



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL
Prefeitura Municipal de Serra do Mel
Secretaria Municipal de Infraestrutura

TIPO DE OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL NENEM MIGUEL, MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL-RN.			BDI APLICADO :	22,23%	
LOCAL:	AV. MAESTRO MARCAL FERREIRA DE LIMA, VILA BRASILIA, SERRA DO MEL - RN		ENCARGOS SOCIAIS:	116,83%(HORA)	72,29%(MÊS)	
COTAÇÃO:	SINAPI - NÃO DESONERADO		ORÇAMENTISTA	EMANUELE MEDEIROS DA SILVA		
	MAIO DE 2026		CREA:	2113920218-RN		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	TOTAL (R\$)
1.0	PRÓPRIA	PMSM001/2025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PMSM - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE ESCOLAS.	1,00	UNID.	R\$7.647,40

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
1.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,36	R\$21.242,78	R\$7.647,40

CONSIDERAÇÕES:

ITEM 1.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - A QUANTIDADE ADOTADA FOI DE 5H / DIA , 2 DIAS NA SEMANA DA PRESENÇA EFETIVA DO PROFISSIONAL NA OBRA OU REALIZANDO PLANEJAMENTO DA OBRA.
A MEDIÇÃO SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	Hs/Dia	Dias/Sem.	Sem./Mês	Meses	TOTAL (hs)
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	5,00	2	4	2	80

CONVERSÃO PARA ENCONTRAR O COEFICIENTE DE HORAS TRABALHADAS PELO ENGENHEIRO MENSALISTA

HORAS CONTABILIZADAS DO PROFISSIONAL MENSALISTA PARA RECEBIMENTO DO VALOR UNITÁRIO =	220
HORAS TRABALHADAS REAIS =	80
COEFICIENTE DE CONVERSÃO =	0,36

EMANUELE MEDEIROS DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL / CREA: 2113930218-RN

Av. Antônio Ferreira de Oliveira nº 51, Vila Brasília - Serra do Mel-RN – CEP.: 59.663-000
E-mail: compras@serradomel.rn.gov.br – site: www.serradomel.rn.gov.br