



Obra

2ª FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL NENEM
MIGUEL, MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL-RN.

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total	Peso		Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa		Improdutiva	Operativa		
00000711	SINAPI		BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 X 25" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL.	Material	m²	1752,596468	84,46	148.025,77	148.025,77	148.025,77	27,30%	148.025,77	27,30%
00044528	SINAPI		CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL, BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	9524,8	5,60	53.321,11	53.321,11	9,83%	201.346,88	37,13%	
00000370	SINAPI		AREIA, MEDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	201,5565345	158,90	32.027,13	32.027,13	5,91%	233.374,01	43,03%	
0001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	29633,43188	1,05	31.150,01	31.150,01	5,74%	264.524,02	48,78%	
000100	SBC		AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	185,4225	167,16	30.995,55	30.995,55	5,72%	295.519,57	54,40%	
00004755	SINAPI		MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1142,826934	24,51	28.007,39	28.007,39	5,16%	323.506,96	59,66%	
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1074,931338	19,81	21.298,13	21.298,13	3,93%	344.825,10	63,58%	
00004824	SINAPI		GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	19048,6	0,98	18.627,46	18.627,46	3,43%	363.452,56	67,02%	
00037370	SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2969,937758	6,03	17.896,66	17.896,66	3,30%	381.349,22	70,32%	
00040811	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,556116	29.016,35	16.136,46	16.136,46	2,98%	397.485,68	73,29%	
008342	SBC		LUMINÁRIA PÚBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGHT	Material	UN	16	1.002,41	16.038,53	16.038,53	2,96%	413.524,21	76,25%	
50031	SIURB		POSTE DE AÇO GALVANIZADO - CURVO DUPLO - ENGASTADO 4+7-20M LIVRES	Material	Un	8	1.712,15	13.697,19	13.697,19	2,53%	427.221,40	78,78%	
099900	SBC		SERVENTE	Mão de Obra	H	669,7186	19,82	13.276,73	13.276,73	2,45%	440.498,13	81,23%	
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	41,68313322	188,25	7.846,70	7.846,70	1,45%	448.344,83	82,67%	
8851	ORSE		Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	Material	m	76	97,76	7.429,73	7.429,73	1,37%	455.774,56	84,04%	
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	271,7876306	24,51	6.660,73	6.660,73	1,23%	462.435,29	85,27%	
10505	ORSE		Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo, areia tratada, borraicha e mão de obra especializada	Serviços	m²	85,39	75,66	6.460,64	6.460,64	1,19%	468.895,93	86,46%	
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2969,937758	1,89	5.626,74	5.626,74	1,04%	474.522,67	87,50%	
12512	ORSE		Deck em madeira - régua de pau d'arco 10 x 2 cm, cantos abaulados	Material	m	156	34,97	5.455,32	5.455,32	1,01%	479.977,99	88,51%	
00004759	SINAPI		CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	218,8208281	24,51	5.362,67	5.362,67	0,99%	485.340,66	89,50%	
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	201,6046456	23,48	4.733,75	4.733,75	0,87%	490.074,41	90,37%	
3808	ORSE		Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm², 450/750v	Material	m	152	27,99	4.254,58	4.254,58	0,78%	494.328,99	91,15%	
00007348	SINAPI		TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	129,77811	26,84	3.483,47	3.483,47	0,64%	497.812,46	91,79%	
00039746	SINAPI		CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Material	UN	32	108,04	3.457,25	3.457,25	0,64%	501.269,71	92,43%	
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	6	528,03	3.168,20	3.168,20	0,58%	504.437,91	93,02%	
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2969,937758	0,89	2.650,01	2.650,01	0,49%	507.087,93	93,51%	
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	94,19315628	27,21	2.562,84	2.562,84	0,47%	509.650,77	93,98%	
00004549	SINAPI		EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1608,673954	1,53	2.457,85	2.457,85	0,45%	512.108,62	94,43%	
00003671	SINAPI		JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	Material	M	1590,6416	1,42	2.255,32	2.255,32	0,42%	514.363,94	94,85%	
14311	ORSE		Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	Material	m	96	22,25	2.135,60	2.135,60	0,39%	516.499,55	95,24%	
00004741	SINAPI		PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	11,523336	177,82	2.049,08	2.049,08	0,38%	518.548,63	95,62%	
055007	SBC		CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO EM CONCRETO 40x40x40cm COM TAMPA	Material	UN	8	220,01	1.760,11	1.760,11	0,32%	520.308,74	95,94%	
00004391	SINAPI		EPI - FAMÍLIA SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1046,740441	1,60	1.676,05	1.676,05	0,31%	521.984,79	96,25%	
009793	SBC		BRANCO TUBO AÇO ZINCADO 1,5m PARA POSTE	Material	UN	16	88,32	1.413,17	1.413,17	0,26%	523.397,97	96,51%	
00004465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1608,673954	0,81	1.297,75	1.297,75	0,24%	524.695,71	96,75%	
3894	AGETOP CIVIL		SUPORTE PARA 2 PETALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Material	un	8	151,86	1.214,87	1.214,87	0,22%	525.910,58	96,98%	
00003379	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	8	108,06	864,51	864,51	0,16%	526.775,09	97,14%	
00001014	SINAPI		CAPO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	224	3,87	821,39	821,39	0,15%	527.596,48	97,29%	
3804	ORSE		Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm², 450/750v	Material	m	96	8,31	797,92	797,92	0,15%	528.394,39	97,43%	
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,030197805	26.271,21	793,33	793,33	0,15%	529.187,73	97,58%	
00004367	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1046,740441	0,76	793,25	793,25	0,15%	529.980,97	97,73%	
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,9510348	29,81	743,84	743,84	0,14%	530.724,81	97,86%	
00009085	SINAPI		SELAADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	86,728	8,52	738,87	738,87	0,14%	531.463,69	98,00%	
00002705	SINAPI		ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	533,0178351	1,23	658,02	658,02	0,12%	532.121,71	98,12%	
00004643	SINAPI		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	8	79,32	634,52	634,52	0,12%	532.756,23	98,24%	
032462	SBC		CAMINHÃO GUINDAUTO FORD F12000 8tn 130CV	Material	H	3,6	176,01	633,64	633,64	0,12%	533.389,87	98,36%	
4024	AGESUL		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88315	Mão de Obra	H	16	35,20	563,24	563,24	0,10%	533.953,10	98,46%	
4054	AGESUL		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88251	Mão de Obra	H	16	28,70	459,19	459,19	0,08%	534.412,30	98,54%	
00002678	SINAPI		ELETRÓUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	160	2,86	457,63	457,63	0,08%	534.869,93	98,63%	
00037752	SINAPI		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000597557	723.082,92	432,08	432,08	0,08%	535.302,01	98,71%	
00041967	SINAPI		CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTITÍPO	Material	L	11,906	34,14	406,46	406,46	0,07%	535.708,47	98,78%	
4023	AGESUL		SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317	Mão de Obra	H	11,1536	36,13	402,99	402,99	0,07%	536.111,46	98,86%	
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2969,937758	0,13	399,32	399,32	0,07%	536.510,78	98,93%	
095250	SBC		ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,024	23,48	376,27	376,27	0,07%	536.887,05	99,00%	
00013954	SINAPI		POLIDORA DE PISO (POLTRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,034669998	10.286,95	356,62	356,62	0,07%	537.243,67	99,07%	
00004793	ORSE		Pinor (horista)	Mão de Obra	h	13,344	25,00	333,55	333,55	0,06%	537.577,21	99,13%	
00004721	SINAPI		ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	Material	L	38,080344	8,65	329,54	329,54	0,06%	537.906,76	99,19%	
00004096	SINAPI		MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,485741368	34,10	323,48	323,48	0,06%	538.230,24	99,25%	
099806	SBC		AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	16,024	19,96	319,79	319,79	0,06%	538.550,03	99,31%	
6548	AGESUL		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI - 0901099	Material	KG	8.3528	38,00	317,42	317,42	0,06%	538.867,45	99,37%	
00002510	SINAPI		RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	Un	8	38,86	310,86	310,86	0,06%	539.178,30	99,42%	
00036178	SINAPI		PISO TÁTIL, PISO TÁTIL, LADRILHO HIDRÁULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	14,1696	18,63	263,95	263,95	0,05%	539.442,25	99,47%	
13531	ORSE		Parafuso 4,2 x 32mm, auto-broante com asa	Material	un	624	0,35	221,19	221,19	0,04%	539.663,44	99,51%	
2226	ORSE		Tinta esmalte sintético (coral ou similar)	Material	l	4,0032	50,90	203,75	203,75	0,04%	539.867,19	99,55%	
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	84,93945	2,37	201,41	201,41	0,04%	540.068,60	99,59%	
00043488	SINAPI		EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	209,2913127	0,95	199,54	199,54	0,04%	540.268,14	99,62%	
004855	SBC		PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO ASTM A-325 UNC 5/8" x 3 1/2"	Material	UN	16	11,83	189,31	189,31	0,03%	540.457,45	99,66%	
00040863	SINAPI		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,55	312,00	171,60	171,60	0,03%	540.629,05	99,69%	
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	19,94407809	8,30	165					

