



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
2ª FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORREDOR CULTURAL NENEM MIGUEL, MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL-RN.	SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Norte SBC - 07/2026 - Rio Grande do Norte ORSE - 04/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte	22,23%	Não Desonerado: Horista: 116,83% Mensalista: 72,29%

Planilha Orçamentária Resumida					
Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	16.410,39	3,03	%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	3.724,08	0,69	%
3	ATERRO	1	44.289,88	8,17	%
4	PISOS	1	400.823,27	73,91	%
5	ACESSIBILIDADE (RAMPAS)	1	408,56	0,08	%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	50.108,96	9,24	%
7	PINTURA	1	8.446,21	1,56	%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	18.098,96	3,34	%
			Total sem BDI	443.692,70	
			Total do BDI	98.617,61	
			Total Geral	542.310,31	

EMANUELE MEDEIROS DA SILVA
DIRETOR DE ENGENHARIA I