SOP CE SUPERINTENDENCIA
- DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DAS CIDADES

ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICACOES SINTETICAS DE MATERIAIS E SERVICOS A
SEREM EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGCAO - CER Il

1.0- OBIJETIVO:

e Este caderno de especificagdes tem por finalidade definir e esclarecer os servigos a serem
EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -
CERIIL.

* As pranchas de arquitetura sao completas e suficientes, onde se encontram detalhes e
especificagdes para a execucao integral da obra.

2.0- ENCARGOS:

e Os encargos do construtor sdao aqueles estipulados no caderno de encargos da
SOP/CIDADES, o qual o empreiteiro declara conhecer.

* A empreiteira se obriga saber das responsabilidades legais e vigentes e prestar assisténcia
técnica-administrativa e financeira necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente
as obras e servicos.

3.0- NA EXECUCAO DOS SERVICOS:

e Serdo fornecidos por esta diretoria os projetos e detalhes necessarios a execugao total dos
servigos, salvo esclarecimento posterior de outros projetos.

e A rigorosa obediéncia aos Projetos fornecidos, bem como as recomendacdes técnicas das
normas (ABNT — Cadernos de Encargos) e orientacGes por parte da fiscalizacdo da SOP,
sera uma constante durante o decorrer da obra.

* Todo material a ser empregado nessa obra sera novo, de primeira qualidade, sendo
respeitadas fielmente as especificacdes e recomendacdes dos fabricantes neles contidos.

e Compete ao construtor a verificacdo “in loco”, antes da licitacdo, de condi¢Ges tais como:
acesso e dimensionamento do canteiro de obras, conhecimento pleno de todos os
ambientes para os servicos, planejamento da execucdo dos servicos, etc., ndo podendo,
posteriormente, alegar desconhecimento.

e Obrigatoriamente, toda a mado-de-obra destinada a execucdo dos servicos tera que ser
comprovadamente bem qualificada.

e Qualquer discrepancia entre estas especificagdes, orcamentos, projetos e contratos, serd
resolvida pela SOP, através da Diretoria Técnica de Edificacdes. No entanto, torna-se
enfatico dizer que a concepcgdo total na execucdo da obra é prevalecida pelas informacdes
contidas nos projetos fornecidos e em seguida é que vem os demais documentos do
processo licitatorio.
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e Para que todo e qualquer “equivalente técnico” possa ser utilizado, o construtor deverd
consultar a fiscalizagdo por escrito sobre a possibilidade de efetuar a substituicdo, que em
caso positivo dard a resposta também por escrito.

e Sera de inteira responsabilidade do licitante a sua “Planilha de Proposta Orcamentaria”
(quantidades e precos), pois o orcamento base fornecido pela SOP possui carater
meramente informativo e roteirista, salvo referéncia ao contrario.

e O inicio dos trabalhos deverd ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
construtora, do Plano de Gerenciamento dos Residuos da Construcdo Civil como parte
integrante do licenciamento ambiental, atendendo as diretrizes/requisitos estabelecidos
pelo 6rgdo ambiental municipal ou, quando ndo houver érgao de licenciamento municipal,
as exigéncias estabelecidas pela Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE e
encaminhar os Relatdrios de Gerenciamento Anuais ou em periodicidade determinada
pelo érgdo ambiental.

e A contratada, responsdvel pela obra, adotara todas as medidas relacionadas a minimizagao
dos impactos ambientais.

e A contratada serd responsdvel pelos danos ou impactos ambientais identificados pelo
d6rgdao ambiental competente, decorrentes da execucdo da obra.

* Deverd ser observado o atendimento da legislacgdo municipal quanto as autorizacdes ou
licengas para as intervengdes supracitadas.

4.0- ADMINISTRACAO DA OBRA:

e A administracdo do canteiro e a direcdo geral da execucdo da obra ficardo a cargo do
engenheiro e do construtor, com o auxilio do mestre geral.

e (Caso seja necessario ter projeto “AS BUILT”, o mesmo esta contemplado dentro da
administracdo da obra.

5.0- DESPESAS:

¢ Todas as despesas referentes aos servicos, mao-de-obra, materiais, leis sociais, licencas,
multas, danos ao patrimoénio Publico ou de terceiros, prémios de seguros, enfim, taxas de
qualquer natureza, ficarao a cargo da construtora.

* A administracdo, no encaminhamento da execug¢do dos servicos, ficard a cargo de um
Engenheiro designado pela construtora, e, no local dos servigos, ser auxiliado por
Supervisor Geral destes (Mestre de Obras).

6.0- INSTALACAO DA OBRA:

* Serd vedada a fixacdo de outras placas alheias a obra: anlncios ou propaganda de
quaisquer naturezas. Se isto ocorrer por acdo de terceiros, o construtor obriga-se a retira-
los.

e Caberd ao construtor o cumprimento das normas de regulamentacdo contidas na NR-18 da
legislacdo em vigor, condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo
Civil. No que diz respeito ao emprego de equipamentos de seguranca dos operarios e
sistemas de protecdo das maquinas instaladas no canteiro de obras, deverdo ser utilizados
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capacetes, cinto de seguranga, luvas mascaras, etc., quando necessarios como elementos
de protecdo dos operdrios. As maquinas deverdao conter dispositivos de protecdo, tais
como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

* Ficara sob responsabilidade do construtor, quaisquer demolicdes e reconstrucao dos
servicos que a fiscalizagao julgue como imperfeitos.

NOTA:

Todos os trabalhos que serdao desenvolvidos na obra deverao ser contemplados com as
disposi¢coes contidas na NR — 18: Condi¢des de Trabalho e Meio Ambiente da Construgao Civil.

7.0- ROL DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

e Serdo executados todos os elementos e servigos indicados nos projetos e os abaixo
relacionados:

* Colocacdo de placa da obra, sendo o modelo fornecido pela SOP.

¢ Implantag¢do da obra.

e Servicos preliminares.

* Demolicdo dos blocos existentes nas dreas destinadas a implantacdo da nova edificacdao
anexa.

e Reforma dos ambientes internos da Policlinica de CAUCAIA, contemplando adequagdes
estruturais, funcionais e de acessibilidade, de modo a atender as exigéncias normativas e
garantir a integracdo com o novo servico a ser implantado.

* Construgao da edificagao anexa, destinada ao funcionamento do CER lll, incluindo todos os
sistemas construtivos necessarios, tais como fundacgdes, estrutura, vedacdes, instalactes
prediais e acabamentos. Além disso, serdo construidos outros blocos complementares,
conforme previsto em projeto, visando atender as demandas operacionais da unidade.

¢ Todos os servicos constantes nos projetos, independentemente de estarem explicitamente
indicados no orcamento, serao executados.

* Todo entulho proveniente da obra sera retirado.

8.0- DISCRIMINACAO DOS SERVICOS (GERAIS):

8.1-  SERVICOS PRELIMINARES:

e Ficardo a cargo do construtor todas as instalagdes provisérias, que deverdo constar de pelo
menos: escritério para abrigar os setores da administracdo da obra, equipamentos e
vestiario para os operarios da obra, bem como equipamentos e ferramentas que permitam
a perfeita execucdo dos servicos no prazo previsto no cronograma fisico.

e Deverdo ser observadas as exigéncias do CREA-Ce no que diz respeito a colocacdo de
placas, indicando os nomes e atribuicGes dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra
e autores dos projetos, bem como, o fornecimento da placa do governo, cujo modelo pode
ser obtido no site www.sop.ce.gov.br.

e Caberd ao construtor o cumprimento das disposicdes no tocante ao emprego de
equipamentos de “seguranca” dos operarios e sistemas de protecdo das maquinas
instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranca
luvas, mascaras, etc., quando necessarios, como elementos de protecdo dos operarios. As
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maquinas deverdo conter dispositivos de protecdo tais como: chaves apropriadas,
disjuntores, fusiveis, etc.

* Deverd ainda ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentacdo “NR-18"da
Legislagdo em vigor, condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao
Civil.

* O construtor locard as paredes de acordo com o projeto de arquitetura e estrutura
aprovada, sendo responsavel por todo e qualquer erro de alinhamento, cota ou nivel.

* Ficara sob responsabilidade do construtor, qualquer demoli¢cdo e reconstrucdo dos servicos
gue a fiscalizacao verifiqgue como imperfeitos quanto a locagdo.

8.2- MOVIMENTO DE TERRA:

e As escavacdes necessdrias a construcdo das fundacdes, alicerces, baldrames e cintas de
impermeabilizagdo na obra serdo executadas de modo a nao ocasionar danos a vida, a
propriedade ou a ambos.

e As escavacoes serdo executadas até terreno apropriado ou indicado pela sondagem.

e As escavagOes para passagem de tubulacdo serdo executadas conforme projeto, caso ndo

possua essa informacdo, consultar o fiscal da obra para dimensionamento da vala.

Todo material proveniente do corte podera ser utilizado para aterro se este estiver isento

de materiais organicos.

* Na execucdo dos referidos servicos de aterro e reaterro havera precaucdes para evitar-se

guaisquer danos nos trabalhos de impermeabilizacdo, paredes ou outros elementos

verticais que devam ficar em contato com o material de aterro.

Os trabalhos de aterro e reaterro serao executados com material escolhido, de preferéncia

areia, em camadas sucessivas de altura maxima de 20 (vinte) cm, convenientemente

molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e

desniveis, por recalque, nas camadas aterradas.

8.3- LOCAGAO DE OBRA

* Serdo necessarios servicos de locacdo para a execucao das edificacdes, da casa de gds e

cisterna, depdsito de lixo.

Para locacdo da obra deverdo ser obedecidos os projetos de arquitetura e estrutura (planta

de locacdo de pilares) e atencdo especial devera ser dada a interferéncias que possam

acontecer em instalagOes existentes ou a serem executadas. A Contratada sera responsavel
por analisar e verificar esses projetos devendo informar a fiscalizacdo qualquer
incompatibilidade existente entre os mesmos.

A locacdo da obra serd executada através de método topografico com auxilio de

instrumentos de precisdo (teodolito, nivel, etc.). Os eixos de referéncia e as referéncias de

nivel serdo materializados através de piquetes de madeira cravados na posicdo vertical.

Independentemente do uso de piquetes de locacdo de fundacdo, sera feito um gabarito

em tabuas, perfeitamente nivelado e fixo de modo a resistir aos esfor¢cos dos fios de

marcac¢ao, sem oscilacdo e possibilidade de fuga da posicdo correta.

A locacdo serd feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcag¢do nas

tdbuas ou sarrafos do gabarito, por meio de cortes na madeira e pregos. Os gabaritos serao

conservados até que a Fiscalizagdo autorize a sua retirada.

O recebimento dos servicos de locacdo de obras serd efetuado apés a Fiscalizacdo realizar

as verificacbes e afericbes que julgar necessdrias. A Contratada providenciard toda e
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qgualquer correcao de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execucdo dos servicos.

8.4- INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DE CONCRETO:

* O que segue abaixo devera ser aplicado também na execucado das fundacgdes.

* Na execucdo e nos procedimentos de controle de qualidade das estruturas de concreto
armado, em conformidade com o projeto de estrutura especifico, deverdo ser observadas
as seguintes normas da ABNT:

— NBR 5672 (Diretrizes para o controle tecnoldgico de materiais destinados a estruturas
de concreto);

— NBR 5673 (Diretrizes para o controle tecnoldgico de processos executivos em estruturas
de concreto);

— NBR 6118 (Projeto e execucdo de obras de concreto armado);

— NBR 7211 (Agregados para Concreto);

— NBR 7212 (Execucdo de concreto dosado em central).

— NBR 7214 (Areia normal para ensaio de cimento);

— NBR 7215 (Ensaio de cimento Portland);

— NBR 7216 (Amostragem de agregados);

— NBR 7217 (Agregado - determinagdo da composicdo granulométrica);

— NBR 7218 (Agregados - determinacao do teor de argila em torrdes e materiais frageis);

— NBR 7219 (Agregados - determinagdo do teor de materiais pulverulentos);

— NBR 7220 (Areia para concreto - avaliacdo das impurezas organicas);

— NBR 7221 (Areia - ensaio de qualidade);

— NBR 7223 (Concreto — determinacdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de
cone);

— NBR 5738 (Moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto cilindricos ou prismaticos);
— NBR 5739 (Ensaio de compressdo de corpos-de-prova cilindricos de concreto);

- Composicao:

Considerar o emprego de cimento Portland |. Devera ser apresentado pela contratada,
solicitado ao fabricante do cimento, o certificado de ensaio para cada partida recebida na obra.
Os agregados deverdo atender a NBR 7211. O agregado graudo devera ser completamente
lavado antes da sua utilizacdo. A contratada devera providenciar uma instalacdo de lavagem
que possa

eliminar completamente qualquer material pulverulento aderente as particulas do agregado,
ou garantir que a fornecedora do concreto cumpra essa exigéncia.

A agua de amassamento da mistura devera estar sempre na menor temperatura possivel.
Recomenda-se que o reservatério dessa agua seja protegido de insolacdo. Cuidados especiais
deverdo ser tomados quanto ao uso de aditivos e, portanto, deverdo ser preparados estudos
experimentais que comprovem a compatibilizacdo dos aditivos com o cimento utilizado.

- Dosagem:

A dosagem do concreto deverd ser estabelecida previamente, por meio de tentativas entre
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diversas misturas em laboratério e submetida ao acompanhamento e aprovagdo da fiscalizacdo.
Apds a obtengao dos materiais que serdo utilizados na obra o laboratério devera proceder a
um numero razodvel de misturas experimentais e fornecer para aprovacao da fiscalizacdo a
memoria de calculo de todas elas bem como a da mistura final sugerida para ser utilizada na
obra.

A dosagem da mistura consistird na determinacdo das quantidades relativas com que cada
componente (cimento, agregado miudo, agregado graudo, agua) entrard na mistura, com a
finalidade de se conseguir, para o concreto, caracteristicas mecanicas, que satisfacam as
exigéncias do projeto e as condicBes e disposicdes da obra no que diz respeito a durabilidade.

A base para determinacdo da dosagem final da mistura devera ser um valor de resisténcia
caracteristica a compressao igual ou superior a 30MPa, com um consumo minimo de cimento
de 350Kg/m?3 de concreto e um fator dgua/cimento ndo devendo exceder 0,45.

As dosagens deverdo ser efetuadas por qualguer método de dosagem racional que leve em
conta o teor de argamassa da mistura, permitindo um ajuste conveniente a obtencdo do teor
minimo de argamassa do concreto, ndo sendo admitida uma dosagem empirica.

Sugere-se que o mesmo laboratério contratado para efetuar o controle de qualidade do
concreto,que permita assegurar que a obra esteja sendo executada dentro dos parametros
especificados, elabore as dosagens racionais para a utilizacdo do mesmo.

O teor de ar incorporado serd no maximo de 3%, exceto se for usado aditivo incorporador de ar,
caso em que o limite maximo sera de 6%.

! GOVERNO DO ESTADO
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A contratada, dentro dos limites especificados, podera propor variacdes das proporcdes da

dosagem submetendo amostras para ensaio e aprovagao.

Apds o estabelecimento da mistura mais conveniente, esta devera ser exigida da central

fornecedora de concreto, ou da fornecedora da qual a contratada adquirird a mesma, devendo

a contratada fiscalizar rigorosamente para que a central fornecedora de concreto atenda a

todas as exigéncias deste caderno de encargos.

Deverd ser considerada para as misturas experimentais elaboradas a temperatura e umidade

relativa do ar as quais devem ser registradas na correspondente apresentac¢do dos resultados.

Durante a elaboracdo das misturas experimentais o laboratorio devera ter o cuidado de

procurar obter a temperatura do concreto imediatamente apds o seu amassamento e proceder

a todos os ensaios necessarios para a perfeita caracterizagdao do concreto em questao.

Para cada mistura experimental efetuada, o laboratério deverd apresentar os seguintes dados:

- caracterizacdo dos agregados, de acordo com a NBR 7211;

- caracterizacdo do cimento, conforme a NBR 5735;

- memoria de célculo da mistura;

- hora do inicio da mistura;

- temperatura ambiente e umidade relativa do ar do momento do inicio da mistura;

- temperatura do concreto apds o completo amassamento;

- 0 método de amassamento empregado;

- abatimento (slump) de acordo com a NBR 7223;

- tempo de inicio de pega conforme a ASTM 04.02 C403 (Standart Test Method for Time of

Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistence); e

- resisténcia a compressdo em corpos de provas moldados e curados e conforme a NBR 5738 e

rompidos de acordo com a NBR 5739 nas idades de 3, 7 e 28 dias.

O laboratério deverd determinar a dosagem resultante com base nos dados de 7 dias
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preparandoentdo a este tempo a mistura final a ser utilizada na obra.

O laboratério fornecera a contratada um relatério contendo todas as informacdes sobre as
misturas que deverao ser utilizadas na obra.

Uma vez aceita e aprovada determinada dosagem, a contratada ndo poderd introduzir varidveis,
tais como fonte de obtencdo, quantidade, qualidade, granulometria ou outras, sem que essas
modificagcOes sejam submetidas a fiscalizacdo para ensaios e aprovacao.

Todas as modificacdes em componentes deverao ser acompanhadas de certificado e dados que
identifiquem sua origem e qualidade.

Os dados e amostras relativos a essas modificacoes deverdo ser submetidos a aprovacdo com
antecedéncia suficiente a permitir execucdo de ensaios e avaliacdo de resultados antes da
fabricagdo do concreto.

Os resultados da dosagem de concreto, “os tracos", deverdo ser fornecidos pela contratada a
fiscalizacdo, na forma usual C:A:B e fator agua/cimento = R, onde:

C = peso de cimento;

A = peso de agregado miudo;

B = peso de agregado graudo;

R = fator agua/cimento;

Deverdo ser fornecidos, desde que exigidos pela Fiscalizagdo, quaisquer outros dados que se
fizerem necessarios.

Para condicbes particulares de trabalho do concreto, ao mesmo podera ser acrescentado um
aditivo adequado, de acordo com as especificacdes do projeto, quando ndo existir qualquer
indicacdo para uso de aditivo nas especifica¢cdes, a contratada poderd prop6-lo e neste caso,
devera encaminhar pedido de autorizacdo por escrito a Fiscalizacdo, no qual especificard o tipo
e propor¢do do aditivo que se pretende usar.

- Mistura:

A mistura e o amassamento poderdo ser efetuados dos seguintes modos:

- mistura em central dosadora de concreto na obra;

- mistura pronta fornecida por empresa especializada; e

- mistura de concreto em betoneira na obra.

Devera ser levado em conta na época da mistura, o grau de umidade dos agregados. O

equipamento de mistura deverd ser capaz de misturar os materiais componentes no periodo

de tempo especificado de modo a formar uma massa homogénea, que quando descarregada

ndo propicie a segregacdo de qualquer componente. O fabricante de concreto pré-misturado

devera enviar, juntamente com toda carga, documento indicando o tipo, a classe de concreto e

o volume liberado.

Antes do inicio da mistura do concreto, devera ser verificado se a central dosadora estd em

condicdes de produzir a mistura prevista na dosagem com a precisao adequada.

Da mesma forma, devera ser garantido que os materiais utilizados para a mistura final foram os

mesmo fornecidos para os ensaios de dosagem e se existem em quantidade suficiente para

produzir o concreto necessario para a obra.

Durante todo o tempo em que o concreto for fabricado com a mistura especifica devera ser

verificado se os materiais que estdo sendo utilizados na sua fabricacdo foram os que foram

aprovados; e se as dosagens estao sendo cumpridas rigorosamente.

O controle da umidade do agregado devera ser efetuado rigorosamente, a cada 30 min, e a
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correspondente correcdo da quantidade da 4gua de amassamento devera ser efetuada
imediatamente apds a determinacdo da umidade.

A consisténcia do concreto devera ser verificada sistematicamente, procedendo-se aos
necessarios ensaios.

- Transporte e langamento:

No caso do concreto ser fabricado fora do canteiro de obras, ele devera ser transportado em
caminh3o betoneira desde a usina dosadora até o local da obra. E importante notar que
gualquer deficiéncia nos caminhOes betoneira devera ser evitada. Recomenda-se uma
verificacdo da perda de plasticidade do concreto proveniente do transporte e o laboratério
devera ajustar a dosagem para queeste fendOmeno seja minimizado.

O transporte do concreto do local de amassamento para o de lancamento devera ser feito de
modo que ndo decorra mais que uma hora entre a adicdo de toda a agua e o fim do
lancamento.

A contratada devera elaborar e apresentar um plano de concretagem por meio de relatério
contendo todos os detalhes de como serd executado o lancamento do concreto. O referido
lancamento sé podera ser iniciado apds aprovacao do plano.

Devera ser organizado o fornecimento do concreto de forma a se evitar que a mistura
permaneca por longo tempo no interior da betoneira.

Antes de se iniciar o langamento do concreto deve-se umedecer convenientemente as formas
e as armaduras sem que, entretanto se formem pontos com dgua acumulada. Esta pratica visa
principalmente, reduzir a temperatura dessas pegas que entrardo em contato com o concreto.
Para isso devem ser utilizados geradores de neblina os quais aspergiram agua nos locais
convenientes.

Dever-se-a prever o material conveniente para a protecao do concreto fresco no caso de chuva
forte durante a concretagem.

Durante todo o decorrer dos trabalhos de langcamento do concreto, deverd ser efetuado um
controle sistematico da resisténcia do concreto de acordo com a NBR-6118. Para a execugao
deste controle, deverdo ser retiradas amostras durante o lancamento, e em pontos diversos da
obra, de modo que o conjunto de corpos represente, da melhor maneira possivel, a estrutura
gue esta sendo executada.

A contratada devera organizar com antecedéncia, um programa para coleta de corpos de prova,
tornando-se mais uma rotina da obra. Este programa deverd ser aprovado pela fiscalizacao e
podera ser modificado, a critério da mesma.

- Adensamento:

O adensamento do concreto devera ser cuidadoso procurando-se evitar ndo so a ocorréncia de
vazios, mas também a concentragdo de grandes porgdes de argamassa em pontos localizados.
Recomenda-se conhecimento da ACI 309.1R-93 (Behavior of Fresh Concrete During Vibration).
Todo concreto deverd ser compactado por meio de vibracdo durante o seu lancamento, com a
finalidade de se eliminar toda a porosidade e qualquer segregacdo de agregados. Deverdo ser
usados vibradores internos, externos ou superficiais, dependendo do tipo de elemento
estrutural que esteja sendo vibrado. Devera ser tomado o devido cuidado para se evitar
excesso de vibracdo. Ndo podera ser vibrado concreto cuja pega ja se iniciou.
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Considera-se fundamental que um plano de adensamento do concreto venha a ser elaborado
pela contratada e inclua a previsdo de um numero suficiente de vibradores de energia inclusive
de vibradores de reserva (na razdo de uma para cada trés de uso efetivo) para o caso de quebra
de equipamentos em uso.

- Juntas de concretagem

N3o deverad ser admitida junta de concretagem nos elementos que constituem as paredes
estruturais. As juntas de concretagem que venham a ocorrer devido a quaisquer deficiéncias
durante a concretagem deverdo possuir uma segao transversal que nao se caracterize por uma
linha reta e receber um tratamento especial que garanta a colagem da interface entre as
camadas de concreto.

- Cura e protecao do concreto

Devido a evolugdo térmica do concreto nas primeiras idades ser um dos pontos de maior
importancia na retracdo final e também devido a retragcdo hidraulica ser perigosa se a perda
d’dgua do concreto for muito elevada, a temperatura do concreto devera ser controlada
cuidadosamente sendo a cura e protecdo do concreto desenvolvida em funcdo dessa
temperatura, deverdo ser rigorosamente cumpridas as seguintes recomendacgdes:

a) imediatamente apds a concretagem.

Tao logo encerrada a concretagem da estrutura, mesmo com o concreto ainda fresco, deverd
ser iniciada a cura da peca por meio de geracao de neblina. A temperatura da peca nesta
ocasido devera ser a mais reduzida possivel.

Logo que o concreto tenha endurecido e adquirido, portanto uma certa resisténcia, os
geradores de neblina poderdo ser substituidos por terminais de mangueiras (semelhantes aos
utilizados para uma rega) ou tubos perfurados, fazendo-se a cura por meio de encharcamento
da peca, constantemente. E de suma importancia que nio se tenha perda d’agua no concreto
em nenhum momento, por menor que seja.

b) no momento em que a temperatura do concreto atinge seu ponto maximo.

Durante a evolucdo térmica do concreto, temperaturas deverdo ser determinadas,
progressivamente, tracando-se um grafico evolutivo da mesma. Assim serd conhecido o ponto
maximo da evolucdo térmica logo apds o mesmo ter ocorrido. A partir desse momento, a
Contratada devera envidar todos os esforcos para que o abaixamento da temperatura se dé o
mais lentamente possivel.

No caso de se ter um abaixamento da temperatura ambiente muito brusco a partir do
momento em que a temperatura do concreto atingiu o seu ponto maximo, sugere-se que
medidas de protecdo mais enérgicas sejam tomadas. Entre as medidas possiveis deverd ser
coberta toda a superficie de concreto exposta com madeira que sera molhada
permanentemente com agua aquecida.

c) apds 72 horas de cura a partir da temperatura maxima.

Tendo-se mantido a razdo de abaixamento da temperatura relativamente reduzida durante 72

horas, espera-se que a esta idade o concreto ja tenha adquirido a resisténcia necessaria para
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gue se possam iniciar e transferir mais rapidamente os esfor¢cos do concreto para a armadura.
Assim, a partir desse momento o concreto podera ser curado com agua diretamente sobre sua
superficie, devendo-se evitar que a temperatura da agua fique inferior a 202C. Esta cura devera
se manter ininterruptamente por mais 7 dias quando podera ser totalmente eliminada.

Pela necessidade de se controlar a evolucao térmica e hidraulica desaconselha-se a cura por
meio de membranas quimicas.

Caso venham a ocorrer quaisquer tipos de defeitos na estrutura, devera ser observada
cuidadosamente a pratica aplicavel conforme recomendada no capitulo 7 do Concrete Manual
do Bureau of Reclamation.

- Formas e escoramentos:

As formas deverdo ser executadas em folhas de compensado plastificado com as dimensdes
indicadas no projeto estrutural.
Na execucdo das formas devera ser observada a norma NBR 6118.
Antes do inicio de concretagem, as formas deverdo receber uma rigorosa limpeza, removendo-
se todo e qualquer material estranho, tal como terra, lascas de madeira, pregos, etc., que
esteja depositado em seu interior ou aderente as paredes internas.
Deverdo ser deixadas aberturas provisdrias (janelas) nas bases e em intervalos suficientes das
paredes das formas das vigas paredes de modo a permitir a limpeza e a inspecao antes da
concretagem, assim como o lancamento do concreto em altura de queda livre reduzida.
Antes do inicio da concretagem as formas deverao ser molhadas. Para permitir a drenagem do
excesso de agua, deverdo ser previstas locais de escapes nas formas que deverao ser fechados
posteriormente.
A contratada deverd proceder ao lancamento e montagem das estruturas em estrita
concordancia com os desenhos do projeto executivo, devendo ser previstos os diversos
obstaculos que encontrara no campo.
Os servicos de montagem somente serdo iniciados com a autorizacdo da fiscalizacdo e apods a
verificacdo da locacdo de todos os eixos das estruturas e elevacdes de todas as superficies.
As formas deverdo ser rigidas e suficientemente resistentes para receberem todos os esforcos
que surgirem durante e apds o langamento do concreto. Para tal, as formas deverdao ser
devidamente escoradas e contraventadas de modo a ndo se permitirem deformacdes e/ou
deslocamentos.
A estabilidade das estruturas deverd ser especialmente assegurada durante as fases de
langamento e montagem. Portanto, a contratada devera fornecer e instalar todos e quaisquer
dispositivos provisorios, tais como escoramentos e contraventamentos metalicos, etc., e retira-
los no final dos servicos.
As formas s6 poderdo ser removidas quando a parte da estrutura por ela suportada tenha
resisténcia suficiente para suportar com seguranca seu peso proprio e demais cargas atuantes.
As formas deverdo ser removidas sem choques e obedecendo a uma programacdo tal que a
seguranca da estrutura ndo seja afetada pela operagdo. A retirada das formas ndo podera ser
efetuada antes dos seguintes prazos:
- faces laterais 14 dias
- faces inferiores com pontaletes bem encunhados
e convenientemente espacados 14 dias
- faces inferiores sem pontaletes 21 dias

Superintendéncia de Obras Publicas - SOP

Av. Alberto Craveiro, 2775 - Térreo — Casteldo - CEP: 60861-2T1
Fortaleza-CE » Fone: (85) 3108.2800 / (85) 3108.2801




SOP CE SUPERINTENDENCIA
- DE OBRAS PUBLICAS

- Ago CA-50 E CA-60

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a
saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

O fornecimento e as operacGes de dobramento, posicionamento e fixacdo das armaduras,
relacionadas entre si e com as formas, deverdo ser cuidadosamente executados.

A Contratada deverd inspecionar cada partida de material que chegue a obra, colhendo
amostras para ensaio. Os ensaios deverdo ser executados por laboratério idoneo. Os
resultados dos ensaios deverdo ser submetidos a Fiscalizacdo, a quem compete aceitar ou
rejeitar o material. Antes de serem cortadas, as barras de aco deverdo ser rigorosamente
desempenadas. Os trabalhos de desempenamento, corte e dobramento deverdo ser
executados com cuidado, a fim de que ndo figuem prejudicadas as caracteristicas do material.
Quando uma barra exigir ganchos em suas extremidades, os mesmos deverdo estar conforme
indicados nos desenhos do projeto.

Os estribos deverdo ter seus cantos dobrados segundo os mesmos critérios apresentados no
item anterior. Todas as barras deverdo ser cortadas de acordo com os detalhes indicados nas
listas de material.

As pastilhas poderdo ser plasticas ou confeccionadas com argamassa do mesmo traco de
concreto e curadas em drea coberta possuindo uma geometria que minimize seu contato com
as formas.

Os espacadores serdo embutidos, de forma a manter na posicdao correta as armaduras e as
formas.

Deverad ser evitada a criacdo de pontos fracos por onde se possa iniciar a corrosdao do concreto
e das armaduras.

Eventualmente, algumas barras poderdo ser deslocadas de sua posicdo, a fim de se evitarem
interferéncias com outros elementos tais como conduites, chumbadores, e outros. Se as barras
tiverem que ser deslocadas de mais de um diametro ou de valores que excedem as tolerancias
indicadas no projeto, o novo posicionamento devera ser submetido a aprovacdo da fiscalizacdo.
O espacamento minimo entre as barras paralelas deverd ser o especificado pela NBR-6118
exceto indicado diferentemente nos desenhos do projeto executivo.

Antes de inicio da concretagem todas as barras deverdo estar livres de contaminacdo tais como
argamassa, oleos, tintas, escamas de laminacdo, escamas de ferrugem, terra e qualquer outro
material que, aderindo a sua superficie, reduza ou destrua os efeitos da aderéncia entre o ago
e o concreto.

Antes de se iniciarem os trabalhos de lancamento do concreto, toda a armadura devera ser
inspecionada pela fiscalizacdo, a qual assegurard de que a montagem esta correta, com o que
devera liberar a concretagem.

8.5- LAJE NERVURADA:

¢ Deverdo ser executadas lajes nervuradas com férmas de polipropileno.

e Deverdo ser utilizadas formas em polipropileno de forma tronco piramidal ( cubetas). O
vibrador a ser utilizado ndo deverd exceder o diametro de 25 mm.
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e Os escoramentos e reescoramentos das lajes nervuradas deverdo ser compostos de
escoras metdlicas de alturas varidveis. O reescoramento devera permitir a remog¢do dos
painéis de escoramento das formas das lajes.

e Os conjuntos serdo compostos da seguinte forma: 100% da area de laje para o

escoramento e 100% de reescoramento de acordo com a planilha orcamentaria.

A medicdo das formas em polipropileno de forma tronco piramidal ( cubetas) serd

executada conforme projecdo de area plana.

e Obs.: Nos custos de montagem e desmontagem de lajes, escoramentos e outros foram
considerados os indices de mdo de obra para execu¢do dos servicos de colocacdo e
retirada de materiais.

8.6- ESTRUTUTURA METALICA

* Os servicos de estrutura metalica serdo executados por firmas especializadas no ramo,
utilizando pecas e acessérios préprios a este tipo de servico, que resultem num trabalho
perfeitamente esmerado, estético e estanque.

e A mesma devera ser independente da estrutura de concreto armado da edificacdo e
deverd obedecer ao projeto de arquitetura. Sera entregue totalmente pintada.

8.7- PISOS

e Juntamente com a especificacdo de materiais, deverdao ser obedecidos os critérios basicos
para execucdo dos servicos — Generalidades — deste caderno, e cumpridas todas as normas
da ABNT pertinentes ao assunto.

e A base de concreto sobre a qual sera aplicado o piso devera ter sido dimensionada e
executada de modo a ndo sofrer deformacgGes. Devera ter sido considerado também, a
espessura de rebaixo em relacdo ao piso final acabado, para colocagdo do revestimento.

e A superficie do substrato respeitara as indicacdes dos caimentos contidos nos desenhos,
sendo que na auséncia destes, deverdo ser obedecidas as declividades estabelecidas.

* Nos locais onde ndao houver manuseio com dgua e nem lavagem, o caimento serd de 0,2%
em direcdo as portas, escadas ou saidas; nos locais sujeitos a lavacdo eventual, o caimento
serd de 0,5% para ralos, portas, escadas ou saidas; nos banheiros, 1% para os ralos; na
copa/cozinha, o caimento devera ser 1% para as saidas.

e Antes do inicio da aplicacdo do revestimento deverdo ser verificadas diretamente na obra
pela Fiscalizacdo e pelos representantes da Contratada, as condi¢Ges técnicas da base
(substrato) que ira receber o piso, para que o desempenho deste ndo seja comprometido
por irregularidades.

e Ostipos e as dimensdes dos pisos deverdo obedecer a Especificacdo e ao Projeto.

e O piso so deverd ser executado depois de assentadas as canalizacbes que devam passar
por baixo dele e apds a locacdo e nivelamento dos ralos e caixas, quando houver. Nao
devera haver também mais movimentagao no local, devido a execugao de outros servigos.

* Todo o material a ser utilizado na execucdo de um mesmo piso deverd proceder de um
Unico Fabricante, devendo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade, sem uso anterior.
Exemplificando: o granito do piso devera ser comprado de um Unico fabricante, o rejunte a
ser empregado podera ou nao ser comprado do mesmo fabricante, porém o fabricante de
rejunte escolhido fornecera todo o rejunte necessdrio para execucdo do piso; e assim por
diante.
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e Cabe a Contratada a responsabilidade quanto aos materiais empregados e as respectivas
recomendacdes do Fabricante.

* A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no
ato de sua entrega a obra ou durante a verificacdo que devera preceder ao seu emprego
apresentar caracteristicas discrepantes da especificacdo.

e Deverdo ser consideradas as recomendac¢des do Fabricante, quanto ao contra-piso, cantos
e reforcos nas Partes (rodapés), penetracdo nos ralos, canaletas e nas passagens de
tubulacdo.

¢ A execucdo do piso devera obedecer rigorosamente as instrucdes do fabricante (quando
houver) e s6 podera ser efetuada por profissionais especializados.

e Piso morto concreto fck=13,5 MPa c/preparo e lancamento.

e Local de aplicagdo: como base de todos os pisos internos (onde ndo houver laje em
concreto).

* N3o deverdo ser executados lastros de concreto para os pisos de concreto intertravado e
onde estd especificado piso em concreto (neste caso piso e contrapiso devem ser
executados em uma Unica concretagem).

e Sobre o solo previamente nivelado e compactado, serd aplicado piso morto, com
resisténcia minima de 13,5 Mpa. Essa camada devera ser executada somente apds a
conclusdo dos servicos de instalagdes embutidas no solo.

* Contrapiso regularizado:

e Argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco 1:3, espessura de 3cm.

¢ Local de aplicacdo: para regularizacdo da base de concreto, como base de todos os pisos
internos e externos, exceto para os pisos de concreto intertravado.

* O contrapiso serd executado com antecedéncia, minima, de sete (7) dias em relagdo ao
assentamento do piso ceramico, com vistas a diminuir o efeito de retracdo da argamassa
sobre a pavimentagao.

e A superficie da camada imediatamente anterior ao contrapiso deverd estar isenta de tudo
0 que possa prejudicar a aderéncia entre ambas

e Bases antigas ou muito lisas deverdo ser previamente apessoadas.

* Com a finalidade de garantir a aderéncia do contrapiso a camada imediatamente inferior,
esta Ultima serd umedecida e polvilhada com cimento portland (formando pasta),
lancando-se, em seguida, a argamassa que constitui o contrapiso.

* O acabamento da superficie do contrapiso sera executado a medida que é lancada a
argamassa, apresentando acabamento aspero, obtido por sarrafeamento ou ligeiro
desempenamento.

e O servico s6 podera ser iniciado apds o término da marcacdo das alvenarias e executadas e
testadas as instalagdes elétricas e hidraulicas do piso.

SECRETARIA DAS CIDADES

Soleiras:
e Em granito cinza, polido em todas as faces aparentes, com 2 cm de espessura e largura
igual a 15cm.

* Fabricantes: fornecedor local. A amostra da soleira devera ser aprovada pela fiscalizagdo.
* Serd aplicado filete de granito com 2 cm de espessura e largura igual a 10 cm. Segundo
especificacdo do projeto.
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Piso Industrial Polido, c/junta plastica:

Piso preparado e fundido no local composto por agregados minerais moidos (mdarmore,
calcario, quartzo, etc.) e cimento portland (comum ou branco estrutural). A cor devera ser
parecida com o piso de cerdmica especificado, a amostra devera ser aprovada pela
fiscalizacao.

Fabricante: empresa local especializada em pisos industriais, a amostra do piso devera ser
aprovada pela fiscalizacdo.

A pavimentacdo devera ser preparada e fundida no local, em placas formadas por juntas
plasticas de dilatagdo e cuja execucdo devera obedecer ao adiante estabelecido.

As superficies a pavimentar, depois de estarem niveladas e cuidadosamente limpas de toda
poeira, cal, argila ou outros detritos, serdo recobertas por uma camada de argamassa com
o objetivo de fixar as tiras de juntas de dilatacdo.

Enquanto a camada de base ainda estiver plastica, serdao nela mergulhadas as tiras de pvc
para constituir as juntas de dilatacdo, formando painéis aproximadamente quadrados de
1,25 x 1,25 m, cuidadosamente nivelados e aprumados, cujo bordo superior devera
exceder levemente o nivel do piso acabado.

A saliéncia das juntas, acima da camada de base, que corresponderd a espessura da
camada de granitina, serd de 15 mm.

As juntas de dilata¢do serdo em pvc e sua cor devera ser similar a da granitina.

A dosagem de marmorite sera funcdo da granulometria do agregado, conforme segue:
Agregado muito fino (n2.0 e 1) — o traco serd de 1:1 de cimento e granilha;

Agregado fino (n2.1 e 2) — o trago sera de 1:1,5.

Agregado grosso (n2.3 e 4) — o trago podera serd de 1:3.

Depois de perfeitamente mesclados a seco os componentes do marmorite — cimento
branco, granilha e corante — serd adicionada a dgua do amassamento, na quantidade
suficiente para tornar a mescla pldstica, sem segregacao de materiais.

A mescla sera espalhada e batida sobre a camada de base, podendo-se semear a superficie
com um pouco de granilha para diminuir o espacamento entre os graos e conferir-lhe
maior homogeneidade.

A superficie da granitina sera, entdo, comprimida com pequeno rolo compressor, de 50Kg
no maximo, e alisada com colher, retirando-se todo o excesso de agua e cimento que
aflorar a superficie.

A superficie da granitina acabada apresentara a maxima compalocalidade de granulos
possivel e numa proporg¢do nunca inferior a 70% de granulos de marmore.

A superficie serd submetida a uma cura de 6(seis) dias, no minimo, sob constante umidade.
Decorridos 8(oito) dias, no minimo, do langamento da granitina, proceder-se-a ao primeiro
polimento, a maquina ou a mao, com esmeris de carborundum de n2.30 até o n2.60.
Proceder-se-a, entdo, a uma limpeza completa, de modo a tornar mais visiveis as falhas,
vazios ou depressGes de superficies, que serdo estucadas ou tomadas com cimento e
corante idéntico aos usados na composicdo da granitina.

Serd dado um polimento final, com esmeris sucessivamente mais finos do n2.80 ao n2.120.
O polimento a mao sé sera permitido nos locais onde ndo for possivel o emprego de
maquina, por exigliidade de espago ou curvatura da superficie.
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e Deverd ser acrescentado aos componentes da granitina um agregado abrasivo
antiderrapante como carborundum ou éxido de aluminio, na proporcdo de uma parte de
abrasivo para trés partes de marmore triturado.

e Sera aplicado piso vinilico com rodapés e testeiras no auditorio segundo projeto
arquitetonico.

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

* Impermeabilizacdo:

¢ Todo piso interno sera regularizado com a aplicacdo de argamassa de cimento e areia
média no trago de 1:3, acrescida de aditivo impermeabilizante, na proporgao indicada pelo
fabricante e na espessura de 3,0cm;

* Onde houver ralo, em seu entorno em 50cm de lado, serd aplicada impermeabilizacdo com
manta asfdltica elastomérica em poliéster na espessura de 4mm, tipo Ill, classe B e
acabamento PP, de acordo com a NBR 9952.

e “Concluidos os pisos, a Contratada devera tomar as providéncias no sentido de preserva-lo
contra danos”.

8.8- INSTALACOES GERAIS

e Os servicos de instalagdes hidrdulicas, instalagdes sanitarias, instalacdo de gas, instalacdes
elétricas, instalacdo telefénica / TV, ldégica e demais instalacbes, deverdo seguir
recomendacdes da ABNT, concessionarias locais e projetos especificos.

INSTALAGCOES DE GASES GLP

e As instalacdes de gases GLP serdo executadas em rigorosa obediéncia e orientacdo dos
projetos, assim como as normas e recomendacdes da ABNT e concessionarias locais.

* Durante a construcdo, até o momento da montagem dos equipamentos, todas as
extremidades das canalizagdes serdo vedadas com “plugs” ou bujoes rosqueados,
convenientemente apertados. Nao serd permitido o uso de buchas de papel ou de madeira
com essa finalidade.

* As tubulagdes passardo a distancias convenientes de qualquer baldrame ou fundacao, a
fim de se prevenir a acdo de eventuais recalques.

e A CONTRATADA devera atender a todas as medidas de seguranga necessarias a instalacdo
dos equipamentos bem como, as normas vigentes quanto a localizacdo e condi¢Ges do
ambiente da instalacdo de tais equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA).

e Os profissionais envolvidos na instalacdo deverdo ser devidamente qualificados, estando
subordinados a um Responsavel Técnico da CONTRATADA, e devidamente registrado no
CREA.

* Todo o procedimento de instalacdo serd acompanhado pela equipe da FISCALIZACAO,
sendo emitido pela empresa CONTRATADA, ao final dos servicos, relatério minucioso dos
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servicos realizados.

* Os critérios das Manuteng¢des Preventivas e Corretivas das unidades dos tanques de
armazenamento e dos cilindros das centrais de reserva dos gases GLP devem seguir o
estabelecido nas normas técnicas vigentes.

e Devera ser executado teste de estanqueidade, e o laudo técnico deverd ser elaborado nos
termos da NBR 13784/97, por empresas especializadas na realizacdo deste tipo de teste,
sem qualquer tipo de Onus para a fiscalizacdo, e que seus profissionais devem ser
engenheiros devidamente registrados junto ao CREA (Conselho Regional de Economia,
Arquitetura e Agronomia), com competéncia para emitir a ART.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

¢ Ainstalacdo da tubulacdo de ar condicionado, tipo Split, compreendendo rede frigorigena
de cobre e isolamento térmico, drenos de PVC soldavel e seguird rigorosamente os
projetos e suas especificacdes.

8.9- VEDACOES

O tipo de material utilizado para execucdo das paredes deverd obedecer a Especificacdo
em questdo, salvo, quando for solicitado de outra forma pela Contratante.

e As paredes deverdo ser executadas obedecendo as dimensdes, alinhamento e detalhes,
conforme indicados no Projeto de Arquitetura. Deverdo estar perfeitamente niveladas,
aprumadas e em esquadro.

A verticalidade das paredes devera ser rigorosamente assegurada.

As fiadas das alvenarias devem ser individualmente niveladas com nivel de bolhas.

Todas as juntas entre os blocos devem ter espessura homogénea.

* Asjuntas verticais, tipo mata junta, devem ser aprumadas.

Na execucdo das alvenarias ndo estruturais, o “aperto” da parede contra a estrutura
devera ser feito por processo comprovado e Aprovado pela Fiscalizacao.

e A amarracdo entre alvenarias devera ser feita de maneira que os blocos de uma parede
penetrem na outra alternadamente, de forma a se obter um perfeito engastamento,
mesmo que uma parede atravesse a outra.

Todo elemento estrutural em contato com alvenaria devera ser amarrado das seguintes
maneiras:

Nas juntas horizontais inferiores — o concreto devera ser apicoado e umedecido antes do
assentamento da argamassa.

Nas juntas verticais — sobre as superficies de concreto, limpas, molhadas, isentas de p¢, etc.
devera ser espalhado chapisco, argamassa de cimento e areia no traco 1:3 de consisténcia
pastosa, ndo devendo haver uniformidade na aplicacdo do chapisco. Apds a cura do
chapisco, aproximadamente 12 horas e 24 horas apés o término da aplicagdo do mesmo,
deverad ser aplicada a argamassa para fixacdo dos blocos, com 10mm de espessura.

* Os cortes na alvenaria para colocacao de tubulacdes, caixas e elementos de fixacdo em
geral devem ser executados, preferencialmente, com disco de corte para evitar danos e
impactos que possam danificar a alvenaria.
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e Deverdo ser tomadas providéncias, para evitar a perda de resisténcia das paredes, devido a
abertura de “rasgos” para embutir tubulacdes que cortem grande extensao horizontal de
um “pano” de alvenaria. Neste caso, deverd ser consultado o calculista do projeto.

e Todas as aberturas feitas na parede para chumbamento de tubulacdo, caixas de passagens,
tomadas, etc. deverdo ser preenchidos posteriormente, com argamassa de assentamento,
pressionando-a firmemente de modo a ocupar todos os vazios.

e Caberd a Contratada assentar os materiais utilizados nos locais apropriados utilizando para
aplicacdo dos mesmos, somente profissionais especializados.

¢ Os locais onde serdo aplicadas as alvenarias e paredes estdo indicados no Projeto de
Arquitetura. Todas as alvenarias deverdo ser executadas da laje de piso até a laje de teto
ou viga de concreto, salvo por indicacao contraria.

* Alvenaria de blocos ceramicos furados:

* Os blocos ceramicos deverdo ser fabricados, adensados e bem queimados por processos
gue assegurem a obtencdo de homogeneidade, sem defeitos ou deformacbes de
moldagem e com textura de cor uniforme.

e Os blocos deverdo ter arestas vivas, ndo devendo apresentar trincas, fraturas ou
segregacOes que possam prejudicar sua resisténcia, permeabilidade ou durabilidade,
guando assentados.

¢ Os blocos ceramicos de 8 furos e macicos deverdo ser verificados, de acordo com a NBR-
8042, 6461, 7170 e 6460, da ABNT aos seguintes métodos de ensaios:

* Resisténcia a Compressao 4,0 Mpa, umidade, absorcdo (mdaxima).

* Blocos ceramicos de 8 furos dimensdes de 9X19X19 cm.

¢ Blocos ceramicos macicos dimensdes de 5,7x9x19 cm.

* Fabricante: fornecedor local, amostra aprovada pela fiscalizacao.

e Asparedes em alvenaria deverdo estar perfeitamente aprumadas e planas.

¢ As medidas representadas em planta ja consideram os limites de dimensdes totais para
espessura de paredes.

* As imperfeigdes de prumo e planilocalidade, quando ocorrerem no assentamento dos
blocos ceramicos, devem ser corrigidas na aplicacdo do reboco.

* A espessura maxima admitida para a somatdria chapisco+embocgo+reboco (ja incluida
massa corrida e pintura) é de 2 cm.

e As paredes deverdo ser executadas utilizando-se blocos inteiros, com juntas amarradas.
Antes do inicio dos servicos devera ser calculada a modulacdo de cada painel a fim de se
evitar, ao maximo, o emprego de blocos cortados.

¢ Defeitos e cortes de blocos: A operacdo deverd ser cuidadosa, de modo que as pecas
obtidas sejam perfeitamente regulares. As dimensdes e formato de pecas cortadas
deverdo ser compativeis com as finalidades. E vedado emprego das pecas rachadas,
emendadas ou com qualquer tipo de defeito de forma ou fabricacao.

* Argamassa para assentamento dos blocos:

* Todos os blocos deverdao encontrar-se umidos no instante do assentamento.

e Para a mistura de argamassa de assentamento poderdo ser utilizados, tanto misturadores
mecanicos quanto manuais. No caso de ser utilizado misturador mecanico, este devera ser
limpo constantemente de argamassa seca, Sujeira, e ou materiais que possam
comprometer a qualidade da mistura.
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* A argamassa de assentamento devera recobrir inteiramente todas as superficies de
contato dos blocos.

e A primeira fiada devera ser assente com argamassa abundante: espessura minima de 2cm.

¢ Os excessos de argamassa refluentes das juntas deverdo ser removidos enquanto frescos.

e As argamassas caidas ao solo ou retiradas da alvenaria poderdo ser reaproveitadas desde
que haja recuperagdo da mesma e apds a recuperagdo apresentem as mesmas
caracteristicas iniciais.

¢ N3o devera ser alterada a posicdo dos blocos depois do inicio da pega da argamassa; em
caso de modificacdo inevitavel os blocos (e eventualmente os seus vizinhos) deverdo ser
removidos, limpos, umedecidos e recolocados com argamassa fresca.

e As paredes deverdo estar perfeitamente alinhadas e perpendiculares com a laje de piso e
teto. O alinhamento, ou prumo, das paredes poderd ser averiguado, pela Fiscalizacdo,
empregando régua de aluminio com nivel de bolha acoplado, nivel laser ou qualquer outro
equipamento devidamente calibrado e em condi¢cdes de uso. Caso a parede ndo esteja
com seu devido prumo a Contratada deverd refazé-la sem 6nus a Contratante.

e Juntas de assentamento: Deverdo ter espessura constante em todas as direcdes. A
espessura das juntas terminadas verticais e horizontais serdo de 8 a 15mm, exceto quando
necessario para ajuste, porém constantes, devendo as rebarbas ser retiradas com a colher.

e Deverdo ser fechados todos os furos deixados por pregos durante o alinhamento, apds a
conclusdo dos trabalhos de paredes revestidas.

* As juntas verticais deverdao ser amarradas. As horizontais deverdao ser mantidas em
absoluto nivelamento; sendo que este devera ser retificado com freqliéncia.

e Reforcos (cintas e pilaretes): As cintas e pilaretes serdo executadas conforme detalhes
tipicos constantes do projeto estrutural.

* Rejuntamento:As juntas nas paredes de fechamento serdo lisas.

¢ Encunhamento das paredes construidas do piso ao teto

e As paredes que atingirem superiormente as lajes ou vigas deverdo ser encunhadas com
essas.

e A elevacdo das paredes, nesses vaos, devera ser interrompida a uma fiada abaixo da face
inferior das lajes ou vigas; a alvenaria deverda, entdo, ser fixada por meio de cunhas de
madeira e, somente 8(oito) dias depois da construcdo de cada pano de parede, quando
estiver terminada a retracdo da argamassa de assentamento e quando estiver concluida a
construcdo das alvenarias correspondentes dos pavimentos superiores, devera ser
colocada a ultima fiada dos blocos. A ultima fiada devera ser executada com os blocos
inclinados de forma a garantir o encunhamento da parede com laje ou viga superior. Caso
a Contratada possua outra técnica de encunhamento que contemple as exigéncias técnicas
¢é passivel que seja aplicada, desde que autorizada pela Contratante.

¢ Armacao horizontal e vertical:

* Devera ser prevista armagao horizontal conforme indicagdo nos desenhos de detalhes
executivos do projeto estrutural.

* Para alocacdo e dimensionamento da armacdo vertical, deverdo ser consultados os
desenhos de estrutura.

e Divisdrias de Granito:

¢ Painéis de granito cinza para divisdrias de banheiros espessura 3 cm, polidos em ambas as
faces sem trincas ou falhas e em perfeito esquadro.
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¢ Dimensdes: dimensdes de acordo com detalhe em projeto.

e Locais de aplicacdo: divisorias dos boxes dos banheiros conforme projeto

e Fabricante: fornecedor local, protdtipo aprovado pela fiscalizacdo.

* Paraainstalagao das divisdrias de granito deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

e As placas de granito serdo fixadas as paredes por chumbamento de argamassa de cimento
e areia no traco 1:3 e, entre si, através de ferragens proéprias de latdo cromado, de
fabricacdo La Fonte ou similar.

* Fixar elementos de sustentagdao, montantes, travessas, etc., com parafusos adequados e
proprios para o fim a que se destina.

e Posicionar as placas verticalmente conforme especificacdo da parede e de acordo com as
instrugdes do fabricante.

e Fornecer todos os elementos de sustentacdo e fixacdo, conforme necessdrio. Usar
somente fixagdes mecanicas.

e As divisorias de gesso deverdo ser executadas de acordo com as especificacdes de projeto.

SECRETARIA DAS CIDADES

8.10- REVESTIMENTOS:

* Os revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhamentos e nivelados, com as arestas vivas. Deverao ser fixadas mestras
de madeira para garantir o desempenho perfeito.

e As superficies a serem revestidas deverdo ser limpas com escova seca, de modo a eliminar
todas as impurezas, deverdo ser isentas de pd, gordura, etc. Antes da aplicacdo do
revestimento, as superficies deverdo ser molhadas abundantemente, devendo permanecer
Umidas.

¢ O revestimento s6 podera ser aplicado ap6ds 7 (sete) dias da conclusdo da alvenaria e apds
a cura do concreto.

e A recomposicdo de qualquer revestimento ndo poderd apresentar diferencas de
descontinuidade.

* Todo material a ser utilizado na execucdo dos revestimentos devera ser de primeira
gualidade, sem uso anterior.

¢ O revestimento da parede sé podera ser executado apds serem colocadas e testadas todas
as instalacdes hidraulicas e canalizagbes que passam por ela, bem como todas as
esquadrias e embutidos.

e Quando do corte e assentamento das pecgas ndo serao aceitos revestimentos ceramicos ou
porcelantos com faces expostas que ndo tenham acabamento de fabrica, ou seja, as pecas
gue forem cortadas devem ser assentadas de forma que as faces talhadas fiquem
protegidas.

e Caberd a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados, utilizando para aplicacdo
dos mesmos, somente profissionais especializados.

* As etapas de revestimento de emboco e reboco poderdo ser substituidas por massa Unica
(embocgo+reboco), industrializada ou misturada na obra.

e Chapisco: Argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, de consisténcia pastosa.

e Para execug¢do do chapisco, além das diretrizes do item Condi¢cGes Gerais deverdo ser
observados os itens a seguir:
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O chapisco devera ser aplicado sobre superficies perfeitamente limpas e molhadas, isentas
de po, gordura, etc. ndo devendo haver uniformidade na chapiscagem.

O chapisco devera ser curado, mantendo-se Umido pelo menos, durante as primeiras
12(doze) horas.

A aplicacdo de argamassa sobre o chapisco sé podera ser iniciada 24 (vinte e quatro) horas
apos o término da aplicacdo do mesmo.

Emboco — Argamassa mista de cimento, cal e areia, no traco 1:2:8, com 15mm de
espessura.

Reboco — Argamassa mista de cimento, cal e areia, no traco 1:4:5 com 5mm de espessura.
Para execucdo do emboco, além das diretrizes do item Condi¢Ges Gerais deverdo ser
considerados os itens a seguir:

O embogo devera ser aplicado sobre superficie chapiscada, depois da completa pega da
argamassa das alvenarias e dos chapiscos.

A argamassa de emboco devera ser espalhada, sarrafeada e comprimida fortemente
contra a superficie a revestir, devendo ficar perfeitamente nivelada, alinhada e
respeitando a espessura indicada.

Em seguida, a superficie devera ser regularizada com auxilio de régua de aluminio apoiadas
em guias e mestras, de maneira a corrigir eventuais depressoes.

O tratamento final do emboco deverd ser feito com desempenadeira, de tal modo que, a
superficie apresente paramento aspero para facilitar a aderéncia dos revestimentos, tais
como: reboco, revestimento ceramicos de paredes e pisos, etc.

Nas alvenarias cujo acabamento final serd em revestimento ceramico, o emboco devera ter
acabamento perfeito, sem defeitos para que os mesmos ndo sejam repassados para o
revestimento.

O emboco devera permanecer devidamente Umido, pelo menos, durante as primeiras 48
horas.

As aplicagOes dos revestimentos sobre as superficies embocadas s6 poderdo ser efetuadas
72 horas apds o término da execug¢ao do emboco.

SECRETARIA DAS CIDADES

Revestimento ceramico e porcelanato:

A alvenaria deve estar limpa, desempenada, nivelada e isenta de sujeiras.

As placas devem estar secas e com o verso limpo. Aplique uma camada de 3mm a 5mm de
espessura sobre a base com uma desempenadeira de 8x8x8mm.

Aplique as pegas e pressione com os dedos , batendo com um martelo de borracha sobre
as placas aplicadas até conseguir o amassamento dos corddes e obter o contato de todo o
verso da placa com a argamassa.

Apds o assentamento, retirar o excesso de argamassa depositado sobre as pecas, com
esponja limpa e Umida.

Apds 20 minutos rejuntar as pecas utilizando desempenadeira de borracha, espalhando a
argamassa por toda a placa e preenchendo as juntas entre as placas.

Ap06s 20 a 40 minutos dé acabamento com esponja limpa e umida.

Deverdo ser previstas juntas de movimentacdo a cada 3m na horizontal e 6 m na vertical,
no maximo.

Deverdo ser seguidas todas as orientacdes do fabricante.
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FORROS:

* O tipo de material utilizado para execucao dos forros devera obedecer a especificacdo em
guestdo, salvo, quando for solicitado de outra forma pela Contratante.

e QOs forros deverdo ser executados obedecendo as dimensdes, alinhamento e detalhes,
conforme indicados no Projeto de Arquitetura. Deverdo estar perfeitamente nivelados,
aprumados e em esquadro.

e Asréguas sao colocadas perpendicularmente aos perfis, conforme paginacdo do projeto de
arquitetura. O inicio do assentamento deve ser feito pelo canto encostado na alvenaria
com a utilizagdo de uma tabica de aluminio.

8.11- COBERTURAS E PROTECOES:

¢ Antes do inicio da execucdo dos servicos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob
responsabilidade da Contratada, as condi¢Ges técnicas, medidas, locais e posicoes do
destino de cada cobertura ou protecao.

e As telhas, assim como os outros materiais de cobertura deverdo apresentar dimensdes e
formatos adequados a perfeita concordancia, garantindo perfeita estanqueidade do
conjunto. Todo material destinado a execucdo do servico em epigrafe, chapas, fixacoes,
calafetagdes, etc. deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior.
Em caso de uma mesma cobertura, esses materiais deverdo proceder de um unico
Fabricante.

* As pecgas deverdo apresentar superficies uniformes, sem manchas, secas e isentas de
quaisquer defeitos que comprometam sua aplicacdo, tais como: ranhuras, rachaduras,
lascamentos, trincas, empenamentos, etc.

e Para emprego das telhas, acabamentos e outros elementos deverdao seguir rigorosamente
o Projeto de Arquitetura, porém, a execucdao do servico devera obedecer minuciosamente
as instrucdes do Fabricante e sé podera ser executada por profissionais especializados.

e Caberd a Contratada assentar os materiais utilizados com as respectivas fixacdes, nos vaos
e locais apropriados.

¢ Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificacdo por parte da Contratada ou
duvida decorrente de sua omissdo, devera ser discutida previamente com o Projetista e
aprovada pela Fiscalizacdo da Contratante.

* O telhado tera caimentos e dimensdes conforme previstos nos desenhos de projeto da
cobertura.

e Astelhas deverdo ser fixadas seguindo rigorosamente as instrucdes do fabricante.

e As aguas pluviais serdo recolhidas conforme indicacdo no projeto de aguas pluviais.

* Avedagdo entre telhas devera ser feita com material indicado pelo fabricante

* Os detalhamentos dos perfis metalicos, arremates e fixacdes da estrutura da cobertura
deverdao ser executados conforme indicados no Projeto de Arquitetura, e no projeto
executivo de estrutura metalica.

* As fixacOes e os acessorios das telhas deverdo ser fornecidos pelo fabricante escolhido.

¢ Nos furos para posicionamento dos terminais aéreos, bem como em qualquer perfuragdo
de rufos deve ser utilizado selante elastico, mono componente, tixotrépico a base de
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poliuretano do tipo sikaflex plus ou equivalente aprovado.

* Apbs a conclusdo dos servicos e antes do inicio da limpeza, deverd ser feita vistoria
minuciosa pelas partes inferior e superior da cobertura verificando a existéncia de frestas,
trincas, folgas na fixacao, etc. Caso exista qualquer tipo de dano, discrepancia de projeto,
imperfeicdo nos arremate e na montagem dos materiais, todos os reparos necessarios
deverdo ser corrigidos imediatamente pela Contratada, para aprovacdo da Fiscalizacao,
sem Onus para a Contratante.

e O transito de pessoas sobre a cobertura, durante e apds a execucdo da mesma, nunca
devera ser realizado diretamente sobre as telhas; deverdo ser utilizados tabuas ou outro
dispositivo que distribua a carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. O transito no local
devera ser evitado até a conclusao dos servigos.

e Apds o término dos servicos, as coberturas deverdo apresentar perfeita estanqueidade.

¢ Rufos e complementos: os rufos estdo localizados nos encontros da coberta com alvenarias.
Sistema de arremate com rufo em aluminio natural instalado junto ao encontro da telha e
da platibanda. Sistema de Arremate PA 42 da Alwitra.

* Chapins premoldados: conforme detalhe em projeto.

* Na colocacdo dos chapins deverdo ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento,
alinhamento e prumo das pecas, para que se mantenham as dimensdes dos projetos. Para
isto deverd ser conferido previamente o esquadro, alinhamento, prumo e nivelamento das
alvenarias.

e As calhas de aguas pluviais serdo de aluminio.

8.12- ESQUADRIAS E PELE DE VIDRO:

e Cabe a Contratante, juntamente com o fabricante de esquadrias, com base nos desenhos
dos projetos apresentados, que sdo indicativos de funcionamento e aspecto, elaborarem
os desenhos de detalhes de execucdo, contendo a composicdao das secdes transversais e
indicagbes dos perfis metalicos e ferragens a serem utilizados. Devera ser apresentadas
pelo Fabricante, a Contratada, amostras dos perfis e protdtipos das esquadrias a qual
devera ser submetida a aprovacao da Contratante.

e SO poderdo ser utilizados na execugdo das pecas, perfis e materiais idénticos aos indicados
nos desenhos e amostras apresentadas pelo Fabricante e aprovados pela Contratada junto
a Contratante.

¢ O Fabricante somente podera iniciar a fabricacdo das esquadrias, apds a aprovacdo dos
desenhos de detalhamento pela Contratante e apds serem previamente e rigorosamente
verificadas na obra, as dimensdes dos respectivos vdos onde as mesmas serdo instaladas.

¢ Toda esquadria entregue na obra esta sujeita a inspecdo da Fiscalizacdo quanto a exatidao
de dimensdes, precisdo de esquadro, ajustes, cortes, auséncia de rebarbas e defeitos de
laminacdo, rigidez das pecas e todos os aspectos de interesse para que a qualidade final da
esquadria ndo seja prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito
funcionamento.

¢ Todos os perfis e chapas ndo poderdo ser emendados no sentido de seus comprimentos
exceto quando o comprimento da peca for maior que o tamanho do perfil encontrado no
mercado.
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¢ A Contratada devera elaborar o detalhamento executivo das esquadrias incluindo a fixacdao
nos peitoris de granito de modo a garantir perfeitas estabilidade e estanqueidade.

e Esquadrias de Aluminio (Janela de aluminio): esquadria maximar, correr , fixa, de aluminio
anodizado natural.

¢ Local de aplicacdo das janelas: conforme indicacdo em projeto e mapa de esquadrias.

e Os acessorios, tais como: guias, caixa de dreno, roldanas, rolamentos, fechaduras,
bracadeiras, braco reversivel com abertura de 902 serdo de 12 linha.

e Os contramarcos serdo tipo cadeirinha anodizados na cor preta, colocados na face interna
da parede.

e Local de aplicagdo: conforme indicagdo em projeto e mapa de esquadrias.

e A PELE DE VIDRO 3+3 deveras seguir todos detalhes em projeto.

ESQUADRIAS DE FERRO:

e Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados obedecendo as dimensdes,
alinhamento e detalhes indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as pecas deverdo estar
perfeitamente niveladas, alinhadas e em esquadro.

e O Fabricante somente podera iniciar a fabricacdo dos elementos metdlicos, apds serem
previamente e rigorosamente verificadas na obra, as dimensdes dos respectivos vaos onde
0s mesmos serao instalados.

* Todas as pegas e respectivos pertences deverdo ser instalados com o maior apuro,
obedecendo as indicacdes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

* O perfeito estado de cada peca deverd ser minuciosamente verificado antes de sua
colocacdo.

e Todo o servico de serralheria entregue na obra esta sujeito a inspecdo da fiscalizacdo
guanto a exatiddo de dimensOes, precisdo de esquadro, cortes, auséncia de rebarbas,
rigidez e todos os demais aspectos de interesse para que a qualidade final do servico em
guestdo ndo seja prejudicada tanto quanto ao bom aspecto quanto ao perfeito
funcionamento.

e Caberd a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
guanto aos materiais empregados.

¢ Todo o material devera ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos
de fabricacdo ou falhas de laminagdo, bem como a mdo de obra ampliada devera ser
especializada.

e As chapas e os perfis deverdo atender as precaucbes das normas técnicas da ABNT, e so
poderdo ser utilizadas perfis de materiais idénticos aos indicados nos desenhos e as
amostras apresentadas pela contratada e aprovados pela fiscalizacao.

e As partes moveis das serralherias serdo dotadas de pingadeiras, tanto no sentido
horizontal como no vertical de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando a
penetracdo de agua.

* As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serdo cuidadosamente
tomadas com calafetadores cuja composicdo, lhe assegure plastilocalidade permanente.

e Os chumbadores ou contramarcos serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto,
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, a qual sera firmemente socada nos
respectivos furos.
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e Especial cuidado serd tomado para que as esquadrias ndo sofram tor¢do ao serem fixadas
aos chumbadores ou contramarcos.

e Todas as chapas utilizadas para fabricacdo das esquadrias, deverdo ser, no minimo, a de
espessura correspondente a de n° 18.

e As ferragens necessdrias a fixacdo, colocacdo, movimentacdo ou fechamento das
esquadrias fardo parte integrante das mesmas, devendo, porém ser de boa qualidade.

e Caberd a contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralherias e
perfeitos funcionamento e estanqueidade das mesmas, depois de definitivamente fixadas.

e Corrimaos e parapeitos:

e Especificacdo: corrimdo em tubo de aco galvanizado didmetro de 1 1/2”, e guarda corpo
c/corrimdo em tubo superior de aco galvanizado de 3” 80 mm com tratamento em epoxi-
isocianato, e pintura de acabamento em epdxi fosco. Deverdao ser apresentados os
protoétipos para aprovacdo da fiscalizacdo.

¢ Local de aplicacdo: rampas e escadas.

ESQUADRIAS DE MADEIRA:

¢ Todo material devera ser de primeira qualidade, sem uso anterior.

e Toda a madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos, tais como:
rachaduras, nds, escoriacdes, falhas, empenamentos, etc. que possam comprometer a sua
durabilidade e o perfeito acabamento das pecas.

e Todos os servicos de marcenaria deverdo ser executados obedecendo as dimensdes,
alinhamento e detalhes indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as pecas deverdo estar
perfeitamente niveladas, alinhadas e em esquadro.

* Todas as pegas e respectivos pertences deverdo ser instalados com o maior apuro,
obedecendo as indicacdes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

e O perfeito estado de cada peca deverd ser minuciosamente verificado antes de sua
colocacgdo.

e Todo o servico de marcenaria entregue na obra estd sujeito a inspecdo da fiscalizacdo
guanto a exatiddo de dimensOes, precisdo de esquadro, cortes, auséncia de rebarbas,
rigidez e todos os demais aspectos de interesse para que a qualidade final do servico em
guestdo ndo seja prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito
funcionamento.

e Caberd a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

VIDROS E ESPELHOS;

e Todo material deverd ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior.

e As chapas de vidros serdo sempre assentes com emprego de baguetes de aluminio
conforme detalhes.

e Os vidros serdo de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se,
sempre que possivel, evitar o corte no local da construcao.

* As bordas de cortes serdao esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

e No dimensionamento das chapas de vidro considerar-se-do efeitos da dilatacdo
decorrentes da elevacdo de temperatura.
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Vidros:

Especificacdo: vidro transparente incolor 6 mm

Ferragens: conforme projeto.

Especificagao: espelho de cristal lapidado, fixado com fita dupla face sobre reboco, terao
bordas bisotadas e dimensdes conforme os detalhes do projeto.

Local de aplicagdo: sobre todas as bancadas dos banheiros.

As dimensdes dos vidros indicados no Projeto de Arquitetura sao aproximadas, devendo o
fabricante efetuar as medicdes dos vdos dos caixilhos, na obra, antes de efetuar a
fabricacdo ou os cortes respectivos, em definitivo.

Antes da instalagao do vidro devera ser verificada diretamente na obra, pelo fabricante
junto ao representante da Contratada, a condicdo existente no local (vdos, defeitos na
alvenaria, ou caixilhos, etc.), para que a aplicacdo do vidro ndo seja comprometida por
irregularidades.

FERRAGENS:

A aquisicdo das ferragens podera ser efetuada somente depois que as amostras das
mesmas forem aprovadas pela Contratante.

Antes da aquisicdao das ferragens a Contratada devera verificar os desenhos das esquadrias
a fim de assegurar a perfeita adequacao dos produtos aos locais de seu emprego.

As ferragens impropriamente fornecidas deverao ser prontamente substituidas sem 6nus a
Contratante.

As ferragens deverdo ser armazenadas em lugar seguro, na embalagem original da fabrica,
de onde deverdo ser retiradas somente por ocasido de sua aplicagdo.

As ferragens deverdo ser fornecidas com todos os parafusos e demais acessorios
necessarios para sua instalacao.

As fechaduras deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas: ser de inox, mecanica
de embutir, alta seguranca, de acordo com NBR 14913, com 3 avancos de linglieta e
distancia de breca de 55mm.

Para cada fechadura deverdo ser fornecidas no minimo DUAS CHAVES, cada uma das quais
acompanhadas de uma ETIQUETA DE ALUMINIO DE IDENTIFICACAO.

Em cada etiqueta deverdo constar as informacdes relativas a fechadura a que pertencem
as chaves.

As dobradicas de todos os tipos deverdo ajustar-se perfeitamente, tanto a localizagdo, tipo,
material, dimensGes e peso das portas, como ao material e dimensdes dos batentes.

Cada folha de porta deve ser instalada com o conjunto de trés dobradicas. Portas com mais
de 35 kg devem utilizar quatro dobradicas.

Barras de apoio: barras de aco inox nos sanitarios para portadores de necessidades
especiais conforme NBR 9050

Nas esquadrias metdlicas as ferragens deverdo ser assentadas pelo fabricante das
esquadrias, na oficina, exceto nos casos em que possam ser danificadas pelo transporte.
Nas esquadrias de madeira (portas prontas), as ferragens deverdo vir assentadas de fabrica.
A localizacdo das ferragens nas esquadrias devera ser medida com precisdo, de modo a
serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

Superintendéncia de Obras Publicas - SOP

Av. Alberto Craveiro, 2775 - Térreo — Casteldo - CEP: 60861-211
Fortaleza-CE » Fone: (85) 3108.2800 / (85) 3108.2801




SOP CE SUPERINTENDENCIA
- DE OBRAS PUBLICAS

O rebaixo de encaixe para dobradicas, fechaduras, chapas-testa, etc. deverao ter a forma
exata das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira,
etc. Deverao ser feitos todos os ajustes exigidos para funcionamento perfeito.

Molas hidraulicas aéreas:

As molas hidraulicas aéreas deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas: poténcia
ajustavel EN2-4; duas valvulas independentes de regulagem de velolocalidade, de
fechamento e trava; reversivel para porta a direita ou a esquerda; amortecimento de
abertura, na cor cromado acetinado. As molas aéreas ndo serdo instaladas nos banheiros
privativos e de PNE's.

As molas hidrdulicas e seus respectivos bracos deverdo possibilitar a abertura de portas até
as posicoes indicadas nos desenhos; deverdo ser aplicados na mesma face da folha em que
se situarem os pinos das dobradigas.

SECRETARIA DAS CIDADES

8.13- LOUCAS E BANCADAS

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Todo
material entregue na obra estd sujeito a inspecao da Fiscalizacdo devendo ter todos os
requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto.

S6 poderdo ser instaladas pecas idénticas as indicadas nesta especificacdo, salvo de outra
forma, quando previamente aprovadas pela Contratante.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados com maior apuro.

O perfeito estado de cada aparelho devera ser minuciosamente verificado antes de sua
colocagdo.

Para o local de aplicacdo do material descrito nesta especificacdo, devera ser consultado o
Projeto de Arquitetura.

Para definicdo da bitola a ser utilizada em cada material (depende do local de aplicacdo do
mesmo), devera ser consultado o Projeto de Instalacdo Hidraulica.

Caberd a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
guanto aos materiais empregados.

As loucas deverdo ser fornecidas com todos os parafusos e demais acessorios necessarios
para sua instalagdo.

Bancadas em granito: Bancada em granito cinza, polido em todas as faces aparentes,
conforme projeto.

METAIS:

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Todo
material entregue na obra estd sujeito a inspecdao da Fiscalizacdo devendo ter todos os
requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto.

Sé poderdo ser instaladas pecas idénticas as indicadas nesta especificacdo, salvo de outra
forma, quando previamente aprovada pela Contratante.

Todas as pecas e acessorios serao colocados com o maximo esmero, obedecendo as
indicagOes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.
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Para o local de aplicacdo do material descrito nesta especificacdo, devera ser consultado o
Projeto de Arquitetura.

Para definicdo da bitola a ser utilizada em cada material (depende do local de aplicacdo do
mesmo), devera ser consultado o Projeto de Instalacdo Hidraulica.

Caberd a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
guanto aos materiais empregados.

Todos os metais e acessorios a serem utilizados estdo especificados no Projeto de
Arquitetura e na planilha de quantificacao e especificacdes de materiais.

O acabamento de todos os metais sanitarios sera cromado.

As ligacOes flexiveis e sifoes serdo metdlicos com acabamento cromado.

Os metais deverdo ser fornecidos com todos os parafusos e demais acessorios necessarios
para sua instalagao.

8.14- PINTURA

Para cada esquema de pintura deverao ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um
mesmo fabricante.

Todo material a ser utilizado na execucdo da pintura devera ser de 12 qualidade.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Apds o lixamento e antes de qualquer demdo de tinta, as superficies deverdo ser
convenientemente limpas com escovas e panos secos.

A poeira deverd ser totalmente eliminada da superficie, porém, tomando-se precaucoes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a umidade
ndo prejudique a aderéncia e nem cause a formac3do de bolhas, soltando a pintura.

Cada demado de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas, no minimo, entre demaos sucessivas, salvo
qguando indicado de outra forma.

Igual cuidado devera haver entre demaos de massa, observando-se um intervalo minimo
de 48 horas, apds cada demao de massa, salvo quando indicado de outra forma.

As superficies pintadas deverdo ser manuseadas decorridas o tempo limite estabelecido
pelo fabricante.

Salvo autorizacdo expressa da fiscalizacdo, serdo empregados, exclusivamente, somente
tintas ja preparadas em Fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

A Fiscalizacdo devera realizar inspec¢do e controle de qualidade das tintas especificadas,
antes de sua aplicacdo.

Durante a aplicagdo, as tintas deverdao ser mantidas homogeneizadas com consisténcia
uniforme.

A mistura, homogeneizacdo e aplicacdo da tinta deverdo estar de acordo com as instrucdes
do Fabricante. Todo servico devera ser efetuado de maneira esmerada, de modo que as
superficies acabadas figuem isentas de escorrimentos, respingos, ondas, recobrimentos e
marcas de pincel. A superficie acabada devera apresentar, depois de pronta, textura
completamente uniforme, tonalidade e brilho homogéneos.
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e Caberd a Contratada executar o servico de pintura, nos locais conforme indicados no
Projeto de Arquitetura, utilizando para execucdo do mesmo somente profissional
especializado.

e Todas as superficies a serem pintadas deverdao receber inicialmente chapisco, emboco e
reboco salvo indicacdo contraria.

e A aplicacdo do selador, massa e tintas, bem como intervalo entre demaos dos mesmos
deverd seguir as instrucoes do fabricante escolhido.

e Sobre a superficie de reboco totalmente curado, isenta de umidade, lixada (com lixa de 50
ou 80), perfeitamente limpa e totalmente isenta de poeira, deverd ser aplicada uma
demado de selador.

* Nas paredes internas, apds a secagem do selador, deverao ser aplicadas, seqliencialmente,
2 (duas) demdos de massa, em camadas finas, intervaladas de acordo com instrucdes do
fabricante e utilizando para espalhamento, desempenadeira de ago.

e Os encontros entre paredes deverdo ser perfeitamente preenchidos com massa, para dar
um bom acabamento nos cantos.

e Ap6s a total secagem da massa (tempo de secagem de acordo com instrugGes do
fabricante), a superficie deverd ser lixada (utilizando lixa 100 ou 120) e terd que ser
devidamente limpa, utilizando pano Umido, escova de nylon ou aspirador de pd, de
maneira que toda a poeira seja eliminada. A superficie devera ficar isenta de qualquer
residuo que possa prejudicar o acabamento final.

e Sobre a superficie da parede totalmente lisa, limpa e seca deverdo ser aplicadas 2 (duas)
demados de tinta, intervaladas de acordo com instrucdes do Fabricante, sendo que a
primeira demao, que servira como seladora, devera ser bem diluida para que haja uma boa
penetracdo e boa aderéncia de tinta na superficie emassada. A outra demdo devera ser
bem encorpada a fim de se obter uma superficie homogénea (seguir instrucées do
Fabricante).

* (Caso, apds secagem da tinta, tanto interna como externamente, for verificado que a
mesma ndo ficou completamente homogénea, se persistir algum defeito, deverd ser
aplicada uma terceira demao da tinta, sem 6nus a Contratante.

* Deverd haver o maximo de cuidado na execucdo da pintura para assegurar uniformidade
de coloracao e homogeneidade de textura.

e A limpeza da superficie pintada, quando necessaria, devera ser feita lavando-se a mesma
por igual com agua e sabdo neutro, sem esfregar, ou de acordo com instrugdes do
fabricante da tinta utilizada.

¢ Devera haver o maximo de cuidado na execuc¢do da pintura para assegurar uniformidade
de coloracdo e homogeneidade de textura.

Pintura sobre superficies metalicas:

e A pintura devera ser executada sobre superficie limpa, totalmente isenta de pd, dleo,
gordura, respingos de soldas, oxidacdo ou qualquer outro material que possa interferir na
aderéncia maxima do revestimento. As superficies metalicas ndo deverdo apresentar
pontos de ferrugem. Se porventura apresentarem pontos isolados de oxidacdo, deverdo
ser lixadas até a remocdo total da ferrugem.
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e Cuidados especiais devem ser tomados na limpeza de corddes de solda, locais que pela sua
natureza contém acentuada porosidade. Todas as soldas deverdo ser bem esmerilhadas e
deverao receber tratamento adequado contra oxidagao.

e Superficies em metais ndo ferrosos (aluminio, aco galvanizado, etc.) — deverdo ser
levemente lixadas utilizando lixa 180; desengordurantes e desengraxadas com produtos
indicados pelo Fabricante escolhido e deverdo estar devidamente limpas, isentas de todo e
gualquer tipo de detrito.

8.15- IMPERMEABILIZACAO

e O projeto e as especificacdes constantes deste Caderno sdo definidos como projeto basico
de impermeabilizagao.

e O projeto executivo de impermeabilizacdo é o conjunto de informacdes graficas que,
baseado no projeto basico de impermeabilizacdo, detalham e especificam integralmente e
de forma inequivoca, todos os sistemas de impermeabilizacdo a serem empregados.

¢ Juntamente com a especificacdo de materiais, deverdao ser obedecidos os critérios basicos
para execucdo dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades deste caderno,
e cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto, em especial a NBR 9574
Execucdo de impermeabilizacao.

e O castelo d’agua e os reservatorios integrados a edificacdo, terdo sua area molhada e
tampa externa impermeabilizadas com manta asfaltica elastomérica em poliéster na
espessura de 4mm, tipo lll, classe B e acabamento PP, de acordo com a NBR 9952, aplicada
sobre superficie regularizada e posteriormente aplicado protecao mecanica.

8.16- URBANIZACAO E PAISAGISMO:

e Seguir as indica¢Oes do projeto especifico, orcamento e orientacdo da fiscalizacdo.

8.17- LIMPEZA DIARIA DA OBRA:

¢ Ao final de cada dia sera procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o acuimulo de
entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos servicos. Os entulhos
deverdo ser acondicionados em recipientes apropriados que serdo removidos da obra
assim que estiverem cheios.

8.18- VERIFICACAO FINAL

e Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condi¢Ges de
funcionamento e seguranca de todas as instalacbes de agua, esgotos, aguas pluviais,
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aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, esquadrias e demais sistemas.

SECRETARIA DAS CIDADES

8.19- LIMPEZA FINAL

* Os servigos de limpeza deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

¢ Todas as alvenarias de pedra, pavimentacgdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitdrios, etc.,, serdo limpos abundantemente e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por
esses servicos de limpeza.

* A lavagem de rodapés/soleiras/peitoris serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos.

* As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo
polidos em definitivo.

e Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa
endurecida, nas superficies das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais.

¢ Todas as manchas e salpicos de tintas serdao cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

¢ Quando da entrega da obra, todos os pisos, revestimentos, vidros, ferragens, loucas, etc.
deverdo estar completamente limpos e as instalacdes testadas e entregues em perfeitas
condicdes de uso.

8.20- SERVICOS COMPLEMENTARES:

* A obradevera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, ter condi¢cdes de
uso imediato; deverdo apresentar funcionamento perfeito de todas as instalacdes,
equipamentos e aparelhos, bem como as dreas externas deverdo estar limpas e
desentulhadas.

9.0- CONSIDERACOES FINAIS:

* Como ja foi comentado anteriormente, em linhas gerais, fardo parte integrante destas
“especificacdes resumidas”, os projetos de arquitetura e os complementares, bem como o
orcamento basico e o caderno de encargos da SOP/CIDADES.

e A fiscalizacdo da obra ficara a cargo da Superintendéncia de Obras Publicas — SOP, através
de um engenheiro legalmente habilitado para os servicos e com amplos direitos de
“liberdade e a¢do”, na conducdo do desenrolar da obra, em epigrafe.

* Aliberagdo das faturas correspondentes aos servicos efetivamente executados, dependera
sempre da aprovacao da fiscalizacdo da obra, através de boletins de medicao.

e O desentulho devera ser feito durante todo o decorrer da obra, assim se faca necessario,
para que mantenha o canteiro, sempre limpo, apresentando boa aparéncia e condicdes
minimas de higiene.

* A construtora manterd um livro “Didrio de Ocorréncias”, onde serdo anotados os registros

diarios, recomendacdes e observacgdes por parte da fiscalizacdo e do engenheiro residente,
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representante da empreiteira, bem como as ocorréncias e eventos que possam
caracterizar o andamento dos trabalhos; o referido livro sera fornecido pela SOP.

* Possivel acréscimo de servigos, ndao previstos em orgamento, deverda ter prévia
conhecimento e aprovo da fiscalizacdo.

Fortaleza, 24 de ABRIL de 2026.

Assinado de forma digital por

CARLOS ALBERTO CARLOS ALBERTO ROCHA

ROCHA PORFIRIO:23027843320

PORFIRIO:23027843320 Dados: 2026.04.27 09:59:45
) -03'00'
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JUSTIFICATIVA DA QUALIFICAGAO TECNICA

REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER Il
QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL

O Governo do Estado do Ceara sempre se empenhou em conferir agilidade na execucao
e posterior conclusao das obras licitadas, garantindo a economicidade e técnica no desenrolar
dos trabalhos a serem executados. Para conseguir essa tarefa, se faz necessaria a
comprovacdo da capacidade técnico-operacional da empresa licitante, a ser feita por
intermédio de atestado(s) ou certidao(des) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, em que figurem o nome da licitante na execucdao de servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo. No instrumento
convocatério em comento, versamos sobre esse assunto, nos itens a respeito da qualificacéo
técnica.

Por se tratar de processo licitatério para a execucao dos servicos de REFORMA E
AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER Ill - CAUCAIA, é
prudente a exigéncia da qualificagdo técnica operacional para a execugao dos servicos mais
relevantes, que representam 50% (cinquenta por cento) dos servicos a serem executados
conforme as etapas extraidos da EAP (Estrutura Analiticas do Projeto).

Temos também que de acordo com a Lei Federal 5.194/66, que regula o exercicio da
profissdao do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrénomo como também estabelece que as
firmas e empresas em geral que se organizem para executar obras ou servicos relacionados na
forma estabelecida nesta lei, s6 poderdo iniciar suas atividades depois de promoverem o
competente registro nos Conselhos Regionais.

Temos ainda que de acordo com a Lei Federal n2. 14.133, de 01 de abril de 2021, a
mesma estabelece o que segue:

Titulo Il

Das Licitacoes

(...)

Capitulo VI

Da Habilitacao

Art. 62. A habilitacado é a fase da licitacdo em que se verifica 0 conjunto de
informacées e documentos necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacéo, dividindo-se em:

| - Juridica;

Il - técnica;

[l - fiscal, social e trabalhista;

IV - econémico-financeira.

()
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Art. 67. A documentacgdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional
sera restrita a:

| - apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
guando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

Il - certidées ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como

documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei;

Il - indicagcado do pessoal técnico, das instalacées e dos aparelhamentos adequados e disponiveis
para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
V - registro ou inscricdo na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaragédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacées e das condi¢cbes
locais para o cumprimento das obrigacées objeto da licitagéo;

§ 12 A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacao.

§ 22 Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a exigéncia de
atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que
trata o referido pardgrafo, vedadas limitagbes de tempo e de locais especificos relativas aos
atestados.

§ 32 Salvo na contratagdo de obras e servigos de engenharia, as exigéncias a que se referem os
incisos | e Il do caput deste artigo, a critério da Administracdo, poderdo ser substituidas por outra
prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiéncia pratica na
execugdo de servico de caracteristicas semelhantes, hipdtese em que as provas alternativas
aceitaveis deverdo ser previstas em regulamento.

§ 49 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
gquando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

§ 52 Em se tratando de servigos continuos, o edital poderd exigir certiddo ou atestado que
demonstre que o licitante tenha executado servigos similares ao objeto da licitagdo, em periodos
sucessivos ou ndo, por um prazo minimo, que nao podera ser superior a 3 (trés) anos.

§ 62 Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e Il do caput deste artigo
deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

§ 72 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no inciso V
do caput deste artigo por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagado de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
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§ 82 Sera admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos | e Il
do caput deste artigo.

§ 9 O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica seja
demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de um licitante podera apresentar
atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§ 102 Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacao de sua qualificacao técnica:

| - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcao
quantitativa de sua participacdo no consdrcio, salvo nas licitagbes para contratagdo de
servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

Il - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacao, inclusive nas licitagbes para contratagcdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual;

§ 112 Na hipétese do § 10 deste artigo, para fins de comprovagdo do percentual de
participacao do consorciado, caso este nao conste expressamente do atestado ou da
certidao, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constituicao
do consorcio.

§ 122 Na documentagdo de que trata o inciso | do caput deste artigo, ndo serdo admitidos
atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham

dado causa a aplicagdo das sangbes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta

Lei em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional
de sua responsabilidade.

(...)

Sendo assim e de acordo coma a Lei de Licitacdo e Contratos Administrativos n° 14.133
de 01 de abril de 2021 sera exigido das empresas licitantes a comprovacao de sua
qualificacao técnico operacional em conformidade com o porte do empreendimento a ser
executado tendo em vista as condicoes locais de trabalho, logisticas e metodologia executiva
necessdria para a execucdo dos trabalhos, permitindo assim avaliar a capacidade
operacional da licitante quanto a sua aptiddo e atributos da prépria empresa para o
desenvolvimento dos servicos da futura contratacdo, quanto aos aspectos de sua estrutura
organizacional, instalacdoes, equipamentos e equipes adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacao de cada membro da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos, sendo demonstrado a sua capacidade operacional
através de atestados ou certiddes na execucdo de servicos ja executados de caracteristicas
qualitativas e quantitativas cujo o objeto tenha a sua complexidade tecnoldgica e operacional
similares e equivalente ou superior ao objeto ora em licitagao.

Em complemento ao acima exposto, também serd exigido das empresas licitantes a
comprovacao de sua qualificacao técnico profissional relacionado a aptiddo e dos
profissionais necessarias para garantia da qualidade dos servicos a serem executados,
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através da comprovacao da Proponente de possuir como Responsavel Técnico profissional(is)
ou em seu quadro permanente, profissional de nivel superior, reconhecido experiéncias(s)
pelo CREA ou CAU detentor(es) de CERTIDAO(OES) DE ACERVO(S) TECNICO(S) que
comprovem a execucao de obras de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

Desta forma a comprovacao da Qualificacao técnica Operacional e Profissional a ser
inserido no item do Edital de licitacdo sera:

11.3 - Qualificacao técnica

11.3.1 - Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao conselho profissional
competente, quando for o caso, da localidade da sede do licitante, em
plena validade;

11.3.2- Comprovacdo de a PROPONENTE possuir como Responsavel Técnico
ou em seu quadro permanente ou contrato de prestacdo de servicos ou
outro com vinculo de compromisso futuro que participara da obra, na data
prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior,
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO que comprove a execucdo de obras de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo e
cuja(s) parcela(s) de maior relevancia técnica e valor significativo tenha(m)
sido:

a) Execugéo de obra de construcédo de edificagdo, em estrutura
de concreto armado com Fck minimo de 30 MPa (trinta Mega
Pascal).

11.3.3- Comprovacgao da capacidade técnico-operacional da empresa licitante
para desempenho de atividade pertinente e compativel desta licitacédo, a
ser feita por intermédio de atestado(s) ou certidao(6es) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente em que figurem o
nome da licitante na condicdo de “contratada”, na execucado de servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao e
cuja(s) parcela(s) de maior relevancia técnica tenha(m) sido:

a) Execucéao de obra de construcao de edificacdo, com uma area
minima construida de 360,00 m2? (Trezentos cento metros
quadrados), em estrutura de concreto armado com Fck minimo
de 30 MPa (trinta Mega Pascal) com fachadas em pele de vidro,
forro de gesso acartonado e paredes em dry wall.

11.3.4 - A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitacao, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacao.
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11.3.4.1. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Comissao, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderegco atual do
contratante e local em que foi executado o contrato, dentre outros documentos.

11.3.4.2. Sera admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

11.3.4.3. Sera(a) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel técnico,
detentor(es) da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, forneca(m) CAT(S) para mais
de 01 (uma) licitante.

11.3.5. Serd admitida a exigéncia de atestados com quantidades de 50%
(cinquenta por cento) da PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA, vedadas limitagdes
de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

11.3.6. A habilitacdo técnica do consércio de empresas, sera feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

11.3.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de
execucao é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condigcdes de realizacdo do servico,
assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

11.3.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horarios exclusivos, a ser agendada com o Sr. Nertan
Fonseca — Gerente do Distrito Operacional da Regido de Fortaleza - (085) 3101-2803,
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

11.3.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substitui-la por
declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo nos termos do Anexo Il —
Modelo do Termo de Atestado de Vistoria/Declaracao.

11.3.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria

11.3.7.4. A realizagdo de vistoria prévia serd acompanhada por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 h as 11:00 h e das 14:00 h as
16:00 h.
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11.3.8. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no
subitem 11.3.9 por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato,
da solicitagcao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

11.3.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugao para o portugués, salvo
se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS (PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA)
OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER Il 24/04/2026 BDI :
VERSAO HORA
MUNICIPIO: CAUCAIA 2026/02 111,51%
@ 028.1 COM 84,44%
GOVERNG DO LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 DESONERAGAO
EsTADO po CEARA 2026/03 COM 99,71%
Sncresmsia as Chiniss PROPRIA 0,00%
SOP-CE|sanieiss  [DESCRIGAO:
CODIGO DESCRI(}AO FONTE UNIDAD| QUANTI |PRECO PRECO
E DADE UNITARIO TOTAL
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 1.535,88 R$ 155,18 R$ 238.337,86 2,86%
FORRO GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, REVESTIMENTO VINILICO LISO, L.

SOP3060  440x600X6,5CM, COM ESTRUTURA DE ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM Composicde M2 126916 R$ 16565 R$210.23635 2,52%
C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 SEINFRA M2 3.384,96 R$ 59,53 R$ 201.506,67 2,42%
C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO SEINFRA M2 1.018,57 R$ 153,82 R$ 156.676,44 1,88%
C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE SEINFRA M2 849,25 R$ 176,64 R$ 150.011,52 1,80%
C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO SEINFRA M3 183,03 R$ 812,60 R$ 148.730,18 1,79%

TELHAMENT M TELHA EM Al ALVALUME, SIMPLE NDULADA, NAO PINTADA
SOP3114 © CO €OG UME, S S, ONDU ’ © ’ Composigoe M2 973,33 R$ 143,80 R$ 139.964,85 1,68%

OND17 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
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5 OBRA REFORWA E ANPLIAGAO DO CENTRO ESPEGIALIZADO EN REABILITAGAC - CER TN DATA: 2410472026 B0, 2559%
GOVERNG Do FONTE VERSAO HORA  MES
Estano bo Ciaxa | MUNICIPIO CAUCAIA ORSE 202602 1151%  8972%
TOCAL CE-030, S/N - Parqus Soledads, Caucam - CE, 61600-004 SEINFRA (1251 COM DESONERAGAD Badn - aeen
SINAPI 2028/03 COM DESONERAGAD QTR 5074%
DESCRICAD: | Ooppongles PROPRIA 000%  0.00%
CODIGO ‘IESCR@O ‘ FONTE ‘ TIPO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE ‘ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL ‘ % ‘ ACUMUL. % | CL
CXXXX  ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,48%) INCORPORADOS NO PRECO N&o cadastrado % 100,00 R$6.129,13 R$ 612.913,00 7.36% 736% A
UNITARIO
SOP1366  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EMVIDRO Composigie Servico M2 109,60 RS 2.196,67 R$ 240.755,03  2,89% 10,25% A
LAMINADO 3+3 REFLETIVO
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA Senvigo M2 1535,88 R$ 155,18 R$ 238.337,86  2,86% 13,12% A
SOP3060 FORRO GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, REVESTIMENTO VINILICO LISO, Composicie Servico M2 1.269,16 R$ 165,65 R$ 210.236,35  2,52% 15,64% A
600X600X6,5CM, COM ESTRUTURA DE ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
cn REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 SEINFRA Senvigo M2 3.384,96 R$ 59,53 R$ 201.506,67  2,42% 18,06% A
SOP3063 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM Composigie Servico M2 688,93 R$ 232,45 R$ 160.141,78  1,92% 19,98% A
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS, COM
PREENCHIMENTO COM MANTA DE POLIESTER.
C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - PI PISO SEINFRA Senvigo M2 1.018,57 R$ 153,82 R$ 156.676,44  1,88% 21,87% A
C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE SEINFRA M2 849,25 R$ 176,64 R$ 150.011,52  1,80% 23,67% A
C3025 PISQ MORTO CONCRETQ FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO SEINFRA M3 183,03 R$ 812,60 R$ 148.730,18  1,79% 25,45% A
C0o383 BATE-MACAS EM ACO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE SEINFRA M 236,97 R$ 591,14 R$ 140.08245  1,68% 27,14% A
SOP3114  TELHAMENTO COM TELHA EM AGO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NAO PINTADA,  Composice M2 97333 R$ 143,80 R$ 139.964,85  1,68% 28,82% A
OND1T - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR
Co0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 8.922,00 R% 15,02 R$ 134.00844  1,61% 30,43% A
C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 SEINFRA M2 200279 R% 64,96 R$ 130.101,24  1,56% 31,99% A
C4167 LATEX ACRILICO TRES DEMAQS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA SEINFRA M2 373908 R% 33,49 R$ 125.221,79  1,50% 33,49% A
C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA Senvigo M 13.96548 R$ 8,68 R$ 121.220,37  146% 34,95% A
cos51 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa SEINFRA Servica M3 231,15 R$ 522,72 R$ 120.826,73  1,45% 36,40% A
C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA Servica KG 714400 R% 16,31 R$ 116.518,64  1,40% 37,80% A
c2131 REGULARIZAGAQ DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3  SEINFRA Senvigo M2 310129 R$ 37,17 R$ 11527495 1,38% 39,18% A
-ESP=3cm
SOP0729  ESTRUTURA METALICA APOIADA NA LAJE DE CONCRETO ATRAVES DE PONTALETES,  Composicie Servica M2 849,80 R$ 11120 R$ 94.497,76  1,13% 40,32% A
ACO SAC 300
S0P26781 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, H-WALL (PAREDE), 9000 Composigde  Equipamento UN 35,00 RS 2.649,37 R$ 9272795 1,11% 41,43% A
BTU/, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAQ A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/
FlO
C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP SEINFRA Senvigo M 5.306,60 R$ 17,41 R$ 92.387,91 1.11% 42,54% A
coo47 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADQ (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA Senvigo M2 1.882,80 R% 46,28 R$ 87.13598  1,05% 43,59% A
HIDRATADA, ESP=9 cm
SOP3121  PAINEL DE LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR OPAL, 600X600mm, 36W, 4680Im, 4000K Composi¢de Senvico UN 249,00 R$ 339,77 R$ 8460273  1.02% 44,60% A
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SOP CE SUPERINTENDENCIA
- DE OBRAS PUBLICAS

RESUMO DO ORCAMENTO

ﬁ OBRA: REFORMA E AMPLIACAC DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DATA - 24/04/2028 BOI - 25.50%
GOVERNO po : RERTITAGAG - ORI  FONTE VERSED HORA  MES
EsTADO po CEARA MUNICIPIC: CAUCALA oRsE vy 11151 o
SOP-CE|ramnmses: |Locas CE-000, 5/N - Pargue Soledade., Caucaia - CE, 81600-004 SEWNFRA 0231 0OM DESCNERACAD Baa 4TS
- SINAP M{Bmﬁlﬂm 50.71% EB.78%
DEZCRICAD: Compdie PROSRIA oome 0pas

CODIGO  DESCRIGAO PREGO TOTAL %

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
SERVICOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA

SERVICOS AUXILIARES
FUNDAGOES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO FCK= 30Mpa
PAREDES E PAINEIS

ESGIUADRIAS E FERRAGENS
VIDROS

COBERTURA
IMPERMEABILIZAGAO
REVESTIMENTOS

PISOS

INSTALAGOES

INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE

PINTURAS
SINALIZAGAD DO SISTEMA VIARIO
URBANIZAGAQ E PAISAGISMO
ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES E ESPACOS

SERVICOS DIVERSOS

RS 612.913.00 7.36%

R$ 212.145,20 2,55%
RS 129.136,21 1,56%
R$ 04.064.32 1,13%

R$ 937.402.09 11,26%
R$ B70.072.34 10,45%
RS 257.889,77 3,10%
RS 44.811,94 0,54%
RS 621.619.04 T4T%
RS 70.143.79 0,84%
RS 1.043.096.77 12,53%
RS 542.388,30 10,12%
RS 906.946,32 10,89%
RS 1.326.925,95 16,84%
RS 290.815.25 3,49%
RS 1.065.96 0,01%

RS 26.974,84 0,32%
RS 212,19 0,00%

R$ 37.679.40 0,45%

Superintendéncia de Obras Publicas - SOP
Av. Alberto Craveiro, 2775 - Terreo — Casteldo = CEP: 60861-211

Fortaleza-CE - Fone: (85) 3108.2800 / (85) 3108.2801

VALOR BDITOTAL: RS 1.678.505,80 100,00%
VALOR ORCAMENTOD: RS 6.647.796,88
VALOR TOTAL: RS 8.326.302.68

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
CARLOS ALBERTO ROCHA PORFIRIO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO




Secretaria da Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E
028 (ONERADA)
TABELA 028.1 TABELA 028
CODIGO DESCRICAO HORISTAS | MENSALISTAS | HORISTAS | MENSALISTAS
% % % %

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,80
A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,0
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,6d
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,0d
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

B ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDENCIA 48,36 19,04 48,36 19,04

DE A

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 17,85 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00 3,71 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,64 0,87 0,66
B4 13° SALARIO 11,03 8,33 11,03 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,04 0,07 0,04
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59 0,0d 1,59 0,0d
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 12,35 9,33 12,35 9,3
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0,03

——————————————
c E:iARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA 10,70 8,09 10,70 8,09
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52 417 5,52 417
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,1d 0,13 0,1d
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72 1,30 1,72 1,30
ca 8&5(5)'53\”0 DE RECISAO S/ JUSTA 2.87 217 2.87 217
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,46 0,35 0,46 0,35
REINCIDENCIAS DE UM GRUPO

D SOBRE O OUTRO 8,58 3,55 18,29 7,38
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE

D1 GRUPO B 8,12 3,20 17,80 7,01
RElNClDENClA DE GRUPO A SOBRE

o [sorvermennes™ | ol oul ow o
AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL (A+B+C+D) [ 84,44 | 47,48] 114,15 | 71,31

Esta planilha é de responsabilidade da SEINFRA de acordo com o site oficial
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/anteriores/028-encargos.pdf*
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RESUMO DO ORCAMENTO

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER IlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%

e o e

SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%

DESCRIGAC: C"F’:‘,{,’&‘a‘ses PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %

1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 612.913,00 7,36%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 212.145,20 2,55%
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 129.136,21 1,55%
4 SERVICOS AUXILIARES R$ 94.064,32 1,13%
5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO FCK= 30Mpa R$ 937.402,09 11,26%
6 PAREDES E PAINEIS R$ 870.072,34 10,45%
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 257.889,77 3,10%
8 VIDROS R$ 44.811,94 0,54%
9 COBERTURA R$ 621.619,04 7,47%
10 IMPERMEABILIZAGAO R$ 70.143,79 0,84%
11 REVESTIMENTOS R$ 1.043.096,77 12,53%
12 PISOS R$ 842.388,30 10,12%
13 INSTALAGOES R$ 906.946,32 10,89%
14 INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE R$ 1.326.925,95 15,94%
15 PINTURAS R$ 290.815,25 3,49%
16 SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO R$ 1.065,96 0,01%
17 URBANIZAGCAO E PAISAGISMO R$ 26.974,84 0,32%
18 ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES E ESPAGOS R$ 212,19 0,00%
19 SERVICOS DIVERSOS R$ 37.679,40 0,45%
VALOR BDI TOTAL: R$ 1.678.505,80 100,00%

CARLOS ALBERTO ROCHA PORFIRIO

RNP: 0601074564
ENG. CIVIL

VALOR ORGAMENTO: R$ 6.647.796,88

VALOR TOTAL: R$ 8.326.302,68

Pagina: 1



s of

PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABlLlTACAO -CERIIl DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| |\ TARIO RS i
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 612.913,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,48%) | 0 |
11 CXXXX ||\ CORPORABOS NO PREGO UNITARIO % 100,00 R$6.129,13| R$612.913,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 212.145,20
2.1 LICENCA AMBIENTAL R$ 24.766,17
TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME Composicdes
2.1.1 SOP1983 |RESOLUCAO COEMA N° 02/2019 — ATIVIDADE 07.08 - BDI = Prgprigs UN 1,00 R$ 24.766,17 R$ 24.766,17
14,00
2.2 PREPARACAO DO TERRENO R$ 954,98
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE
221 C4919 | CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SEINFRA M2 | 3.410,65 R$0,28 R$ 954,98
2.3 CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 89.851,39
2.3.1 C0370  |BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO Al SEINFRA UN 1,00 R$ 8.549,20 R$ 8.549,20
2.3.2 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 48,00 R$230,34|  R$11.056,32
233 C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00 R$ 1.687,08 R$ 1.687,08
2.3.4 C2849  |INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO SEINFRA UN 1,00 R$ 330,06 R$ 330,06
2.35 C2850 g“fgglLéEOEs PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE | g\ rpA UN 1,00 R$ 2.105,75 R$ 2.105,75
BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPGSITO [ =
2.3.6 SOP2302 |DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S= 38,72M2) COM A UN 1,00 R$ 15.707,18 R$ 15.707,18
MATERIAIS NOVOS P
2.3.7 C0369  |BARRACAO ABERTO SEINFRA M2 30,00 R$ 181,97 R$ 5.459,10
2.3.8 C2936  |REFEITORIOS SEINFRA M2 20,00 R$ 443,57 R$ 8.871,40
2.3.9 C2946  [SANITARIOS E CHUVEIROS SEINFRA M2 20,00 R$ 339,82 R$ 6.796,40
TAPUME EM ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO [
2.3.10 SOP2537 |EM TELHA METALICA DE 0,5MM, ALTURA 2,0M, C/ PINTURA Prpé rigs M2 150,40 R$194,74|  R$29.288,90
E IDENTIFICACAO DA OBRA P
2.4 LOCACAO DA OBRA R$ 30.292,39
241 cog73  |LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA | gp|\ERA M2 3.907,26 R$ 0,35 R$ 1.367,54
ATE 5000 M2)
2.4.2 C1630  |LOCACAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 3.221,03 R$ 8,98 R$ 28.924,85
2.5 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 66.280,27
DEMOLICAO MECANICA DE CONSTRUGBES EM Composicdes
25.1 SOPOO016 | A| VENARIA , SEM REAPROVEITAMENTO Préprias M2 200,55 R$ 18,30 R$3.670,07
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/
2.5.2 C1043 | REABROVEITAMENTO SEINFRA M3 32,21 R$ 78,66 R$ 2.533,64
2.5.3 C1074  |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS SEINFRA M2 215,52 R$ 65,55 R$ 14.127,34
2.5.4 C1070  |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA SEINFRA M2 1.145,25 R$ 13,11 R$ 15.014,23
255 SOP0096 | REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) Coggzz'gses M2 38,53 R$ 18,35 R$ 707,03
2.5.6 SOP0097 |REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) Coggzz'gses M2 7,57 R$ 27,73 R$ 209,92
2.5.7 C2210  |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA M2 84,57 R$ 20,97 R$ 1.773,43
258 c1065 |PEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE SEINFRA M2 323,22 R$36,71| R$ 1186541
CONCRETO
2.5.9 C1049  |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA M3 37,18 R$340,84| R$12.672,43
2.5.10 C2717  |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 2,24 R$ 629,23 R$ 1.400,48
2.5.11 C1056  |DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO SEINFRA M2 394,60 R$ 4,89 R$ 1.929,59
2.5.12 SOP3116 |REMOGCAO DE VASO SANITARIO Cog“rggfi'gges UN 6,00 R$ 16,95 R$ 101,70
2.5.13 C3040  |RETIRADA DE GRADE DE FERRO SEINFRA M2 24,86 R$ 10,70 R$ 266,00
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 129.136,21
3.1 ESCAVACOES EM CAMPO ABERTO R$ 1.625,15
ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO
3.1.1 C1267 | ROCHA ATE 20 SEINFRA M3 170,53 R$ 3,49 R$ 595,15
3.1.2 C3145 |COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N SEINFRA M3 170,53 R$ 6,04 R$ 1.030,00
3.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL R$ 39.201,31
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO
3.2.1 CO710  |gASCULANTE | SEINFRA M3 | 270,23 R$ 5,43 R$ 1.467,35
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. PLANILHA ORCAMENTARIA
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER Il DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po - FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
: 5 PREGCO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO
322 C0708 BASCULANTE SEINFRA M3 268,58 R$ 5,75 R$ 1.544,34
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
3.2.3 C2530 CAMINHAO ATE 10KM SEINFRA M3 538,81 R$ 48,48 R$ 26.121,51
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
324 C5185 SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM SEINFRA M3 270,23 R$ 14,07 R$ 3.802,14
TRANSPORTE
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO SEGREGADO
3.25 C5186 EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM SEINFRA M3 268,58 R$ 23,33 R$ 6.265,97
TRANSPORTE
33 ESCAVAQOES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAQOES R$ 20.477,17
33.1 cargy |5 OCAVAGRO MECARICA SOLODE 1A CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 783,78 R$ 12,02 R$9.421,04
3.3.2 C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 179,95 R$ 61,44 R$ 11.056,13
3.4 ATERRO,REATERRO E COMPACTAQAO R$ 67.832,58
341 c0328 SEE/F(;JOISC"C%%MPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. | - g\ M3 170,53 R$131,20|  R$22.37354
REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE,
34.2 C2921 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 790,70 R$ 39,41 R$ 31.161,49
3.4.3 coogs  |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGO DE | g \FRA M2 362,79 R$3941|  R$14.297,55
30 A 60 KG
4 SERVICOS AUXILIARES R$ 94.064,32
4.1 SUSTENTA(}@ES DIVERSAS R$ 94.064,32
41.1 C4125 LOCA(;AO MENSAL DE ANDAIME METALICO SEINFRA M3 2.021,79 R$ 9,72 R$ 19.651,80
LOCACAO MENSAL PARA ESCORAMENTO E =
4.1.2 C4782 CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS SEINFRA M2XMES 1.775,89 R$ 17,90 R$ 31.788,43
413 coogs | ANDAME METALICO DE ENCAIXE PIFACHADAS-LOCAGRO | seinFra M2 632,00 R$ 9,13 R$ 5.770,16
LOCACAO DE CUBETAS (80X80)CM H=20CM, PARA LAJE -
4.1.4 Ch211 NERVRURADA - FORNECIMENTO SEINFRA M2XMES 1.775,89 R$ 19,43 R$ 34.505,54
4.15 C1271 LOCAQAO MENSAL DE ESCORA METALICA P/VIGAS/LAJES SEINFRA M2 371,58 R$ 6,32 R$ 2.348,39
5 FUNDAQ@ES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO FCK= 30Mpa R$ 937.402,09
51 EMBASAMENTOS E BALDRAMES R$ 75.346,86
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGCO 1:3)
511 C3345 C/IAGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA M3 56,98 R$ 715,42 R$ 40.764,63
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO
51.2 C4592 FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 SEINFRA M3 28,49 R$ 833,11 R$ 23.735,30
5.1.3 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAQAO C/ARMAQAO EM FERRO SEINFRA M3 10,68 R$ 1.015,63 R$ 10.846,93
5.2 FORMAS R$ 281.532,50
5.2.1 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAC@ES UTIL. 5 X SEINFRA M2 180,16 R$ 97,38 R$ 17.543,98
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,
5.2.2 C1399 ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 1.521,16 R$ 155,18 R$ 236.053,61
MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS
5.2.3 C4759 FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE SEINFRA M2 887,95 R$ 31,46 R$ 27.934,91
NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE
5.3 ARMADURAS R$ 314.212,18
53.1 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 3.750,00 R$ 15,18 R$ 56.925,00
5.3.2 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 8.198,00 R$ 15,02 R$ 123.133,96
5.3.3 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA KG 7.144,00 R$ 16,31 R$ 116.518,64
5.3.4 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 SEINFRA M2 1.160,17 R$ 15,20 R$ 17.634,58
54 CONCRETOS R$ 258.173,24
54.1 C0851 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa SEINFRA M3 231,15 R$ 522,72 R$ 120.826,73
5.4.2 SOP0018 ﬁl/lDéEé\lS!-\MENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE Compos_lgoes M3 231,15 R$ 52,55 R$ 12.146,93
SAO Préprias
543 C1604 LANCAMENTO E APLICA(;AO DE CONCRETO S/ ELEVAQAO SEINFRA M3 67,66 R$ 199,79 R$ 13.517,79
544 C1603 LANCAMENTO E APLICAQAO DE CONCRETO C/ ELEVAQAO SEINFRA M3 163,49 R$ 337,18 R$ 55.125,56
545 Cl611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 184,23 R$ 57,62 R$ 10.615,33
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO "COM"
MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, MENSALIDADE Composicées N
5.4.6 SOP2023 LABORATORISTA DE ATE 44HS, COLETA CORPOS DE Pr?) rigs MES 3,00 R$ 10.637,47 R$ 31.912,41
PROVA E EMISSAO CERTIFICADOS, ATE 30 KM, DE P
SEGUNDA A SEXTA
5.4.7 C0461 BOMBEAMENTO DE CONCRETO SEINFRA M3 231,15 R$ 60,69 R$ 14.028,49
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. PLANILHA ORCAMENTARIA
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER Il DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po — FONTE VERSAO HORA MES
ESTAD?'}J(;HIEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: °°F’§‘,§§fi‘§§es PROPRIA 0,00% 0,00%
i - PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| 740" e TOTAL RS
55 ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO R$ 8.137,31
551 cigze  |PANEL PROTENDIDO PIPISOS/PAREDES DE VEDAGAO SEINFRA | M2 22,05 R$32090|  R$7.274,30
55.2 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 49,77 R$ 17,34 R$ 863,01
6 PAREDES E PAINEIS R$ 870.072,34
6.1 ALVENARIA DE ELEVAGCAO R$ 227.218,43
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm
611 coo47 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm SEINFRA M2 1.882,80 RS 46,28 R$ 87.135,98
6.1.2 C0383 EQEEQ@CAS EMACO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM | gp |\ pRA M 236,97 R$ 591,14 R$140.082,45
6.2 RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAGOES R$ 103,32
621 €2095 EAI%GO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (12" | ¢\ eRa "y 4.50 R$ 8.04 RS 40.23
6.2.2 C2096 lR/ﬁ..Sgg..;EM ALVENARIA PITUBULACOES D=32 A 50mm (1 SEINFRA M 4,50 R$ 14,02 R$ 63,00
6.3 DIVISORIAS R$ 598.178,07
6.3.1 C4096 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm SEINFRA M2 64,91 R$ 632,55 R$ 41.058,82
PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D95/70/60 - | e o
6.3.2 SOP3117 |CHAPA 1RU /1RU ESP. 12,5MM, INSTALADO SISTEMA Prpé rigs M2 85,26 R$ 175,83 R$ 14.991,27
LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR P
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E Composigdes
633 SOP3063 | ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS, Préprias M2 688,93 R$23245| R$160.141,78
COM PREENCHIMENTO COM MANTA DE POLIESTER.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FACHADA EM PELE DE [Composicdes
6.3.4 SOP1366  |\/pRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO Proprias M2 109,60 R$2.196,67| R$240.755,03
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO Composicdes
6.3.5 SOP3113 | o o MOLA (1.65X2.90)m Proprias cJ 2,00 R$ 6.245,53 R$ 12.491,06
Composicoes
6.3.6 SOP3064 |REVESTIMENTO COM PLACA MDF 15MM - REV 01 Proprias M2 79,08 R$ 149,68 R$ 11.836,69
COBOGO CIMENTO, MODELO: TACO CHINES, DIM: 40 X Composicdes
6.3.7 SOP4000 |0~ 2em. Proprias M2 65,00 R$ 232,44 R$ 15.108,60
COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO Composicdes
638 SOP3102 (39X39X10)+(39X10X10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA Proprias M2 48,00 R$ 482,44 R$23.157.12
COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), [ o
6.3.9 SOP1625 |30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE Prg rigs M2 166,07 R$ 266,73 R$ 44.295,85
CIMENTO E AREIA P
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO
5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE
6.3.10 C4726 ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE SEINFRA M 37,35 R$ 474,22 R$ 17.712,12
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA
6.3.11 C4556 COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, | SEINFRA M2 15,12 R$ 792,36 R$ 11.980,48
COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CANTONEIRA EM ACO
6.3.12 C4326 SAC (3'X3"X5/16") SEINFRA M 25,00 R$ 185,97 R$ 4.649,25
6.4 VERGAS E CHAPIM R$ 44.572,52
6.4.1 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 12,97 R$ 2.271,17 R$ 29.457,07
6.4.2 C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 88,07 R$ 171,63 R$ 15.115,45
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 257.889,77
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 122.045,43
PORTA EM MADEIRA MACIGA DE REFLORESTAMENTO Composicaes
7.1.1 SOP1301 |COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO Prpé rigs UN 50,00 R$ 1.461,10 R$ 73.055,00
FOSCO - COMPLETA (0,90X2,10)M P
PORTA EM MADEIRA MACIGA DE REFLORESTAMENTO Composicaes
7.1.2 SOP1300 |COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO Prpé rigs UN 10,00 R$ 1.403,41 R$ 14.034,10
FOSCO - COMPLETA (0,80X2,10)M P
PORTA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO
COM MDF E LAMINADO MELAMINICO (0,90X2,10)M, NA COR [Composicdes
713 SOP1313  |ERANCO FOSCO COM BARRAS ACESSIVEIS EM ACO INOX | Proprias UN 12,00 R$1.559.51 R$18.714,12
COMPLETA
PORTA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO
COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO Composicdes
714 SOP3066 | F6SCO - COMPLETA (0,90X2,10)M COM VISOR DE VIDRO Préprias UN 1,00 R$1.545,96 R$1.545,96
DE (0,40X0,40)M
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  [QUANTIDADE| ;i acrs oo L
PORTA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO
COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO Composicdes
715 SOP3067 | F5SCO - COMPLETA (1,60 X 2,10)M COM VISOR DE VIDRO | Proprias UN 5.00 R$2.939.25 R$ 14.696,25
DE (0,40X0,40)M
7.2 ESQUADRIAS METALICAS R$ 135.844,34
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE
721 C4518  |ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - SEINFRA M2 41,58 R$ 564,40 R$ 23.467,75
FORNECIMENTO E MONTAGEM _
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO
722 C4830 |\ ATURAL EXCLUSIVE VIDRO SEINFRA M2 40,32 R$ 662,58 R$ 26.715,23
PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E
7.2.3 C1964 | AT =010 A 240 m SEINFRA UN 1,00 R$ 1.754,05 R$ 1.754,05
7.2.4 C1516  |JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA SEINFRA M2 30,72 R$ 827,55 R$ 25.422,34
PORTA DE ALTO IMPACTO ABS 12MM COM PARA-CHOQUE |Composicdes
725 SOP3115 £ \/|SOR MACAN OU SMILAR 1,60X2,10M Proprias UN 9,00 R$6.498,33|  R$58.484,97
8 VIDROS R$ 44.811,94
8.1 CRISTAL COMUM R$ 20.476,86
8.1.1 c2672 | VIDRO COMUMEM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, SEINFRA M2 28,08 RS 319,24 RS 8.964,26
COLOCADO
8.1.2 SOP0809  |VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM Cogpégfi'gges M2 0,60 R$ 226,06 R$ 135,64
8.1.3 SOP1283 |VIDRO JATEADO 6MM - COLOCADO Cogpégfi'gges M2 12,24 R$ 929,49 R$ 11.376,96
8.2 CRISTAL TEMPERADO R$ 24.335,08
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO PARA BOX DE  |Composicdes
8.2.1 SOP3103 | LANHEIRO 8MM DE 1.65M X 0.60M JATEADA Proprins cl 16,00 R$ 1.092,85 R$ 17.485,60
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO PARA BOX DE  |Composicdes
822 SOP3104 | g ANHEIRO 8MM DE 1,80M X 0,60M JATEADA Proprias ¢ 6,00 R$1141,58 R$6.849,48
9 COBERTURA R$ 621.619,04
9.1 ESTRUTURA METALICA R$ 169.271,66
ESTRUTURA METALICA APOIADA NA LAJE DE CONCRETO |Composicdes
9.1.1 SOPO729 |20 AVES DE PONTALETES. ACO SAC 300 Proprins M2 849,80 R$ 111,20 R$ 94.497,76
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO
9.1.2 C2040 | CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER SEINFRA M2 849,80 R$ 14,83 R$ 12.602,53
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO
9.1.3 C2473 | CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER SEINFRA M2 849,80 R$ 25,60 R$ 21.754,88
9.1.4 cis22  [JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE AGO SEINFRA M2 849,80 R$ 47,56 R$ 40.416,49
CARBONO
9.2 TELHAS R$ 368.846,91
9.2.1 SOP2029 |CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM Cogpégfi'gges M 49,13 R$ 142,28 R$ 6.990,22
TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMINIO, DUPLA, CombosicBes
9.2.2 SOP0510 |TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO PU=30 MM, PRE- Pr‘; rigs M2 159,04 R$ 407,41 R$ 64.794,49
PINTADA, E=0,5MM, ISOESTE OU SIMILAR - REV. 01 P
TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, Combosicses
9.2.3 SOP3114 |SIMPLES, ONDULADA, NAO PINTADA, OND17 - 0,43MM, Pr‘; rigs M2 973,33 R$ 143,80 R$139.964,85
KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR P
RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM,
9.2.4 C4911  ||NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL SEINFRA M2 126,08 R$ 195,48 R$ 24.646,12
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM,
9.25 C4910 | N5 USO TRANSPORTE VERTIGAL SEINFRA M2 237,45 R$ 213,64 R$ 50.728,82
REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
(ALUCOBOND), E= 0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 Composicaes
9.2.6 SOP2211 |COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA Prpé rigs M2 128,79 R$ 634,54 R$ 81.722,41
METALICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - P
FORNECIMENTO E MONTAGEM
9.3 ESTRUTURA METALICA CINOTERAPIA R$ 57.938,67
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
9.3.1 C5216 |1t s METALICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE. SEINFRA KG 1.834,58 R$ 22,20 R$ 40.727,68
JATEAMENTO E PINTURA
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO Composicdes
9.3.2 SOP0525 | L ARBONG 150 MICRA Proprias M2 161,56 R$ 75,30 R$ 12.165,47
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO Composicdes
9.3.3 SOPO0526 | \REONO. 120 MICRA G/ REVOLVER Proprias M2 161,56 R$ 31,23 R$ 5.045,52
9.4 ESTRUTURA METALICA PERGOLADO R$ 25.561,80
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM VIGAS RETAS, Composigdes
9.4.1 SOPO731 |20 SAC 300 Proprias M2 18,95 R$ 277,11 R$ 5.251,23
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO Composigdes
9.4.2 SOPO525 | CARBONG 150 MICRA Proprias M2 19,01 R$ 75,30 R$ 1.431,45
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER IlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
- X PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO Composigoes
9.4.3 SOP0526 CARBONO, 120 MICRA C/ REVOLVER Préprias M2 19,01 R$ 31,23 R$ 593,68
0.4.4 C1522 JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE ACO SEINFRA M2 19,01 R$ 47,56 R$ 904,12
CARBONO
9.45 C0770 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.=6mm | SEINFRA M2 18,95 R$ 687,50 R$ 13.028,13
INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM - Composicies
9.4.6 SOP3108 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, Prg rigs M2 18,95 R$ 229,72 R$ 4.353,19
FIXADO EM ESTRUTURA. P
10 IMPERMEABILIZAGAO R$ 70.143,79
10.1 IMPERMEABILIZAGAO UTILIZANDO MANTA ASFALTICA (ABNT NBR 9952:2014) R$ 63.137,78
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E
10.1.1 C2181 AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm SEINFRA M2 233,39 R$ 37,17 R$ 8.675,11
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B,
10.1.2 C5029 EM DUAS CAMADAS TIPO I, E=3MM E E=4MM SEINFRA M2 267,34 R$ 168,39 R$ 45.017,38
PROTECAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
10.1.3 C5025 AREIA TRACO 1:4, E=2CM SEINFRA M2 233,39 R$ 40,47 R$ 9.445,29
10.2 PISOS R$ 7.006,01
IMPERMEABILIZACAO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA
10.2.1 C1472 C/TINTA ASFALTICA SEINFRA M2 | 293,63 R$ 23,86 R$ 7.006,01
11 REVESTIMENTOS R$ 1.043.096,77
11.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 465.740,34
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1111 C0776 SIPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 6.970,89 R$ 9,32 R$ 64.968,69
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
11.1.2 C3028 PENEIRADA, TRACO 1:3 SEINFRA M2 2.002,79 R$ 64,96 R$ 130.101,24
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
11.1.3 C3121 PENEIRADA, TRACO 1:6 SEINFRA M2 3.384,96 R$ 59,53 R$ 201.506,67
EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
11.1.4 C3245 PENEIRAR, TRACO 1:6 SEINFRA M2 1.583,15 R$ 43,64 R$ 69.088,67
11.15 c1238 ENCHIMEI:ITO ‘IIDE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A SEINFRA M 4,50 R$ 6,93 R$ 31,19
25mm (1/2" A 1Y
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A
11.1.6 C1239 50mm (1 1/4" A 2°) SEINFRA M 4,50 R$ 9,75 R$ 43,88
11.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 335.849,59
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG.
11.2.1 C4447 PRE-FABRICADA - P/ PAREDE SEINFRA M2 849,25 R$ 176,64 R$ 150.011,52
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-
11.2.2 C4446 EABRICADA - P/ PAREDE SEINFRA M2 214,71 R$ 160,25 R$ 34.407,28
REJUNTE COM ARGAMASSA EPOXI P/REVESTIMENTOS
CERAMICOS, PORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS, KIT. Composicoes
11.2.3 SOP3061 |EPOXI FINO TOQUE, PORTOKOLL OU SIMILAR, JUNTA ATE Pr?) rigs M2 1.228,91 R$ 25,56 R$ 31.410,94
2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E P
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1", Composicoes
11.2.4 SOP2035 |BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS POSI¢ M 378,80 R$ 27,06 R$ 10.250,33
= Préprias
CERAMICOS
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE
11.2.5 C4065 CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO SEINFRA M2 100,99 R$ 465,86 R$ 47.047,20
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE
11.2.6 C4442 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE SEINFRA M2 291,39 R$ 109,44 R$ 31.889,72
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE
11.2.7 C1102 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA | SEINFRA M2 291,39 R$ 17,77 R$ 5.178,00
(PAREDE/PISO)
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-
11.2.8 C4445 FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ SEINFRA M2 188,72 R$ 135,94 R$ 25.654,60
PAREDE
11.3 ACABAMENTOS PARA TETOS R$ 241.506,84
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL
11.3.1 C4479 CIPERFIL "T" EM ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 96,39 R$ 151,44 R$ 14.597,30
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO -
11.3.2 C4294 FORNECIMENTO E MONTAGEM ’ SEINFRA M2 184,54 R$ 90,35 R$ 16.673,19
FORRO GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, Composicoes
11.3.3 SOP3060 |REVESTIMENTO VINILICO LISO, 600X600X6,5CM, COM Prpé rigs M2 1.269,16 R$ 165,65 R$ 210.236,35
ESTRUTURA DE ACO - FORNECIMENTO E MONTAGEM P
12 PISOS R$ 842.388,30
12.1 PISOS INTERNOS R$ 551.346,76
12.1.1 C5225 LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS SEINFRA M2 1.438,02 R$ 1,80 R$ 2.588,44
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E
12.1.2 C3025 LANCAMENTO SEINFRA M3 81,57 R$ 812,60 R$ 66.283,78
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E
12.1.3 C2181 AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm SEINFRA M2 1.778,88 R$ 37,17 R$ 66.120,97
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG.
12.1.4 C3007 PRE-FABRICADA - P/ PISO SEINFRA M2 280,93 R$ 170,22 R$ 47.819,90
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po — FONTE VERSAO HORA MES
ESTAD?'}J(;HIEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 111,51%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAQAO 99,71% 59,74%
DESCRICAC: °°F’§‘,§§fi‘§§es PROPRIA 0,00% 0,00%
) ) PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| |\ TARIO RS i
REJUNTE COM ARGAMASSA EPOXI PIREVESTIMENTOS
CERAMICOS, PORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS, KIT | .
12.15 SOP3061 |EPOXI FINO TOQUE, PORTOKOLL OU SIMILAR, JUNTA ATE Pr‘; rigs M2 1.442,86 R$ 25,56 R$ 36.879,50
2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E p
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-
12.1.6 C3002 | LaBRIGADA - P/ PISO SEINFRA M2 1.018,57 R$153,82| R$ 156.676,44
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
12.1.7 C1920 |55 ENTO (INTERNO) SEINFRA M2 165,62 R$ 170,88 R$ 28.301,15
12.1.8 C2284  |SOLEIRA DE GRANITO L= 15¢cm SEINFRA 114,25 R$ 119,61 R$ 13.665,44
12.1.9 C1869  |PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm SEINFRA 106,70 R$ 119,61 R$ 12.762,39
EXECUCAO DE PISO FULGET (GRANITO LAVADO) Composicdes
12.1.10 SOP3052 [t e N Loco Prbpriss M2 203,54 R$ 268,93 R$ 54.738,01
PISO FLEXIVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE Composicaes
12.1.11 SOP3053 |BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM, MARCA Prpé rigs M2 160,23 R$ 292,98 R$ 46.944,19
LISONDA REF. LISONIT OU SIMILAR ] P
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-
12.1.12 C3001  |FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ | SEINFRA M2 143,36 R$ 129,51 R$ 18.566,55
PISO
12.2 PISOS EXTERNOS R$ 291.041,54
12.2.1 C5225  |LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS SEINFRA M2 1.014,61 R$ 1,80 R$ 1.826,30
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E
12.2.2 3025 | AUCAMENTO SEINFRA M3 101,46 R$ 812,60 R$ 82.446,40
REGULARIZAGCAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E
12.2.3 C2181 | LeEin &) PENEIRAR, TRAGO 13 - ESP= 3am SEINFRA M2 1.014,61 R$ 37,17 R$ 37.713,05
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
12.2.4 92404  |COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. SINAPI M2 582,39 R$ 107,42 R$ 62.560,33
AF_10/2022
PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE
12.2.5 C1863 | CrvENTO AL HIDRATADA E AREIA SEINFRA M2 1.014,61 R$ 79,32 R$ 80.478,87
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A
PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, |Composigdes
12.26 SOP0179 | hESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E Proprias UN 2,00 R$ 585,75 R$1.171,50
PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL.
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
12.2.7 C0367 | 1" 00%0.25x0.15m) SEINFRA M 327,44 R$ 60,28 R$ 19.738,08
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS
12.2.8 0366 |\ 010%0.35x0.15m) SEINFRA M 37,02 R$ 77,16 R$ 2.856,46
12.2.9 SOP0338 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) Cogggfilg(s)es M 427,05 R$ 5,27 R$ 2.250,55
13 INSTALACOES R$ 906.946,32
13.1 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS R$ 770.066,86
13.1.1 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 258.605,80
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR S/TORNEIRA
13.1.1.1 C4821 | ESSORIOS SEINFRA UN 20,00 R$ 457,80 R$ 9.156,00
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E
13.1.1.2 C4636 | ACESSORIOS SEINFRA UN 45,00 R$ 736,07 R$ 33.123,15
LAVATORIO DE CANTO DE PORCELANA BRANCA COM Composigoes
13.1.1.3 SOP0108 |, resdrios Pr6prine UN 1,00 R$ 808,84 R$ 808,84
13.1.1.4 SOP3077 | TANQUE DE LOUCA SEM COLUNA 40L Cog“rggfi'gges UN 3,00 R$ 2.163,45 R$ 6.490,35
BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 3/6 LITROS |Composigoes
13.1.15 SOP3071 | -oM ASSENTO SANITARIO DE POLIESTER Proprias UN 15,00 R$1.219.42 R$ 18.291,30
VASO SANITARIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, [
13.1.1.6 SOP3072  |LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA Pr‘; rigs UN 10,00 R$ 2.704,71 R$ 27.047,10
FRONTAL, P.515.17, DECA OU SIMILAR P
BACIA SANITARIA INFANTIL LOUCA BRANCA, COMTUBO [~ =
13.1.1.7 SOP3073  |DE LIGAGAO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Pr‘; rigs UN 1,00 R$ 1.148,42 R$ 1.148,42
COM ASSENTO TERMOFIXO P
13.1.1.8 C2502  |TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO SEINFRA UN 54,00 R$ 261,68 R$ 14.130,72
TORNEIRA ALAVANCADA PARA LAVATORIO ACABAMENTO |Composices
13.1.1.9 SOP0857 | \ROMADO SOLUCENTER REF. TCB20 OU SIMILAR Proprias UN 10,00 R$ 998,82 R$9.988,20
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO
13.1.1.10 86914 |\ 2010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0212026 SINAPI UN 3,00 R$ 134,66 R$ 403,08
DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 |Composigoes
13.1.1.11 SOP1240 | C3e'ACT DA DECA OU SIMILAR Propriss UN 10,00 R$ 553,44 R$ 5.534,40
CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL, Composigoes
13.1.1.12 SOPO053 || N mn TR ADICIONAL Propriss UN 11,00 R$ 504,01 R$ 5.544,11
CUBA DE AGO INOX 304, DIMENSOES 35 X 40CM, PARA
INSTALAGAO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA | . o
13.1.1.13 SOP0907  |REF 1623), SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), Prpé rigs UN 2,00 R$ 876,42 R$ 1.752,84
TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E P
ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES - REV 02
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  [QUANTIDADE| ;i acrs oo L
FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 Composicaes
13.1.1.14 SOP0758  [290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - Prpé rigs UN 2,00 R$ 3.230,93 R$ 6.461,86
MIRNOX OU SIMILAR P
13.1.1.15 C2311  |TANQUE DE ACO INOXIDAVEL SEINFRA UN 1,00 R$ 934,94 R$ 934,94
13.1.1.16 SOP2005 |DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO Cog“rggfi'gges UN 63,00 R$ 49,51 R$3.119,13
13.1.1.17 C4825  |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS SEINFRA UN 49,00 R$ 83,30 R$ 4.081,70
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE Composicdes
13.1.1.18 SOPO757 | FioUIDO. DA JSN. REF. 37 OU SIMILAR Prbpris UN 6,00 R$ 93,82 R$ 562,92
13.1.1.19 SOP3074 |PORTA PAPEL TIPO ROLAO Cogggfi'gges UN 26,00 R$ 67,93 R$ 1.766,18
13.1.1.20 SOP0810 |ESPELHO PLANO 3MM Cogggfi'gges M2 16,84 R$ 463,49 R$ 7.805,17
CABIDE EM ACO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO Composicoes
13.1.1.21 SOP0292 | CROMADO OU SIMILAR Prbpris UN 23,00 R$ 155,81 R$ 3.583,63
13.1.1.22 C4671  |SABONETEIRA METALICA SEINFRA UN 6,00 R$ 55,01 R$ 335,46
131123 sop3075 | MICTORIO DE LOUGA BRANCA COM VALVULA EMBUTIDA  [Composicdes| 4,00 RS$ 1.153.17 RS 4.612.68
CROMADA Préprias
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO
13.1.1.24 100875 |\ BAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGA, AF 02/2026 | SNAPI UN 5,00 R$ 1.943,49 R$ 9.717,45
13.1.1.25 C4068  |BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 29,29 R$ 517,08 R$ 15.145,27
13.1.1.26 C1898  |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S SEINFRA M 49,05 R$ 246,03 R$ 12.067,77
BANHEIRA PARA BEBE EM ACO INOX POLIDO AISI 304 -  |Composicdes
13.1.1.27 SOP3076 | 7500 a00X200mm Proprias UN 1,00 R$ 2.705,65 R$ 2.705,65
BANCADA EM ACO INOX - 304, L= 60CM, PARA CUBAS
SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO,  |Composicdes
13.1.1.28 SOP2003 | cr\TADA COM ARGAMASSA TRACO T-1 (1:3), Prbprins M 11,90 R$ 1.331,33 R$ 15.842,83
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 40 X 50CM, PARA
INSTALACAO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA | . o
13.1.1.29 SOP1295 |REF 1623), SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), Prg rigs UN 4,00 R$ 1.435,59 R$ 5.742,36
TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E P
ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES - REV 02
CONJUNTO COM DUCHA DE PRE-LAVAGEM DE PAREDE, [
13.1.1.30 SOP3088 |ALAVANCAS, GATILHO E SUPORTE DE FIXACAO EM ACO 0 pOsI¢ UN 6,00 R$ 3.480,30 R$ 20.881,80
INOX 304 roprias
MISTURADOR DE PAREDE BICA GIRATORIA E AREJADOR |Composicdes
13.1.1.31 SOP3089 | ARTICULADO COM ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA Préprias UN 1,00 R$ 485,71 R$ 485,71
MISTURADOR MONOCOMANDO CLINICO PAREDE COM  |Composicdes
13.1.1.32 SOP3090 | Al AVANCA TECNOPOLIMERO BICA MOVEL RETA 200mm Préprias UN 1,00 R$2.153,08 R$2.153,08
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 40 CM,
13.1.1.33 100862 | CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTOE |  SINAPI UN 128,00 R$ 56,10 R$ 7.180,80
INSTALACAO. AF_02/2026
13.1.2 CASTELO R$ 87.870,76
13.1.2.1 cargy | SOCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 66,33 RS 12,02 R$ 797,29
13.1.2.2 C2790 E%gQVAQAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.013 | gp\ERA M3 11,61 R$ 15,92 R$ 184,83
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
13.1.2.3 C2530 | CAMINHAG ATE 1OKM SEINFRA M3 7,02 RS 48,48 R$ 340,33
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO
13.1.2.4 CO710 | EASCULANTE SEINFRA M3 7,02 R$ 5,43 R$ 38,12
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
13.1.2.5 c2921 | e DA VALA SEINFRA M3 60,93 R$ 39,41 R$ 2.401,25
13.1.2.6 C1611  |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 15,90 R$ 57,62 R$ 916,16
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.1.2.7 C5185  |SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM SEINFRA M3 7,02 R$ 14,07 R$ 98,77
TRANSPORTE
13128 Co09s | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMACO DE | orinFRA V2 15.90 R 39.41 RS 626,62
30 A 60 KG
13.1.2.9 C2860  |LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 13,35 R$ 202,84 R$ 2.707,91
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,
13.1.2.10 C1399  |Coh s 1omm UTIL. &x SEINFRA M2 14,72 R$ 155,18 R$ 2.284,25
13.1.2.11 C1400 |FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDACOES UTIL.5X | SEINFRA M2 4,24 R$ 97,38 R$ 412,89
13.1.2.12 C0216  |ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 724,00 R$ 15,02 R$ 10.874,48
13.1.2.13 C0217  |ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 541,00 R$ 15,18 R$ 8.212,38
13.1.2.14 cos44 ggggg%g PIVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 8,20 R$ 717,82 R$ 5.886,12
13.1.2.15 SOP0018 ﬁ}l);é\lssﬂl\-\glENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE Cogwpos_lgoes M3 8.20 R$ 52,55 R$ 430,91
roprias
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. PLANILHA ORCAMENTARIA
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REAB|L|TACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERACAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
) ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE| i iEv0 o TOTAL RS
13.1.2.16 C1604  |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO | SEINFRA M3 477 R$ 199,79 R$ 953,00
13.1.2.17 C1603  [LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO | SEINFRA M3 343 R$ 337,18 R$ 1.156,53
AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO Composicoes
13.1.2.18 SOP0304 |23 50M, H=0,50M PARA RESERVATORIO ELEVADO Proprias UN 24,00 R$967.65| R$23.223,60
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E
13.1.2.19 C2181 | RRE &/ PENEIRAR TRAGO 13 B8P 30m SEINFRA M2 74,41 R$ 37,17 R$ 2.765,82
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B,
13.1.2.20 C5018  |ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM | SEINFRA M2 74,41 R$ 86,61 R$ 6.444,65
POLIETILENO, TIPO II, E=4MM
13.1.2.21 C2057 |PROTEGAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS SEINFRA M2 74,41 R$ 50,31 R$ 3.743,57
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS.
13.1.2.22 cioss | R e SEINFRA M2 1,20 R$ 486,12 R$ 583,34
13.1.2.23 C2768  |ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTECAO| SEINFRA M 3,30 R$ 1.025,87 R$ 3.385,37
GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO
13.1.2.24 C3506 | S SRS SEINFRA 13,31 R$ 455,15 R$ 6.058,05
13.1.2.25 C1279  |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 19,15 R$ 55,79 R$ 1.068,38
13.1.2.26 C1271  |[LOCACAO MENSAL DE ESCORA METALICA PIVIGAS/LAJES | SEINFRA M2 14,72 R$ 6,32 R$ 93,03
13.1.2.27 C2461  |TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 125,90 R$ 17,34 R$ 2.183,11
1313 HIDRAULICO - AGUA FRIA R$ 75.225,61
13131  |TUBOS E CONEXOES DE PVC R$ 44.525,54
13.1.3.1.1 c2625  |TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= SEINFRA M 266,54 R$ 30,18 R$ 8.044,18
25mm(3/4")
13.1.3.12 C2626  |TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") | SEINFRA M 222,29 R$ 40,31 R$ 8.960,51
13.1.3.1.3 2627 Lj?)o PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=40mm (1| g \\rrA M 41,26 R$ 50,35 R$ 2.077,44
13.1.3.1.4 C2628 I/g?)o PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=50mm (1| g \rraA M 112,52 R$ 57,38 R$ 6.456,40
13.1.3.15 C2629  |TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 60mm (2") | SEINFRA M 37,18 R$ 80,04 R$ 2.975,89
13.1.3.1.6 c2631 Lg?)o PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=75mm (2 | g npRA M 8,60 RS 119,44 R$ 1.027,18
131317 C2632  |TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=85MM(3) | SEINFRA M 109,99 R$13623|  R$ 14.983,94
13132  |REGISTROS E VALVULAS R$ 16.951,18
131321 C2166 gllzﬁ)ISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=20mm | g \\epa UN 69,00 R$ 138,54 R$ 9.559,26
13.1.3.2.2 c2167 EE)G'STRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm SEINFRA UN 3,00 R$ 162,31 R$ 486,93
13.1.3.2.3 c2172 g'fﬁ;smo DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=20mm | o\ epa UN 22,00 R$ 132,54 R$ 2.915,88
131324 C2158  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (L") SEINFRA UN 2,00 R$ 97,68 R$ 195,36
13.1.3.25 C4000  |TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA SEINFRA UN 6,00 R$ 87,80 R$ 526,80
1313256 C2159  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") SEINFRA UN 4,00 R$ 139,15 R$ 556,60
131327 C2160  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") SEINFRA UN 5,00 R$ 163,74 R$ 818,70
131328 C2163  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") SEINFRA UN 1,00 R$ 473,68 R$ 473,68
13.1.3.2.9 C2711  |VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL D= 40mm (1 1/2") SEINFRA UN 3,00 R$ 271,19 R$ 813,57
13.1.3.2.10 C2499  |TORNEIRA DE BOIA D= 32mm (1 1/4") SEINFRA UN 1,00 R$ 109,41 R$ 109,41
13.1.3.2.11 C2500  |TORNEIRA DE BOIA D= 40mm (1 1/2") SEINFRA UN 1,00 R$ 106,59 R$ 106,59
MANOMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEXAO 1/2" _ |Composicdes
1313212 | SOPooss LAl ON O B INS TALAGAG Prbarics UN 1,00 R$ 388,40 R$ 388,40
13133  |EQUIPAMENTOS R$ 1.974,12
13.1.33.1 cossr  |BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE | SEINFRA UN | 2,00 RS 987,06 RS 1.974,12
SUCCAO
13134  |OUTROS ELEMENTOS R$ 11.774.77
13.1.3.4.1 c2784  |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 35,83 R$ 61,44 R$ 2.201,40
REATERRO CICOMPACTACAO MANUAL SICONTROLE,
13.1.34.2 cao21 | REATERRO CICOME SEINFRA M3 35,00 R$ 39,41 R$ 1.382,90
13.1.3.43 C0707  |CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE | SEINFRA M3 0,74 R$ 29,70 R$ 21,98
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
13.1.3.4.4 Cas33 | e o SEINFRA M3 0,74 R$ 40,40 R$ 29,90
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.1.3.45 C5185 |SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM SEINFRA M3 0,74 R$ 14,07 R$ 10,41
TRANSPORTE

Pagina: 8



s of

PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABlLlTACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do —— FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERACAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| |\ TARIO RS i
13.1.3.4.6 C2095 iﬁeo EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=15 A 25mm (112" | g\ A M 266,29 RS 8,94 R$ 2.380,63
13.1.3.4.7 c1238 Eg‘nf:'('\ﬁ,'zz'ﬂol..gm RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A SEINFRA M 266,29 RS 6,93 RS 1.845,39
13.1.3.4.8 C2096 lR/ﬁ..S/fg..)EM ALVENARIA PITUBULACOES D=32 A 50mm (1 SEINFRA M 21,38 R$ 14,02 R$ 299,75
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 32 A
13.1.3.4.9 C1239 |0 A SEINFRA M 21,38 R$ 9,75 R$ 208,46
13.1.3.4.10 2097 ?,’;?‘A;a..)EM ALVENARIA PITUBULACOES D=65 A 100mm (2| g \rRA M 14,59 RS 20,30 RS 296,18
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 65
13.1.3.4.11 C1240 | 100 2 172" A 4 SEINFRA M 14,59 R$ 15,46 R$ 225,56
13.1.3.4.12 C0466  |BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" SEINFRA UN 222,00 R$ 9,00 R$ 1.998,00
13.1.3.4.13 C0467  |BRACADEIRA TIPO "D, METALICA ATE 2" SEINFRA UN 40,00 R$ 10,45 R$ 418,00
13.1.3.4.14 C0468  |BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 3" SEINFRA UN 37,00 R$ 12,33 R$ 456,21
13.1.4 HIDRAULICO - AGUA QUENTE R$ 50.211,28
13.1.4.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC R$ 26.268,72
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM
13.1.4.1.1 94717  |RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 59,00 R$ 44,28 R$ 2.612,52
INSTALACAO. AF_04/2024
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM
13.1.4.12 94718  |RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 314,00 R$ 57,83 R$ 18.158,62
INSTALACAO. AF_04/2024
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 28 MM,
13.1.4.13 94742  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - SINAPI UN 25,00 R$ 19,52 R$ 488,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
TE DE REDUCAO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM
13.1.4.14 105226  |RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 6,00 R$ 47,22 R$ 283,32
INSTALACAO. AF_04/2024
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN
13.1.4.15 89644  [22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SINAPI UN 3,00 R$ 28,99 R$ 86,97
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN
13.1.4.16 89645  [22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SINAPI UN 11,00 R$ 40,10 R$ 441,10
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, DN 22 MM X 3/4",
13.1.4.17 94724  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - SINAPI UN 42,00 R$ 30,51 R$ 1.281,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
CURVA DE TRANSPOSIGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM,
13.1.4.18 89749  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA SINAPI UN 8,00 R$ 20,67 R$ 165,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM,
13.1.4.1.9 89648  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA SINAPI UN 27,00 R$ 31,45 R$ 849,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM, INSTALADO EM _
13.1.4.1.10 89842  |PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 11,00 R$ 60,80 R$ 668,80
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN35MM X 28MM,
13.1.4.1.11 89689  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA SINAPI UN 9,00 R$ 46,02 R$ 414,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM X _
13.1.4.1.12 89750  [22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA |  SINAPI UN 56,00 R$ 14,63 R$ 819,28
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
13.1.4.2 REGISTROS E VALVULAS R$ 8.113,29
13.1.4.2.1 C2166 :?;ﬁ)lsmo DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm SEINFRA UN 11,00 R$ 138,54 R$ 1.523,94
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE
13.1.4.2.2 89354  [BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 R$ 740,57 R$ 5.183,99
INSTALACAO. AF_08/2021
13.1.4.2.3 C2690  |VALVULA DE RETENCAO DE PE C/CRIVO D= 25mm (L") SEINFRA UN 4,00 R$ 112,10 R$ 448,40
13.1.4.2.4 C2700  |VALVULA DE RETENCAO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4") | SEINFRA UN 2,00 R$ 211,78 R$ 423,56
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
13.1.4.25 95250 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2021 SINAPI UN 5,00 R$ 106,68 R$ 533,40
13.1.4.3 EQUIPAMENTOS R$ 12.770,18
13.1.4.3.1 SOP3124 |VASO DE EXPANSAO DE 12L Coggzz'gses UN 1,00 R$ 667,22 R$ 667,22
13.1.432 SOP3125 |PRESSURIZADOR SMAT PUMP 1 CV Coggzz'gses UN 3,00 R$ 4.034,32 R$ 12.102,96
13.1.4.4 OUTROS ELEMENTOS R$ 3.059,09
13.1.4.4.1 C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 0,64 R$ 61,44 R$ 39,32
REATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
13.1.4.4.2 C2921 | R TERIAL DAVALA SEINFRA M3 0,60 R$ 39,41 R$ 23,65
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAQAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
) _ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| |\ TARIO RS i
13.1.4.43 C0707  |CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE | SEINFRA M3 0,04 R$ 29,70 R$ 1,19
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
13.1.4.4.4 C2533 | CAVINHAD ATE 5 KM SEINFRA M3 0,04 R$ 40,40 R$ 1,62
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.1.4.45 C5185 |SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM SEINFRA M3 0,04 R$ 14,07 R$ 0,56
TRANSPORTE
13.1.4.4.6 C2095 /'zAl?)GO EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=15 A 25mm (112" | g\ A M 39,43 R$ 8,94 R$ 352,50
13.1.4.4.7 cizag  |ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM.= 15 A SEINFRA M 39,43 R$ 6,93 R$ 273,25
25mm (1/2" A 1%)
13.1.4.4.8 C0466  |BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" SEINFRA UN 263,00 R$ 9,00 R$ 2.367,00
13.1.5 SANITARIO R$ 99.007,59
13.15.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC R$ 56.925,95
13.15.1.1 C2595  |TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2%) SEINFRA M 115,41 R$ 22,57 R$ 2.604,80
13.15.1.2 C2596  |TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA M 338,94 R$31,12| R$10.547,81
13.15.1.3 C2598  |[TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") SEINFRA M 117,06 R$ 48,01 R$ 5.620,05
13.15.1.4 C2593  |TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA M 205,22 R$52,92|  R$10.860,24
13.15.15 C2600  |TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA M 82,57 R$ 84,53 R$ 6.979,64
13.15.1.6 C1551  |JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA UN 146,00 R$ 19,88 R$ 2.902,48
13.15.1.7 C4388  |JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA UN 49,00 R$ 24,68 R$ 1.209,32
13.15.1.8 C1552  |JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA UN 115,00 R$ 21,94 R$ 2.523,10
13.1.5.1.9 C4669  |JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA UN 49,00 R$ 27,08 R$ 1.326,92
13.15.1.10 C1554  |JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") SEINFRA UN 11,00 R$ 35,22 R$ 387,42
13.1.5.1.11 C4389  |JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") SEINFRA UN 7,00 R$ 34,76 R$ 243,32
13.15.1.12 C1549  |JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 26,00 R$ 45,25 R$ 1.176,50
13.1.5.1.13 C4390  |JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 21,00 R$ 41,72 R$ 876,12
13.15.1.14 C2360  |TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS | SEINFRA UN 76,00 R$ 35,01 R$ 2.660,76
13.1.5.1.15 C2363  |TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD. SEINFRA UN 4,00 R$ 51,07 R$ 207,88
13.1.5.1.16 €2350 (TB'EXPZY)C BRANCO C/REDUCAO P/ESGOTO D=75X50mm SEINFRA UN 13,00 R$ 44,43 R$ 577,59
13.1.5.1.17 C2347 (T4'§XP2\.’.)C BRANCO C/REDUCAO P/ESGOTO D=100X50mm SEINFRA UN 13,00 R$ 58,81 R$ 764,53
13.1.5.1.18 2348 LEXF;\.{)C BRANCO C/REDUCAO P/ESGOTO D=100X75mm SEINFRA UN 4,00 RS 64,00 RS 256,36
13.1.5.1.19 C3994  |JUNGAO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") SEINFRA UN 2,00 R$ 39,64 R$ 79,28
13.1.5.1.20 C1575 f;’,,;\fgﬁ\?\lgl'g"”'zs C/INSPEGAOC PVC P/ESGOTO D=75mm SEINFRA UN 1,00 R$ 51,76 R$ 51,76
13.15.1.21 C1580 gsu%;/)xoc /iwg;lzs DE REDUCAOC PVC PIESGOTO 75X50mm | g \\ppa UN 14,00 R$ 48,62 R$ 680,68
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC PIESGOTO
13.1.5.1.22 CI576 |1 00Xs0mm (4X2") CIANEIS SEINFRA UN 21,00 R$ 62,39 R$ 1.310,19
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC PIESGOTO
13.1.5.1.23 CIST7 | 00X 75mm (4X3") CIANEIS SEINFRA UN 3,00 R$ 70,59 R$ 211,77
13.1.5.1.24 cis74  |JUNGAO SIMPLES C/INSPECAO PVC PIESGOTO D=100mm | g A UN 17,00 R$ 60,67 R$ 1.031,39
(4")-CIANEIS
13.1.5.1.25 C4822 | TERMINAL DE VENTILAGAO PVC 50MM SEINFRA UN 35,00 R$ 23,13 R$ 809,55
13.1.5.1.26 C4823  |TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM SEINFRA UN 6,00 R$ 34,89 R$ 209,34
13.1.5.1.27 C2151  |REDUCAO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") SEINFRA UN 10,00 R$ 34,41 R$ 344,10
13.1.5.1.28 C2146  |REDUCAO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | SEINFRA UN 4,00 R$ 30,22 R$ 120,88
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC PIESGOTO
13.1.5.1.29 CIS77  |100X75mm (4X3") CIANEIS SEINFRA UN 2,00 R$ 70,59 R$ 141,18
13.1.5.1.30 C2093  |RALO SECO PVC RIGIDO SEINFRA UN 3,00 R$ 70,33 R$ 210,99
13.1.5.2 POCOS E CAIXAS R$ 23.423,21
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO
13.15.2.1 C4928 | Mol (GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 61,00 R$ 93,78 R$ 5.720,58
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO
13.1.5.2.2 C4930 | Moy (GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 3,00 R$ 161,60 R$ 484,80
13.1.5.2.3 C5050  |CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L SEINFRA UN 2,00 R$ 409,90 R$ 819,80
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  [QUANTIDADE| ;i acrs oo L
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x
13.15.2.4 C4843  |60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO E SEINFRA UN 18,00 R$ 280,14 R$ 5.042,52
TAMPA
13.15.2.5 C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M SEINFRA M2 9,72 R$ 100,59 R$ 977,73
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CANTONEIRA EM ACO
13.1.5.2.6 C5095 | (110 1 170" X 31167 SEINFRA M 84,96 R$ 45,21 R$ 3.841,04
CANALETA DE PISO EM CONCRETO, DIMENSOES Composicdes
13.15.2.7 SOP1675 |INTERNAS 25 X 25CM, COM TAMPA EM GRELHA DE ACO, Prg rigs M 16,45 R$ 397,37 R$ 6.536,74
COMPLETAMENTE EXECUTADA P
13.1.5.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 18.658,43
13.15.3.1 C2784  |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 108,89 R$ 61,44 R$ 6.690,20
REATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
13.15.3.2 c2921 | DA VALA SEINFRA M3 97,46 R$ 39,41 R$ 3.840,90
13.15.3.3 C0707  |CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE | SEINFRA M3 11,44 R$ 29,70 R$ 339,77
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
13.1.5.34 C2533 | CAMINHAG ATE 5 KM ’ SEINFRA M3 11,44 R$ 40,40 R$ 462,18
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.15.3.5 C5185  |SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM SEINFRA M3 11,44 R$ 14,07 R$ 160,96
TRANSPORTE )
13.15.3.6 C2096 lR/ﬁ:Q‘gg..)EM ALVENARIA PITUBULACOES D=32 A 50mm (1 SEINFRA M 207,75 R$ 14,02 R$ 2.912,66
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A
13.15.3.7 C1239  |oo i e A2 SEINFRA M 207,75 R$ 9,75 R$ 2.025,56
IMPERMEABILIZACAO DE AREAS SUJEITAS A
13.1.5.3.8 C1465 || \Fi TRAGAO POR LENCOL FREATICO SEINFRA M2 32,40 R$ 68,71 R$ 2.226,20
13.1.6 AGUAS PLUVIAIS R$ 199.145,82
13.1.6.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC R$ 150.392,98
TUBO PVC SERIE REFORCADA P/ ESGOTO D=100MM (4") -
13.1.6.1.1 C4760 | \NCLUSIVE CONEXOES SEINFRA M 509,19 R$ 101,15 R$ 51.504,57
TUBO PVC SERIE REFORCADA P/ ESGOTO D=150MM (6")
13.1.6.1.2 C4763 | 3NTA COM ANEL SEINFRA M 129,31 R$ 150,44 R$ 19.453,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO Combosicses
13.1.6.1.3 SOP1886 |CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 200MM (8"), P/ Pr‘; rigs M 38,78 R$ 173,68 R$ 6.735,31
SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR P
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA
13.1.6.1.4 94871 | LI ASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E SINAPI M 106,23 R$ 270,61 R$ 28.746,90
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA
13.1.6.1.5 90706 | C/ ASTICA . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. SINAPI M 73,91 R$ 594,68 R$ 43.952,80
AF_01/2021
13.1.6.2 POCOS E CAIXAS R$ 17.427,66
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60X
13.1.6.2.1 C4843  |60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO E SEINFRA UN 17,00 R$ 280,14 R$ 4.762,38
TAMPA
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80X
13.1.6.2.2 C4844  |80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO E SEINFRA UN 9,00 R$ 361,71 R$ 3.255,39
TAMPA
13.1.6.2.3 C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M SEINFRA M2 8,33 R$ 100,59 R$ 837,91
13.1.6.2.4 SOP0045  |RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAX| @ 100MM Cogggfi'gges UN 18,00 R$ 52,43 R$ 943,74
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CANTONEIRA EM ACO
13.1.6.2.5 C5095 |11 1/p 1 12" X 3116) SEINFRA M 112,64 R$ 45,21 R$ 5.092,45
13.1.6.2.6 C1437  |GRELHA DE FERRO P/CANALETAS SEINFRA M2 8,10 R$ 313,06 R$ 2.535,79
13.1.6.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 31.325,18
13.1.6.3.1 C2784  |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 161,47 R$ 61,44 R$ 9.920,72
REATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
13.1.6.3.2 c2921 | DA VALA SEINFRA M3 95,92 R$ 39,41 R$ 3.780,21
13.1.6.3.3 C0707  |CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE | SEINFRA M3 65,54 R$ 29,70 R$ 1.946,54
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
13.1.6.3.4 C2533 | CAMINHAG ATE 5 KM ’ SEINFRA M3 65,54 R$ 40,40 R$ 2.647,82
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.1.6.3.5 C5185  |SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM SEINFRA M3 65,54 R$ 14,07 R$ 922,15
TRANSPORTE
13.1.6.3.6 C0469  |BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 4" SEINFRA UN 30,00 R$ 13,79 R$ 413,70
131637 SOP0458 g%gl\NﬂA Elxl/l ALVENARIA DE TIJOLO MACICO SECAO 20CM Cogwpos_ugoes M 52.50 R 84,31 RS 4.426.28
. roprias
13.1.6.3.8 C2860  [LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 35,83 R$ 202,84 R$ 7.267,76
13.2 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E GLP R$ 136.879,46

Pagina: 11



. PLANILHA ORCAMENTARIA
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  [QUANTIDADE| ;i acrs oo L
13.2.1 TUBOS E CONEXOES DE ACO R$ 38.476,63
13.2.1.1 C2553 (TZUES,)AQO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXOES D=65mm | g \\rpa M 102,92 R$256,00|  R$ 26.347,52
13.2.1.2 SOP0640 | ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DE 2 1/2" Cogggfi'gges UN 42,00 R$ 19,28 R$ 809,76
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE VERGALHAO Composictes
13.2.1.3 SOP0138 | (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 | ~° pOsI¢ UN 42,00 R$ 26,76 R$ 1.123,92
roprias
OU SIMILAR)
13.2.1.4 c1179 EIEETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE SEINFRA M 301,64 R$ 33,80 R$ 10.195,43
13.2.2 EQUIPAMENTOS R$ 37.213,36
ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO",
13.2.2.1 C0010 | \1E)5 EUROTRON/SIMILAR SEINFRA UN 2,00 R$ 99,39 R$ 198,78
13.2.2.2 €0001 ﬁABEA%O P/HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE SEINFRA UN 2,00 R$ 3.176,57 R$ 6.353,14
13.2.2.3 C1359 Eﬁg'NTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICODE 40U | g \rrA UN 24,00 R$1.078,60| RS 2588640
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMADE 04 |
13.2.2.4 SOP0264 |LACOS PARA ATE 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, Pr‘; rigs UN 1,00 R$ 2.890,44 R$ 2.890,44
MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR P
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM
13.2.2.5 C4042  |ACIONADOR MANUAL, ALIMENTACAO 220 VAC - SEINFRA UN 2,00 R$ 281,82 R$ 563,64
INSTALADO
13.2.2.6 SOP3106 |SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR - BDI = 14,00 Cogpégfi'gges UN 24,00 R$ 55,04 R$ 1.320,96
13.2.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 13.054,98
13.2.3.1 C0111  |ARAME GALVANIZADO PARA PESCA SEINFRA M 603,28 R$ 3,63 R$ 2.189,91
CABO DE COBRE FLEXIVEL, BLINDADO COM FITA DE Composigdes
13.2.3.2 SOPOB38 | ComRE 2 X 1.5 MIM2. TENSAO 1KV Prbprins M 603,28 R$ 18,01 R$ 10.865,07
13.2.4 SINALIZACAO R$ 3.144,07
13.2.4.1 C4649  |SINALIZACAO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 24,00 RS 65,17 R$ 1.564,08
13242 SOP0070 | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X [Composicdes| 2400 RS 30.96 RS 743,04
20CM Préprias
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, |Composicoes
13.2.4.3 SOPO071  |LoTa be FUGA Prbprins UN 14,00 R$ 17,75 R$ 248,50
13.2.4.4 SOP2228 | SINALIZAGAO PARA HIDRANTE Cogpégfi'gges UN 2,00 RS 65,17 R$ 130,34
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, |Composicoes
13.24.5 SOPO176 | -oM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCENDIO" - PLACA E9 Proprias UN 2,00 R$ 21,02 R$42,04
13.2.4.6 SOP3105 |PLACA DE SAIDA S12 Cogpégfi'gses UN 9,00 R$ 46,23 R$ 416,07
13.2.5 PINTURAS R$ 2.096,82
PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES
13.2.5.1 C1908 | C/ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | M | 87,55 R$ 23,95 R$ 2.096,82
13.2.6 OUTROS ELEMENTOS R$ 30.436,04
DETECTOR TERMO-VELOCIMETRICO, MONTAGEM DE
13.2.6.1 C4177  |TETO, C/ BASE ALIMENTAGAO 220 VAC, OPERAGAO EM SEINFRA UN 2,00 R$ 448,43 R$ 896,86
REDE - INSTALADO
DETECTOR DE FUMACA OPTICO ENDERECAVEL, MODELO |Composicdes
13.2.6.2 SOPOB37 |\ e = IARGA VERIN OU SIMILAR Proprins UN 62,00 R$ 346,29 R$ 21.469,98
13.2.6.3 C4394  |LUMINARIA DE EMERGENCIA SEINFRA UN 16,00 R$ 327,80 R$ 5.244,80
LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM [ =~
13.2.6.4 SOP2183 |AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, Pr‘; rigs UN 8,00 R$ 353,05 R$ 2.824,40
SEGURIMAX OU SIMILAR P
13.2.7 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.615,49
13.2.7.1 C2784  |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 13,22 R$ 61,44 R$ 812,24
REATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
13.2.7.2 c2921 | DA VALA SEINFRA M3 13,22 R$ 39,41 R$ 521,00
13.2.7.3 cizs0  |ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEGAC DE TUBO PVC SEINFRA M 93,42 R$ 24,43 R$ 2.282,25
ENTERRADO
13.2.8 GLP R$ 8.842,07
13.2.8.1 cos74 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 15mm (1/2") SEINFRA M 69,45 R$ 82,05 R$ 5.698,37
CLASSE E
. = p Composigoes
13.2.8.2 SOP0220  |CAIXA COM REGULADOR 1° ESTAGIO (INSTALACAO GAS) Proprins UN 3,00 R$ 527,44 R$ 1.582,32
— = —
13283 SOP0394 | REGULADOR DE GAS 2° ESTAGIO DE 7 KG/H (INSTALAGAO [Composicdes| 3.00 RS 97.26 RS 201,78
GAS) Proprias
VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") Composicdes
13.2.8.4 SOP0830 |5 e ie Propris UN 6,00 R$ 91,18 R$ 547,08
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- PLANILHA ORCAMENTARIA
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| |\ TARIO RS i
13.2.855 SOP0040  |MANGUEIRA METALICA PARA GAS D=1/2" X 120CM Cogggfi'gges UN 6,00 R$ 63,60 R$ 381,60
VALVULA DE RETENGAO EM LATAO COM ROSCA DE Composicdes
13286 SOPO32L |1 >NPT X 7/16"NPT, PIINSTALACOES GAS Proprias UN 12,00 R$ 28,41 R$ 340,92
14 INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE R$ 1.326.925,95
14.1 INSTALAGOES ELETRICAS(ALIMENTAGAO) R$ 176.852,33
14.1.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES R$ 8.358,83
14.1.1.1 C1197  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) SEINFRA M 30,41 R$ 34,31 R$ 1.043,37
14.1.1.2 C1198 E,EE)T RODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 SEINFRA M 113,68 R$ 40,30 R$ 4.581,30
14.1.1.3 C1194  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") SEINFRA M 15,41 R$ 61,61 R$ 949,41
14.1.1.4 C1201 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=110mm (4") | SEINFRA M 13,40 R$ 133,19 R$ 1.784,75
14.1.2 ELETRODUTOS PEAD R$ 60.168,87
DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
14.1.2.1 C3617 | DENSIDADE) - D=1 /4", INCLUSIVE CONEXOES SEINFRA M 342,62 R$ 32,83 R$ 11.248,21
DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
14.1.2.2 C3619 | DENSIDADE) - D2". INCLUSIVE CONEXOES SEINFRA M 22,50 R$ 47,35 R$ 1.065,38
DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
14.1.2.3 C3621 | DENSIDADE) - D=a" INCLUSIVE CONEXOES SEINFRA M 570,28 R$ 83,39 R$ 47.555,65
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
14.1.2.4 91856  |(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 19,00 R$ 15,77 R$ 299,63
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
14.1.3 QUADROS / CAIXAS R$ 7.705,38
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO
14131 C0602 | coMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA UN 8,00 R$ 817,13 R$6.537,04
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO
14.1.3.2 CO609 | SoMUM. LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA UN 2,00 R$ 584,17 R$ 1.168,34
14.1.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 84.469,33
14.1.4.1 CO111  |ARAME GALVANIZADO PARA PESCA SEINFRA M 3.036,67 R$ 3,63 R$ 11.023,11
14.1.4.2 C0554  [CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEINFRA M 247,07 R$ 10,89 R$ 2.690,59
14.1.4.3 CO0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 1.132,87 R$13,04| R$14.772,62
14.1.4.4 C0547  |CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 1.148,64 R$ 17,16 R$ 19.710,66
14.1.45 CO0S57  |CABO EM PVC 1000V 95MM2 SEINFRA M 298,54 R$ 100,37 R$ 29.964,46
14.1.4.6 C0553  |CABO EM PVC 1000V 25MM2 SEINFRA M 189,55 R$ 31,57 R$ 5.984,09
14.1.4.7 COS50  |CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 10,00 R$ 23,38 R$ 233,80
14.1.4.8 C4377  |CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2 SEINFRA M 10,00 R$ 9,00 R$ 90,00
14.15 BASES, CHAVES E DISJUNTORES R$ 11.883,93
MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, DIGITAL,
COM MEMORIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE Composicses
14.15.1 SOP0048 | DADOS, DISPLAY LCD, SAIDA 485/234, OU ACOMPANHADO Pr‘; rigs UN 1,00 R$ 3.555,96 R$ 3.555,96
DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFASICA ATE 600VCA, P
ENTRADA DE CORRENTE 5A
14152 C1093 ?éiJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO | g \rRA UN 1,00 R$ 30,22 R$ 30,22
14.15.3 C1122  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A | SEINFRA UN 2,00 R$ 124,41 R$ 248,82
14154 C1096 EéiJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO | g \rpa UN 4,00 R$ 30,22 R$ 120,88
14.155 C1124  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A | SEINFRA UN 3,00 R$ 124,41 R$ 373,23
14.15.6 Cl1125  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A | SEINFRA UN 3,00 R$ 124,41 R$ 373,23
14157 c1117 %ﬁi\UNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO SEINFRA UN 2,00 R$ 180,61 R$ 361,22
14.15.8 C1127  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A | SEINFRA UN 4,00 R$ 124,41 R$ 497,64
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO |Composigoes
14.15.9 SOP3112 | b\ (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C Proprias UN 1,00 RS 144,04 RS 144,04
14.15.10 C1095 ZD(')iJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO | g \rRA UN 1,00 R$ 30,22 R$ 30,22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, COM
14.15.11 C4817 | A MOLDADA 10 KA SEINFRA UN 1,00 R$ 1.206,98 R$ 1.206,98
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, PADRAO DIN (LINHABRANCA |-~
14.15.12 SOP1939  |), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPCAO Prpé rigs UN 1,00 R$ 440,33 R$ 440,33
10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR P
Composigoes
14.15.13 SOP3111 |DISJUNTOR DIFERENCIAL 60KA 275V Prbpriss UN 4,00 R$ 126,08 R$ 504,32
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
) ~ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  [QUANTIDADE| ;i acrs oo L
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPADE [~
14.1.5.14 SOP3109 |AGO, PARA ATE 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, Prpé rigs UN 1,00 R$ 930,47 R$ 930,47
PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES P
14.15.15 SOP3110 DISJUNTOR 500A- 3 POLOS 35KA MAGNETICO E TERMICO Compos_l(;oes UN 1,00 R$ 3.066,37 R$ 3.066,37
FIXO Proprias
14.1.6 OUTROS ELEMENTOS R$ 3.652,23
14.1.6.1 C2784  |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 25,67 R$ 61,44 R$ 1.577,16
REATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
14.1.6.2 C2921 |t DA VALA SEINFRA M3 25,67 R$ 39,41 R$ 1.011,65
14163 C2095 E’ﬁ’)GO EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=15 A 25mm (112" | g A M 4,40 RS 8,94 R$ 39,34
14.1.6.4 C2096 lR/ﬁ..S/fg..)EM ALVENARIA PITUBULACOES D=32 A 50mm (1 SEINFRA M 41,80 R$ 14,02 R$ 586,04
14.1.65 cizsg  |ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM.= 15 A SEINFRA M 4,40 R$ 6,93 R$ 30,49
25mm (1/2" A 1Y
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A
14.1.6.6 C1239  |oo 1 e A2 SEINFRA M 41,80 R$ 9,75 R$ 407,55
14.1.7 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA-QGBT R$ 613,76
14.1.7.1 C0521  |CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA M 7,00 R$ 80,55 R$ 563,85
14.1.7.2 C3909  [SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 1,00 R$ 49,91 R$ 49,01
14.2 INSTALACOES ELETRICA (EDIFICACAO) R$ 793.700,41
14.2.1 ILUMINACAO E TOMADAS R$ 478.440,25
14.2.1.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES R$ 37.578,35
14.2.1.1.1 C1186  |ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") SEINFRA M 2.299,35 R$ 14,97 R$ 34.421,27
14.2.1.1.2 C1187  |ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA M 72,65 R$ 19,83 R$ 1.440,65
14.2.1.13 C1188  |ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4) SEINFRA M 15,90 R$ 28,23 R$ 448,86
DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
14.2.1.1.4 C3617 | LENSIDADE)- D=1 14", INCLUSIVE CONEXOES SEINFRA M 38,61 R$ 32,83 R$ 1.267,57
14.2.1.2 DUTOS E ACESSORIOS R$ 60.102,87
14.2.1.2.1 C1165 gg;g;nE]TURADO - PERFILADOS CHAPA DE AGO SEINFRA M 26,65 R$ 63,64 R$ 1.696,01
142122 c1155  |PUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO SEINFRA M 130,55 R$100,82|  R$13.162,05
(100X100)mm
14.2.1.2.3 SOP0408 | TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO Cogpégfi'gges M 26,65 R$ 23,52 R$ 626,81
TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA Composigdes
14.2.12.4 SOP0542 | £| ETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) Proprias UN 44,00 R$42,79 R$ 1862,76
EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, |Composicdes
14.2.1.25 SOP0S21 [t ~b 16 OU SIMILAR Prbprins UN 9,00 R$ 13,61 R$ 122,49
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA CombosicBes
14.2.1.2.6 SOP1172 |PERFURADA PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA posi¢ UN 44,00 R$ 17,23 R$ 758,12
Proprias
OU SIMILAR)
SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 Composigdes
14.2.1.2.7 SOPO539 | et kP 131 OU SIMILAR Prbprins UN 2,00 R$ 17,12 R$ 34,24
CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, ZINCADA, PARA [
14.2.1.2.8 SOP0838  |ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°, (REF.: MOPA posi¢ UN 1,00 R$ 51,34 R$ 51,34
Proprias
OU SIMILAR)
CURVA DE INVERSAO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA  |Composicdes
14.2.129 SOP0522 | \\ETALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) Proprias UN 2,00 R$ 32,49 R$64,98
CURVA DE INVERSAO 100X100 MM PARA ELETROCALHA  |Composicdes
1421210 | SOPO829 |n=til O o E Prbprins UN 6,00 R$ 43,67 R$ 262,02
TE HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA Composigdes
1421211 | SOP0827 |\ ers i REE MOPA OU SIMILAR) Prbprins UN 7,00 R$ 58,17 R$ 407,19
TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA DE INVERSAO 50X50MM |Composicdes
1421212 | SOP1971 | o e oA Prbprins UN 2,00 R$ 9,37 R$ 18,74
TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90°, HORIZONTAL, Composicoes
14.21.2.13 | SOPO6L |50\, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA Proprias UN 1,00 R$ 24,55 R$ 24,55
TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA DE INVERSAO, 100MM, |Composicoes
14.2.1214 | SOPOBEO |7 |\cADA, PARA ELETROCALHA METALICA Proprias UN 6,00 R$19,34 R$ 116,04
TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA TE HORIZONTAL, CombosicBes
14.2.1.2.15 | SOP0544 |ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA posi¢ UN 7,00 R$ 19,52 R$ 136,64
Proprias
OU SIMILAR)
% Composicdes
14.2.1.2.16 | SOPO0170 |FIXACAO DA ELETROCALHA C/ GANCHO VERTICAL Prbprins UN 157,00 R$ 33,29 R$ 5.226,53
1421217 | sopoz0s glA!'DA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE Cogwrggfilgges UN 22,00 R$5.21 RS 114,62
1421218 | sopoza4 f','MDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO g Cogwrggfilgges UN 10,00 R$ 22.23 RS 222.30
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- PLANILHA ORCAMENTARIA
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABlLlTACAO -CERIIl DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
ESTADO o CharA | |MONCIPO | CAUCAR
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE UN::’TRAER% - TS$EE%$
wzisn | someer |[OmECHENOENSTAAR e s clakcs [Copsosced oy | wmo| rasar] _ msena
14.21.220 | SOP0622 Egﬁgé EQEAXS)AVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E Cogggfiigg’es UN 412,00 R$ 1,48 R$ 609,76
14.2.1.2.21 SOP0623 |ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" Cogggfiigg’es UN 412,00 R$ 0,59 R$ 243,08
14.2.1.2.22 | SOP1474 E%ggicfm'éﬁﬁ E /gNinOLACAO DE CHUMBADOR COM Cogggfiigsﬁes UN 934,00 R$ 6,98 R$ 6.519,32
14.2.1.2.23 SOP1331 |BARRA ROSCADA 3/8" Cogggfiigg’es M 467,00 R$ 36,43 R$ 17.012,81
14.2.1.2.24 C0466  |BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" SEINFRA UN 934,00 R$ 9,00 R$ 8.406,00
14.2.1.2.25 C0467  |BRACADEIRA TIPO "D, METALICA ATE 2" SEINFRA UN 7,00 R$ 10,45 R$ 73,15
14.2.1.3 CONEXOES METALICAS R$ 29.621,56
14.2.1.3.1 C0479  |BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 20mm (3/4") SEINFRA PAR 1.594,00 R$ 2,16 R$ 3.443,04
14.2.1.3.2 C0480  |BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25mm (1") SEINFRA PAR 127,00 R$ 2,51 R$ 318,77
14.2.1.33 C0481  |BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 32mm (1 1/4") SEINFRA PAR 9,00 R$ 4,24 R$ 38,16
14.2.1.3.4 C1890  |PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPO T - X - L SEINFRA UN 571,00 R$32,04| R$18.294,84
14.2.1.35 C1894  |PETROLET ALUMINIO DE 1", TIPO T - X - L SEINFRA UN 48,00 R$ 43,52 R$ 2.088,96
14.2.1.3.6 C1893  |PETROLET ALUMINIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L SEINFRA UN 6,00 R$ 63,59 R$ 381,54
14.2.1.3.7 SOP0531 E/OC%NNEE?LIJTEE'I'}‘I; 8 AEIQSJ/;L/;.QAO DE TAMPA CEGA Cog“rpégfiigsﬁes UN 625,00 R$ 8,09 R$ 5.056,25
14.2.1.4 QUADROS / CAIXAS R$ 15.363,93
14.2.1.4.1 C4762 | CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" SEINFRA UN 385,00 R$ 11,11 R$ 4.277,35
14.2.1.4.2 C4761  |CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4" SEINFRA UN 10,00 R$ 14,04 R$ 140,40
14.2.1.4.3 SOP0076 | CAIXA OCTOGONAL EM PVC 4"X4" Cogggfiigg’es UN 5,00 R$ 13,79 R$ 68,95
14.2.1.4.4 co627 (l:SA&/l*S'g)E(S%AmSn?AGEM COM TAMPA PARAFUSADA SEINFRA UN 12,00 R$ 63,41 R$ 760,92

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x
14.2.145 C4841  |30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO E SEINFRA UN 15,00 R$ 108,27 R$ 1.624,05
TAMPA
14.2.1.4.6 C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M SEINFRA M2 5,40 R$ 100,59 R$ 543,19
14.2.1.4.7 C5095 flol'jg'.'.zxc'l""l'fz’\.'.z(ogig?LOCAQAO DE CANTONEIRAEMAGO | ggiNFRA M 40,80 R$ 45,21 R$ 1.844,57
14.2.1.4.8 C2068 gﬁfgggs'%gZﬂggf;ggrﬁﬁ%%i;giﬁgﬁ%'R ATE 24 SEINFRA UN 3,00 R$ 479,95 R$ 1.439,85
14.2.1.4.9 C2069 gk/?gggs%%ng;(SgrlncrﬁochAlhuRzA%AME?\HgR ATE 36 SEINFRA UN 6,00 R$ 583,50 R$ 3.501,54
14.2.1.4.10 €2070 Sﬁ?s?ggsaf;%ﬂ&?%fﬁf g/'é ALgé EMS#TTC')R ATE 72 SEINFRA UN 1,00 R$ 1.018,21 R$ 1.018,21
14.2.1.4.11 C5175 | CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO SEINFRA UN 3,00 R$ 48,30 R$ 144,90
14.2.15 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 137.645,72
14.2.1.5.1 CO111  |ARAME GALVANIZADO PARA PESCA SEINFRA M 2.426,51 R$ 3,63 R$ 8.808,23
14.2.1.5.2 C0540  |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA M 13.965,48 R$8,68| R$121.220,37
14.2.1.5.3 C0534  |CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 393,84 R$ 11,00 R$ 4.332,24
14.2.154 C0537  |CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 264,91 R$ 12,40 R$ 3.284,88
14.2.1.6 BASES, CHAVES E DISJUNTORES R$ 18.595,10
14.2.16.1 C1093 E’éiJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO | g \rRA UN 149,00 R$ 30,22 R$ 4.502,78
14.2.1.6.2 €1095 ZD(';JUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO | g \rRA UN 2,00 R$ 30,22 R$ 60,44
14.2.1.6.3 C1096 zDéiJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO | g \rpa UN 43,00 R$ 30,22 R$ 1.299,46
14.2.1.6.4 c1098 ?E’éiJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO | g \rRA UN 1,00 R$ 39,65 R$ 39,65
14.2.1.6.5 C1122  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A | SEINFRA UN 1,00 R$ 124,41 R$ 124,41
14.2.1.6.6 C1124  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A | SEINFRA UN 3,00 R$ 124,41 R$ 373,23
14.2.1.6.7 C1125  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A | SEINFRA UN 2,00 R$ 124,41 R$ 248,82
14.2.1.6.8 Cl1127  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A | SEINFRA UN 3,00 R$ 124,41 R$ 373,23

Pagina: 15



. PLANILHA ORCAMENTARIA
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER Il DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | &rsrsetnas [ LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
: 5 PREGCO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
14.2.1.6.9 C1117 ?égiUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO SEINFRA UN 1,00 R$ 180,61 R$ 180,61
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE
14.2.1.6.10 C4562 TENSAO - DPS's - 40 KA/440V SEINFRA UN 40,00 R$ 168,08 R$ 6.723,20
14.2.1.6.11 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 6,00 R$ 201,12 R$ 1.206,72
14.2.1.6.12 C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2 SEINFRA UN 259,00 R$ 10,85 R$ 2.810,15
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 4 MM2 - Composicdes
14.2.1.6.13 SOP0482 FORNECIMENTO E INSTALACAO Proprias UN 160,00 R$ 2,93 R$ 468,80
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 10 MM2 - Composicdes
14.2.1.6.14 SOP0409 FORNECIMENTO E INSTALACAO Proprias UN 36,00 R$ 3,54 R$ 127,44
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM2 - Composicdes
14.2.1.6.15 SOP0513 FORNECIMENTO E INSTALACAO Proprias UN 12,00 R$ 4,68 R$ 56,16
14.2.1.7 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS R$ 12.732,89
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 2P+T 20A-250V, Composicdes
14.2.1.7.1 SOP2727 COMPLETA Proprias UN 124,00 R$ 34,51 R$ 4.279,24
Composicdes
14.2.1.7.2 SOP2728 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 20A-250V, COMPLETA Proprias UN 64,00 R$ 48,00 R$ 3.072,00
14.2.1.7.3 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 61,00 R$ 22,00 R$ 1.342,00
14.2.1.7.4 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 22,00 R$ 38,81 R$ 853,82
14.2.1.7.5 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 6,00 R$ 54,79 R$ 328,74
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA
14.2.1.7.6 C1496 UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 10,00 R$ 43,06 R$ 430,60
14.2.1.7.7 C1483 ;’;BERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A SEINFRA UN 2,00 R$ 61,58 R$ 123,16
14.2.1.7.8 C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V SEINFRA UN 17,00 R$ 30,17 R$ 512,89
14.2.1.7.9 C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V SEINFRA UN 23,00 R$ 55,40 R$ 1.274,20
TOMADA SIMPLES 2P+T DE PISO COM PLACA EM LATAO Composicdes
14.2.1.7.10 SOP1484 PARA CAIXA 4"X4" (NAO INCLUI A CAIXA) Proprias UN 3,00 R$ 172,08 R$ 516,24
14.2.1.8 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS R$ 143.583,35
142181 SOP0103 LUMINARIA QUADRADA TIPO PAINEL LED DE SOBREPOR Compos_l(;oes UN 9.00 R$ 146,66 R$ 1.319,04
24W Proprias
LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR, (TECNOLUX
REF.FLP-6478/4X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E Composicoes
14.2.1.8.2 SOP0184 ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E Pr?) rigs UN 62,00 R$ 317,64 R$ 19.693,68
PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS P
TUBLED DE 20W
LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR
CORPO EM CHAPA D[E ACO, PINTURA EPOXI BRANCA COM
14.2.1.8.3 C4804 REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PARA 2 LED'S SEINFRA UN 4,00 R$ 627,80 R$ 2.511,20
TUBULAR T5 DE 1oyv, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTECAO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA
PAINEL DE LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR OPAL, Composicdes
14.2.1.8.4 SOP3121 600X600mm, 36W, 4680Im, 4000K Proprias UN 249,00 R$ 339,77 R$ 84.602,73
EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA Composicdes
14.2.185 SOP0527 VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO Proprias UN 8,00 R$ 346,90 R$2.775.20
LUMINARIA EM LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, 50W, 100
A 220V, FLUXO LUMINOSO 4000 A 4200 LUMENS, TEMP. Composicdes
14.2.1.86 SOP3126 | coR 6000/6500K, IRC= OU 70%,MODELO INDUSPAR OU Proprias UN 25,00 R$543,94|  R$13.598,50
SIMILAR
14.2.1.8.7 SOP3122 LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM LAMPADA DE Comgos_u;oes UN 113,00 R$ 111,54 R$ 12.604,02
LED 18 W Proprias
14.2.1.8.8 SOP3123 LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM LAMPADA DE Comgos_u;oes UN 32,00 R$ 202,44 R$ 6.478,08
LED 40 W Proprias
14.2.1.9 OUTROS ELEMENTOS R$ 23.216,48
14.2.1.9.1 C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA UN 10,00 R$ 160,88 R$ 1.608,80
14.2.1.9.2 C3909 SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 15,00 R$ 49,91 R$ 748,65
14.2.1.9.3 C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 39,37 R$ 61,44 R$ 2.418,89
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
14.2.1.9.4 C2921 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 37,93 R$ 39,41 R$ 1.494,82
14.2.1.95 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 1,44 R$ 29,70 R$ 42,77
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
14.2.1.9.6 C2533 CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 1,44 R$ 40,40 R$ 58,18
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
14.2.1.9.7 C5185 SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM SEINFRA M3 1,44 R$ 14,07 R$ 20,26
TRANSPORTE
142198 2095 E’ﬁ’)GO EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=15 A25mm (1/2" | g A M 734,69 R$ 8,94 RS 6.568,13
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABlLlTACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do —— FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. < PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| )\ iees oo G
14.2.1.9.9 c1238 ngg'xgﬁc’lgE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A SEINFRA M 734,69 R$ 6,93 R$ 5.091,40
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE
14.2.1.9.10 00456 | 01 A0A (a4 OU 4X2). AF 09/2023 SINAPI UN 395,00 R$ 7,28 R$ 2.875,60
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO
14.2.1.9.11 90458 |3 < R IBUICAOD GRANDE (76X40 CM). AF 0972023 SINAPI UN 10,00 R$ 47,44 R$ 474,40
ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO,
14.2.1.9.12 C1248  |11po G, FOK- 13 5MPa SEINFRA M3 174 R$ 1.042,86 R$ 1.814,58
14.2.2 SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO R$ 315.260,16
14221 EM EDIFICACOES R$ 208.510,59
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT _ |Composices
142211 | SOP2678 | \\VERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO Proprias UN 35,00 R$ 197,01 R$ 6.895,35
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER,
HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, Composicdes
142212 SOP26781 | o) ASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE | Proprias UN 35,00 R$2.64937|  R$92.727,95
S/ FIO - BDI = 14,00
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT _ |Composicdes
14.22.13 SOP2675 | |\\VERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO Préprias UN 9,00 R$ 197,01 R$ 1.773,09
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER,
HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, Composigdes
142214 SOP2675 | | ASSIFICAGAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE | Proprias UN 9,00 R$2966,53  R$26.698,77
S/ FIO - BDI = 14,00
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT _ |Composices
14.22.15 SOP2676 | |\\VERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO Proprias UN 500 R$ 209,84 R$1.049,20
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER,
HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, Composicdes
14.22.16 SOP26761 | | ASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE | Proprias UN 500 R$4.40391|  R$22.019,55
S/ FIO - BDI = 14,00
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT _ |Composices
14.22.17 SOP2677 " |\\VERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO | _ Préprias UN 2,00 R$ 217,31 R$ 434,62
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER,
HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, Composicdes
14.22.18 SOP26771 | o) ASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE | Proprias UN 2,00 R$6.08663|  R$12.173,26
S/ FIO - BDI = 14,00
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT _ |Composicdes
14.22.19 SOP2681 | |\\VERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO Proprias UN 5,00 R$ 357,81 R$ 1.789,05
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER,
PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, Composigdes
1422110 | SOP268L1 | deiFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), Prborics UN 5,00 R$8.589,95|  R$42.949,75
GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 14,00
14222 REDE FRIGORIGENA R$ 51.992,13
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL,
142221 C4776  |[ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SEINFRA M 327,45 R$63,39|  R$20.757,06
SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL,
142222 C4777  |ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SEINFRA M 224,78 R$64,28| RS 14.448,86
SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL,
14.22.2.3 C4778  |ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SEINFRA M 116,57 R$ 81,16 R$ 9.460,82
SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA ]
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL,
142224 C4779  |ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SEINFRA M 76,77 R$ 95,42 R$ 7.325,39
SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA
14223 OUTROS ELEMENTOS R$ 54.757,44
142231 C1184  |ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA SEINFRA M 397,21 R$ 21,98 R$ 8.730,68
Composicdes
14.2.2.3.2 SOP0087 |CALCO DE BORRACHA DE NEOPRENE (10X10X5CM) Prboriss UN 224,00 R$61,14|  R$13.695,36
Composicdes
14.2.2.3.3 SOP2327 |CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0MM2, 450/750V Prbories M 423,03 R$30,17| R$12.762,82
14.2.2.3.4 SOP0109 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR Coggzz'gses UN 56,00 R$ 141,87 R$ 7.944,72
14.2.2.35 C2097 1R//;§22..)EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=65 A 100mm (2| g \FRA M 223,38 R$ 20,30 R$ 4.534,61
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 65
14.2.2.3.6 C1240 | Voo e 12 A an SEINFRA M 223,38 R$ 15,46 R$ 3.453,45
14.2.2.3.7 C1400 |FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL.5 X | SEINFRA M2 9,52 R$ 97,38 R$ 927,06
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
14.2.2.3.8 C1609 | ANCAMENTO SEINFRA M3 1,85 R$ 811,89 R$ 1.502,00
14.2.2.3.9 C0219  |ARMADURA DE TELA DE ACO SEINFRA M2 36,96 R$ 32,65 R$ 1.206,74
143 CATVICFTV R$ 69.404,25
1431 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES R$ 14.308,93
14311 C1165 gg;?s';nfr?fURADo - PERFILADOS CHAPA DE AGO | SEINFRA M | 104,30 R$ 63,64 R$ 6.637,65
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNID  [QUANTIDADE| ;i acrs oo L
14.3.1.2 C1197  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") SEINFRA M 114,90 R$ 34,31 R$ 3.942,22
14.3.1.3 C1196  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") | SEINFRA M 106,85 R$ 22,61 R$ 2.415,88
14.3.1.4 C2095 iﬁeo EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=15 A 25mm (112" | g\ A M 79,75 RS 8,94 R$ 712,97
14.3.15 C2096 5’2?22..)'5'\" ALVENARIA PITUBULACOES D=32 A 50mm (1 SEINFRA M 2,00 R$ 14,02 R$ 28,04
14.3.1.6 c1238 Eg'rfg'(’\ﬂgﬁllolg"z RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A SEINFRA M 79,75 R$ 6,93 R$ 552,67
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A
14.3.1.7 C1239  |on i e A2 SEINFRA M 2,00 R$ 9,75 R$ 19,50
14.3.2 DUTOS E ACESSORIOS R$ 4.945,32
14.32.1 SOP0204 |SISTEMA DE FIXAGAO PARA PERFILADO Cogggfi'gges UN 66,00 R$ 26,85 R$ 1.772,10
: Composicoes
14.3.2.2 SOP0163 | SAIDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) Prbpriss UN 10,00 R$ 19,62 R$ 196,20
14.3.2.3 SOP1184 |TERMINAL 38 X 38MM PARA PERFILADO EM ALUMINIO Cogggfi'gsﬁes UN 3,00 R$ 8,62 R$ 25,86
JUNCAO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO (REF.: MOPA |Composicdes
14.3.2.4 SOP2754 |13 SIMILAR) Prbpriss UN 2,00 R$ 19,37 R$ 38,74
JUNCAO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO (REF.: MOPA |Composicdes
14.3.2.5 SOP2753 |13 SiiLAR) Proprias UN 2,00 R$ 15,85 R$ 31,70
14.3.2.6 C1894  |PETROLET ALUMINIO DE 1", TIPO T - X - L SEINFRA UN 5,00 R$ 43,52 R$ 217,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHUMBADOR COM  |Composicdes
14.3.2.7 SOP1474 | LoS A INTERNA 3/8" X 40 Proprias UN 94,67 R$ 6,98 R$ 660,80
14.3.2.8 SOP1331 |BARRA ROSCADA 3/8" Cogggfilg(s)es M 28,40 RS 36,43 R$ 1.034,61
14.3.2.9 C0466  |BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" SEINFRA UN 94,67 R$ 9,00 R$ 852,03
14.3.2.10 C1890  |PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPOT - X - L SEINFRA UN 2,00 R$ 32,04 R$ 64,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL [ =~
14.3.2.11 SOP0257 |PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU POSI¢ UN 10,00 R$ 5,16 R$ 51,60
Proprias
SIMILAR)
14.3.3 QUADROS / CAIXAS R$ 1.834,34
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
14331 97886 |COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. SINAPI UN 2,00 R$ 218,01 R$ 436,02
AF_12/2020
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA Composigdes
14.33.2 SOPO080 | 3000 00X 120MM Proprias UN 3,00 R$ 183,45 R$ 550,35
14.3.3.3 C4762 | CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" SEINFRA UN 23,00 R$ 11,11 R$ 255,53
TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS,
14.3.3.4 C5190 | AT-6, COMPLETA PARA CADGA 4" (NAO INCLUSA) SEINFRA UN 12,00 R$ 49,37 R$ 592,44
14.3.4 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 18.196,73
14.3.4.1 C0111  |ARAME GALVANIZADO PARA PESCA SEINFRA M 1.088,46 R$ 3,63 R$ 3.951,11
CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E
14.3.4.2 100554 |\ e Al ACAO. AR 08/2025 SINAPI 490,56 R$ 7,82 R$ 3.836,18
14.3.4.3 C4533  |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP SEINFRA M 597,90 R$ 17,41 R$ 10.400,44
14.35 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS/EQUIPAMENTOS R$ 29.655,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR BNC DE  |Composigdes
14.35.1 SOP0B46 |3 D PICETY Prbprins UN 24,00 R$ 33,86 R$ 812,64
TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE  |Composicdes
14.35.2 SOP2837 | cONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL Proprias UN 11,00 R$ 32,26 R$ 354,86
14.35.3 SOP1755 |CAMERA IP FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA Cogpégfi'gges UN 12,00 R$ 2.373,96 R$ 28.487,52
14.3.6 OUTROS ELEMENTOS R$ 463,01
14.36.1 C2784  |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 4,60 R$ 61,44 R$ 282,62
REATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE,
14.3.6.2 c2921 | DA VALA SEINFRA M3 4,60 R$ 39,41 R$ 181,29
14.4 INSTALACAO DE LOGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO) R$ 154.591,22
14.4.1 RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULACOES R$ 1.705,71
14411 C2095 iﬁeo EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=15 A 25mm (112" | g\ A M 107,48 RS 8,94 R$ 960,87
14412 cizsg  |ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM= 15 A SEINFRA M 107,48 RS 6,93 RS 744,84
25mm (1/2" A 1%)
14.4.2 CABOS, CONEXOES, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E TOMADAS R$ 117.013,05
14.42.1 C0466  |BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" SEINFRA UN | 143,00 R$ 9,00 R$ 1.287,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REAB|L|TACAO -CERIlI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERACAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
) - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| | FEERO I RO
14.42.2 C4762  |CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" SEINFRA UN 62,00 R$ 11,11 RS 688,82
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA
14.42.3 cosar | SN DE RS SEINFRA UN 3,00 RS 63,41 R$ 190,23
14.42.4 C4533  |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP SEINFRA M 4.708,70 R$17,41| R$81.97847
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA __ |Composicdes
14.4.2.5 SOPO0484 | \ETALICA, COM ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) Proprias UN 1,00 RS 28,91 R$ 28,91
CURVA DE INVERSAO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA |Composicdes
14426 SOPLL75 | \\ETALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) Proprias UN 1,00 R$ 7186 R$ 7186
14.42.7 C1196  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") | SEINFRA M 288,90 RS 22,61 R$ 6.532,03
14.42.8 C1197  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=32mm (1) | SEINFRA M 38,20 RS 34,31 R$ 1.310,64
14.42.9 Cc1198 E/LE)T RODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 SEINFRA M 16,95 RS 40,30 RS 683,09
14.4.2.10 C1199 E,"ZE)T RODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 SEINFRA M 8,65 R$ 47,02 R$ 406,72
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, Composicdes
144211 SOP3118  |INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E Proprias M 33,85 R$ 13248 RS 4.484,45
INSTALACAO. AF_04/2023
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, Composicdes
144212 SOP3119 ||NCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E Proprias M 60,90 R$ 148,84 R$9.064,36
INSTALACAO. AF_04/2023
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SATDA HORIZONTAL oo
14.42.13 SOP0257 |PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU posic UN 21,00 R$ 5,16 R$ 108,36
SIMILAR) Proprias
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL __ |Composicdes
14.42.14 SOP0491 | b \RA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | Proprias UN 4,00 R$ 8,44 R$ 33,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SATDA HORIZONTAL |-~
14.42.15 SOP0256 |PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU posic UN 4,00 R$ 10,14 R$ 40,56
SIMILAR) Proprias
TE HORIZONTAL 200 X 100MM PARA ELETROCALHA Composicoes
14.4.2.16 SOP1911 |1 O REr: MOPA OU SIMILAR) P UN 2,00 R$ 108,67 RS 217,34
REDUCAO CONCENTRICA 200 X 100 X 50MM PARA Composicdes
14.4.2.17 SOP1570 | | ETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) Proprias UN 1,00 RS 48,84 R$ 48,84
14.4.2.18 C1890  |PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPO T - X - L SEINFRA UN 9,00 RS 32,04 RS 288,36
14.4.2.19 C1894  |PETROLET ALUMINIO DE 1", TIPO T - X - L SEINFRA UN 3,00 RS 43,52 R$ 130,56
14.4.2.20 C1893  |PETROLET ALUMINIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L SEINFRA UN 4,00 RS 63,59 RS 254,36
14.42.21 C1892  |PETROLET ALUMINIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L SEINFRA UN 1,00 RS 71,60 RS 71,60
TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA Composicoes
14.4.2.22 SOP0542 | £| ETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) Proprias UN 33,85 R$42,79 RS 1.448,44
TAMPA DE ENCAIXE 200 X 3000 MM, ZINCADA, PARA Composicdes
14.4.2.23 SOP3120 | | ETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) Proprias M 60,90 R$ 3051 R$ 1.858,06
TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90°, HORIZONTAL, Composicdes
14.4.2.24 SOPOB6L | 1 oMM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA Proprias UN 1,00 R$ 24,55 R$ 24,55
TAMPA DE ENCAIXE 200MM PARA TE HORIZONTAL, Comosiotes
14.42.25 SOP1568 |ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA posic UN 2,00 R$ 32,83 RS 65,66
Proprias
OU SIMILAR)
TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS,
14.4.2.26 C5190 | OMPLETA PARA CAIXA 472" (NA® INGLLISA) SEINFRA UN 20,00 RS 49,37 RS 987,40
TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8
14.42.27 C19L | oL S A PARA CAIXA T (NAG INGLUSA) | SEINFRA UN 42,00 R$ 112,11 RS 4.708,62
14.43 INSTALAGAO RACK RS 35.872,46
14.43.1 C4567  |BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" SEINFRA UN 14,00 RS 86,42 R$ 1.209,88
14.43.2 SOP2421  |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O Cogggfi'gges UN 1,00 R$ 1.315,67 R$ 1.315,67
14.433 Caoso | SRAVADOR DE VIDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS - SEINFRA UN 1,00 RS 2.044,98 RS 2.044,98
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO,
14.43.4 CA568 | Dnoones Gk 10" SEINFRA UN 10,00 RS 49,83 RS 498,30
14.435 C3770  |PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m SEINFRA UN 105,00 RS 23,60 RS 2.478,00
14.43.6 C4526  |PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m SEINFRA UN 105,00 RS 25,07 RS 2.632,35
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
14.43.7 98302 | FO LN MENTO & INCTALACKG, AP Da/9025 SINAPI UN 5,00 R$ 1.569,27 RS 7.846,35
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 -
14.438 98304 | EO RN ECIMENTO & INGTALACKG, AR D8/5025 SINAPI UN 2,00 R$ 4.979,71 R$ 9.959,42
14.4.3.9 carea | RACKFECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAC | seinFRA UN 1,00 RS 2.971,46 RS 2.971,46
REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS,
14.4.3.10 caseg  |RECUADE TOMAD SEINFRA UN 2,00 RS 155,42 R$ 310,84
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PLANILHA ORCAMENTARIA

@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER Il DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
— SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71%  59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
: 5 PREGCO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE SWITCH 24 PORTAS Composigoes
14.4.3.11 SOP2028 GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP Proprias UN 1,00 R$ 4.605,21 R$ 4.605,21
14.5 INSTALAQAO SPDA R$ 132.377,74
145.1 SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO R$ 63.909,09
145.11 BANCO DE DUTOS ENTERRADO PARA ATERRAMENTO R$ 6.755,60
145111 ci2s5  |ESCAVAGAO MANUAL C/APIL. FUNDO P/ CAIXA EM SEINFRA M3 4,03 R$ 107,34 R$ 432,58
ALVENARIA
145.1.1.2 C2784 ESCAVAQ/:\O MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 63,98 R$ 61,44 R$ 3.930,93
REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE,
145.1.1.3 C2920 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 59,95 R$ 34,50 R$ 2.068,28
145.1.1.4 Co707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 4,03 R$ 29,70 R$ 119,69
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
145.1.1.5 C2530 CAMINHAO ATE 10KM SEINFRA M3 4,03 R$ 48,48 R$ 195,37
145.1.1.6 C2989 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA SEINFRA M3 4,03 R$ 2,17 R$ 8,75
145.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA R$ 9.524,72
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x
145.1.2.1 C4841 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO E SEINFRA UN 28,00 R$ 108,27 R$ 3.031,56
TAMPA
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CANTONEIRA EM ACO
145.1.2.2 C5095 (11/2"X 1 1/2" X 3/16") SEINFRA M 33,60 R$ 45,21 R$ 1.519,06
145.1.2.3 C5097 PUXADOR EM ACO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 28,00 R$ 77,21 R$ 2.161,88
145.1.2.4 C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | SEINFRA M2 10,08 R$ 278,99 R$ 2.812,22
145.1.3 MALHA DE ATERRAMENTO R$ 47.628,77
145.1.3.1 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA M 471,80 R$ 80,55 R$ 38.003,49
145.1.3.2 C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA UN 28,00 R$ 160,88 R$ 4.504,64
14.5.1.3.3 C3909 SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 90,00 R$ 49,91 R$ 4.491,90
145.1.34 C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO DE TERRA SEINFRA UN 1,00 R$ 628,74 R$ 628,74
14.5.2 SUBSISTEMA DE CAPTAGCAO R$ 68.468,65
145.2.1 COBERTA DOS BLOCOS E CAIXA D'AGUA R$ 53.271,73
14.5.2.1.1 SOP0647 |BARRA DE ACO REDONDA RE-BAR3/8" X 3,00M Cogggfilg(s)es UN 25,00 R$ 67,38 R$ 1.684,50
145.2.1.2 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 819,45 R$ 56,13 R$ 45.995,73
145.2.1.3 C3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY SEINFRA UN 50,00 R$ 16,54 R$ 827,00
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM ACO INOX - 4,2 X Composicdes
145.2.1.4 SOP0274 32MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO Proprias UN 870,00 R$ 1,07 R$ 930,90
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS Composicoes
145.2.1.5 SOP0282 DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM?2 A 50MMz2, Prg rigs UN 820,00 R$ 3,03 R$ 2.484,60
REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) P
14.5.2.1.6 C2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA UN 25,00 R$ 17,73 R$ 443,25
145.2.1.7 C2454 TERMINAL DE PRESSAQ P/ CABOS ATE 120MM2 SEINFRA UN 25,00 R$ 36,23 R$ 905,75
14.5.2.2 CAIXA D'AGUA (x2) - ACESSORIOS PARA RAIOS TIPO FRANKLIN R$ 15.196,92
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS C/CELULA
145.2.2.1 C0093 FOTOELETRICA SEINFRA UN 4,00 R$ 193,97 R$ 775,88
BASE METALICA PARA MASTRO 1 ¥2" PARA SPDA -
145.2.2.2 96987 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 SINAPI UN 2,00 R$ 159,42 R$ 318,84
145.2.2.3 C0467 BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 2" SEINFRA UN 20,00 R$ 10,45 R$ 209,00
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
145.2.2.4 96989 INSTALACAO. AF 08/2023 SINAPI UN 2,00 R$ 172,06 R$ 344,12
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35
14.5.2.2.5 104752 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 SINAPI UN 4,00 R$ 26,44 R$ 105,76
145.2.2.6 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm " SEINFRA M 50,00 R$ 34,31 R$ 1.715,50
MASTRO 1 %2", COM 3 METROS, PARA SPDA -
14.5.2.2.7 96988 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 SINAPI UN 2,00 R$ 205,59 R$ 411,18
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, Composices
145.2.2.8 SOP0954 COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO" p 1 UN 4,00 R$ 22,73 R$ 90,92
Proprias
- PLACA E5
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM ACO INOX - 4,2 X Composicdes
14.52.29 SOP0274 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAQAO Proprias UN 8,00 R$ 1,07 R$ 8,56
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS Composicoes
14.5.2.2.10 SOP0282 DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM?2 A 50MM?, Pr?) rigs UN 8,00 R$ 3,03 R$ 24,24
REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) P
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. PLANILHA ORCAMENTARIA
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER Il DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO Do — FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CE | 3snnrenotnas | LOCAL: CE-090, SIN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
- SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71%  59,74%
DESCRIGAC: Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
- A PREGCO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
145.2.2.11 C2457 TERMINAL DE PRESSAQ P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA UN 4,00 R$ 17,73 R$ 70,92
14.52.2.12 C2552 (TZH)BO AGO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXOES D=50mm | - g\ rpa M 50,00 R$21428|  R$10.714,00
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE
14.5.2.2.13 98463 COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO SINAPI UN 12,00 R$ 34,00 R$ 408,00
E INSTALACAO. AF_08/2023
15 PINTURAS R$ 290.815,25
15.1 PAREDES E FORROS R$ 254.389,80
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS
15.1.1 C1208 CIMASSA DE PVA SEINFRA M2 3.739,08 R$ 16,11 R$ 60.236,58
15.1.2 ca167 | e AtRILICO TRES DEMACS EMPAREDES INTERNAS | seinFra M2 3.739,08 R$33,49| R$125.221,79
TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS Composicaes
15.1.3 SOP3069 COM HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO p 1 M2 2.469,44 R$ 26,55 R$ 65.563,63
MANUAL . Préprias
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO
15.1.4 102489 MANUAL, 2 DEMAOS. AF 05/2021 SINAPI M2 88,07 R$ 38,24 R$ 3.367,80
15.2 SUPERFICIES METALICAS R$ 6.283,07
15.2.1 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA | M2 | 112,62 R$ 55,79 R$ 6.283,07
15.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 30.142,38
LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - Composicdes
15.3.1 SOP0296 INSTALADO Proprias UN 82,00 R$ 281,51 R$ 23.083,82
LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - Composicdes
15.3.2 SOP0082 INSTALADO Proprias UN 64,00 R$ 110,29 R$ 7.058,56
16 SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO R$ 1.065,96
16.1 SINALIZAQAO HORIZONTAL R$ 1.065,96
16.1.1 C3236 SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA SEINFRA M2 16,88 R$ 42,00 R$ 708,96
PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA
16.1.2 102500 ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI M 60,00 R$ 5,95 R$ 357,00
17 URBANIZAQAO E PAISAGISMO R$ 26.974,84
17.1 PAISAGISMO R$ 26.974,84
17.1.1 C3061 ARVORE C/ TUTOR E ADUBO SEINFRA UN 13,00 R$ 130,07 R$ 1.690,91
17.1.2 C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO SEINFRA M2 567,78 R$ 4,04 R$ 2.293,83
17.1.3 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO SEINFRA M2 567,78 R$ 27,11 R$ 15.392,52
17.1.4 C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 28,39 R$ 191,51 R$ 5.436,97
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m
17.1.5 C3449 C/REJUNTAMENTO SEINFRA M 62,59 R$ 34,52 R$ 2.160,61
18 ACESSIBILIDADE A EDIFICAQOES E ESPACOS R$ 212,19
18.1 INSTALACOES, LOUCAS E ACESSORIOS R$ 212,19
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,
18.1.1 C4624 ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E SEINFRA M2 1,19 R$ 178,31 R$ 212,19
ASSENTAMENTO)
19 SERVICOS DIVERSOS R$ 37.679,40
19.1 LIMPEZA FINAL R$ 37.679,40
19.1.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 2.102,80 R$ 16,23 R$ 34.128,44
19.1.2 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 2.052,58 R$ 1,73 R$ 3.550,96

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 1.678.505,80
R$ 6.647.796,88
R$ 8.326.302,68

CARLOS ALBERTO ROCHA PORFIRIO
RNP: 0601074564
ENG. CIVIL
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER 1lI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po - - FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  690,72%
SOP-CEI&SEEwst [ LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAC B4.a4% - 47.48%
SINAPI 2026/03 COM DESONERA(;AO 99,71% 59,74%
DESCRIGAO: Composs PROPRIA 000%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
N 6,70 % 8,90 % 10,55 % 7,26 % 9,42 % 12,08 % 12,54 % 10,85 % 8,05 %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 612.913,00
R$ 41.065,17| R$54.549,26| R$ 64.662,32| R$ 44.497,48| R$57.736,40| R$ 74.039,89| R$ 76.859,29| R$ 66.501,06( R$ 49.339,50
30,00 % 50,00 % 20,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 212.145,20
R$ 63.643,56 | R$ 106.072,60| R$ 42.429,04
90,00 % 5,00 % 5,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 129.136,21
R$ 116.222,59| R$6.456,81| R$6.456,81
10,00 % 30,00 % 30,00 % 10,00 % 10,00 % 5,00 % 5,00 %
4 SERVICOS AUXILIARES R$ 94.064,32
R$ 9.406,43| R$28.219,30| R$28.219,30| R$9.406,43| R$9.406,43| R$4.703,22| R$4.703,21
5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS EM RS 937.402.09 10,00 % 30,00% 6000 %
CONCRETO ARMADO FCK= 30Mpa B R$ 93.740,21 | R$ 281.220,63| R$ 562.441,25
. 5,00 % 20,00 % 20,00 % 25,00 % 15,00 % 15,00 %
6 PAREDES E PAINEIS R$ 870.072,34
R$ 43.503,62 | R$ 174.014,47 | R$ 174.014,47 | R$ 217.518,09| R$ 130.510,85| R$ 130.510,84
5,00 % 15,00 % 10,00 % 30,00 % 20,00 %
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 257.889,77
R$ 12.894,49 R$ 38.683,47| R$25.788,98| R$ 77.366,93| R$51.577,95
10,00 % 30,00 % 30,00 %
8 VIDROS R$ 44.811,94
R$ 4.481,19| R$13.443,58| R$ 13.443,58
5,00 % 10,00 % 20,00 % 50,00 % 10,00 % 5,00 %
9 COBERTURA R$ 621.619,04
R$ 31.080,95 R$ 62.161,90| R$ 124.323,81| R$ 310.809,52| R$ 62.161,90( R$ 31.080,96
- 20,00 % 30,00 % 30,00 % 20,00 %
10 IMPERMEABILIZACAO R$ 70.143,79
R$ 14.028,76| R$21.043,14| R$21.043,14| R$ 14.028,75
5,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
11 REVESTIMENTOS R$ 1.043.096,77
R$ 52.154,84 R$ 208.619,35| R$ 208.619,35| R$ 208.619,35
5,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 2,50 %
12 PISOS R$ 842.388,30
R$ 42.119,42 R$ 84.238,83(R$ 168.477,66 | R$ 168.477,66| R$ 168.477,66 | R$ 168.477,66| R$ 21.059,71
- 5,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
13 INSTALACOES R$ 906.946,32
R$ 45.347,32 R$ 90.694,63| R$ 90.694,63|R$ 181.389,26| R$ 90.694,63| R$ 90.694,63| R$ 90.694,63
INST ELETRlCAS TELEFONIA LOGlCA R$ 1.326.925.95 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
14 ) y ! ' .326.925,
SOM E SISTEMAS DE CONTROLE R$ 132.692,60 R$ 132.692,60| R$ 265.385,19| R$ 265.385,19 | R$ 132.692,60 | R$ 132.692,60| R$ 132.692,60
20,00 % 20,00 %
15 PINTURAS R$ 290.815,25
R$ 58.163,05| R$ 58.163,05
16 SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO R$ 1.065,96
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER 1lI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po - - FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  690,72%
SOP-CEIEEISE [LOCAL CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO B4.a4% - 47.48%
SINAPI 2026/03 COM DESONERACAO 99,71% 59,74%
DESCRIGAO: oo PROPRIA 000%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
17 URBANIZAGCAO E PAISAGISMO R$ 26.974,84
ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES E
18 ESPACOS R$ 212,19
19 SERVIGOS DIVERSOS R$ 37.679,40
I —— R$ 558.242,18 | R$ 741.485,98 | R$ 878.223,19 | R$ 604.317,74 | R$ 784.373,06 | R$ 1.006.245,31 | R$ 1.044.169,58 | R$ 903.867,11 | R$ 670.700,08
TUUTTTTUIRS 558.242,18 | R$ 1.299.728,16 | R$ 2.177.951,35 | R$ 2.782.269,09 | R$ 3.566.642,15 | R$ 4.572.887,46 | R$ 5.617.057,04 | R$ 6.520.924,15| R$ 7.191.624,23
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
- 6,20 % 5,21 % 2,24 % 100,00 %
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 612.913,00
R$ 38.000,61| R$31.932,77| R$ 13.729,25| R$ 612.913,00
100,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 212.145,20
R$ 212.145,20
100,00 %
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 129.136,21
R$ 129.136,21
100,00 %
4 SERVICOS AUXILIARES R$ 94.064,32
R$ 94.064,32
FUNDACOES E ESTRUTURAS EM 100,00 %
5 CONCRETO ARMADO FCK= 30Mpa R$ 937.402,09 R$ 937.402,09
. 100,00 %
6 PAREDES E PAINEIS R$ 870.072,34
R$ 870.072,34
10,00 % 10,00 % 100,00 %
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 257.889,77
R$ 25.788,98| R$ 25.788,97 R$ 257.889,77
30,00 % 100,00 %
8 VIDROS R$ 44.811,94
R$ 13.443,59 R$ 44.811,94
100,00 %
9 COBERTURA R$ 621.619,04
R$ 621.619,04
. 100,00 %
10 IMPERMEABILIZACAO R$ 70.143,79
R$ 70.143,79
20,00 % 10,00 % 5,00 % 100,00 %
11 REVESTIMENTOS R$ 1.043.096,77
R$ 208.619,35| R$ 104.309,68| R$ 52.154,85|R$ 1.043.096,77
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER 1lI DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po — - FONTE VERSAO HORA MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO: CAUCAIA ORSE 2026/02 11151%  69,72%
SOP-CEIEEISE [LOCAL CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO B4.a4% - 47.48%
SINAPI 2026/03 COM DESONERA(;AO 99,71% 59,74%
DESCRIGAO: |. oo PROPRIA 000%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
2 PISOS R$ 842.388,30 20 il
1 .388,
R$ 21.059,70 R$ 842.388,30
. 5,00 % 15,00 % 5,00 % 100,00 %
13 INSTALACOES R$ 906.946,32
R$ 45.347,32(R$ 136.041,95| R$ 45.347,32| R$ 906.946,32
INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA 5,00 % 5,00 % 100,00 %
14 y y ’ R$ 1.326.925,95
SOM E SISTEMAS DE CONTROLE $ R$ 66.346,30| R$ 66.346,27 R$ 1.326.925,95
30,00 % 20,00 % 10,00 % 100,00 %
15 PINTURAS R$ 290.815,25
R$ 87.244,58 R$ 58.163,05| R$29.081,52| R$ 290.815,25
. ; 50,00 % 50,00 % 100,00 %
16 SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO R$ 1.065,96
R$ 532,98 R$ 532,98 R$1.065,96
- 40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %
17 URBANIZACAO E PAISAGISMO R$ 26.974,84
R$ 10.789,94| R$10.789,94| R$5.394,96 R$26.974,84
A A 50,00 % 50,00 % 100,00 %
18 ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES E R$ 212,19
ESPACOS R$ 106,10 R$ 106,09 R$ 212,19
100,00 % 100,00 %
19 SERVICOS DIVERSOS R$ 37.679,40
R$ 37.679,40( R$ 37.679,40
R$ 516.640,37 | R$ 434.011,71| R$ 184.026,37 RS
R$ 8.326.302,68
R$ 7.708.264,60 | R$ 8.142.276,31| R$ 8.326.302,68| 8.326.302,68
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g OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER IlI DATA: 24/04/2026 BDI: 25,59%
GOVERNO Do - FONTE VERSAQ HORA  MES
ESTADO po CEARA MUNICIPIO:  |GALGAIA ORSE 2026102 1M151%  69,72%
SOP-CEINFIRES. [ToeaL: CE-090, SN - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SENEL  CALGRHDEONERAGAD ol drdk
SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAQ 99,71%  59,74%
DESCRIGAO: e PROPRIA 000%  0,00%
CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE PRE,G © PRECO TOTAL % SCUMU CL
UNITARIO %
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA Material KG 225.182,20 R$ 0,71 R$ 159.879,36 2,40 2,40 A
10163 ACO CA-50 SEINFRA Material KG 18.892,54 R$ 7,10 R$ 134.137,01 2,02 4,42 A
16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) SEINFRA Material M2 1.243,20 R$ 82,37 R$ 102.402,22 1,54 5,96 A
113486  Telha em ago galvalume, simples, ondulada, ndo pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou ORSE Material m?2 1.031,73 R$ 94,84 R$ 97.849,25 1,47 7,44 A
similar
10829 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA SEINFRA Material M3 235,77 R$ 408,05 R$ 96.207,17 1,45 8,88 A
16501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO SEINFRA Material M2 1.356,61 R$ 70,50 R$ 95.640,86 1,44 10,32 A
10535 CHAPA ACO INOX, N.300 SEINFRA Material M2 71,09 R$ 1.020,08 R$ 72.518,51 1,09 11,41 A
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X SINAPI Material M2 2.901,77 R$ 19,92 R$ 57.803,32 0,87 12,28 A
2400 MM (L X C)
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E PORCELANATOS SEINFRA Material KG 22.729,88 R$ 2,42 R$ 55.006,31 0,83 13,11 A
10109 AREIA MEDIA SEINFRA Material M3 657,55 R$ 83,58 R$ 54.957,62 0,83 13,94 A
SOP0863! PAINEL DE LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR OPAL, 600X600mm, 36W, 4680Im, 4000K Composicdes Material UN 249,00 R$ 205,66 R$ 51.209,34 0,77 14,71 A
Proprias
109466  Telha em aluminio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou ORSE Material m2 168,58 R$ 295,52 R$ 49.819,47 0,75 15,46 A
similar
SOP0862!1 porta de alto impacto abs 12mm com para-choque e visor macan ou smilar. Composicdes  Material UN 9,00 R$ 4.832,00 R$ 43.488,00 0,65 16,11 A
Proprias
18685 PERFIL METALICO "I" OU "H" SEINFRA Material KG 3.342,60 R$ 13,00 R$ 43.453,84 0,65 16,76 A
10169 ACO CA-60 SEINFRA Material KG 5.094,50 R$ 7,59 R$ 38.667,24 0,58 17,34 A
00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI Material M2 584,72 R$ 65,00 R$ 38.006,77 0,57 17,92 A
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E =8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
102864  Piso flexivel de poliuretano sobre camada de borracha granulada, sem juntas, esp=7mm, marca ORSE Material m2 160,23 R$ 233,28 R$ 37.378,45 0,56 18,48 A
LISONDA ref. Lisonit ou similar
11661 PISO PEDRA CARIRI E=2CM SEINFRA Material M2 1.065,34 R$ 33,76 R$ 35.965,90 0,54 19,02 A
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA Material M 2.198,70 R$ 16,09 R$ 35.377,15 0,53 19,55 A
10229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAGAO - 9X19X39 CM SEINFRA Material UN 24.476,40 R$ 1,42 R$ 34.756,49 0,52 20,07 A
00038037 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA SINAPI Material M 77,61 R$ 417,28 R$ 32.383,22 0,49 20,56 A

ESGOTO




107404

10356

10339

11659

11916

10526

113300

16205

12706

19375

00039422

11872

10461

00040547

SOP0217I

00041780

17917

111639

SOP0325I

19081

00000151

11145

12097

16500

10377

18274

18342

12093

107550

19142

11605

Rejunte com argamassa epoxi p/revestimentos ceramicos, porcelanatos e pedras especiais, Kit Epoxi
Fino Toque, Portokoll ou similar

CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

CABO COBRE NU 35MM2

GRANITO POLIDO CINZA E=2cm

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)

LOCAGAO DE CUBETAS (80X80)CM H=20CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO
TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100

OLEO DIESEL

CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, DIMENSOES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
=0,5MM, 70 X 3000 MM (L X C)

SOLDA 50X50
CABO COBRE NU 50MM2

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

CAMERA IP FIXA , COM SENSOR DE IMAGEM VARREDURA, PROGRESSIVA DE 1/4" RGB CMOS Composigdes

VGA, LENTE 4,4mm, F2,0, IRIS FIXA

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3CM
Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm

TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME RESOLUGAO COEMA N2 02/2019 —
ATIVIDADE 07.08

LOCAGAO MENSAL DE CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS,
PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

EXTINTOR CO2 DE 6 KG

TINTA LATEX ACRILICA

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEIl-4
CABO EM PVC 1000V 95MM2

FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm

PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU
PEITORIL, SEM VIDRO

TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO
Letras ago escovado 40 x 40cm
JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)

PEDRISCO

ORSE

SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA

SINAPI

SEINFRA
SEINFRA

SINAPI

Proprias

SINAPI

SEINFRA

ORSE

Composicdes

Proprias

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA
ORSE
SEINFRA

SEINFRA

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

kg

M2
M
M2
M2XMES
M
L

KG

KG

CENTO

UN

M2
un

UN

M2XMES

L

UN
L
M2
M
CJ

M2

un
UN

M3

451,53

14.244,79
835,84
106,04

2.230,94
399,98
2.774,83
560,11
5.457,63
739,78

2.756,48

174,49
488,38
634,58

12,00

111,54

64,91
1.846,70

1,00

1.775,89

661,40

24,00
897,38
365,29
304,51

74,26

41,58

290,83
82,00
40,32

166,50

R$ 70,00

R$ 2,11
R$ 34,91
R$ 271,69
R$ 12,77
R$ 69,64
R$ 9,90
R$ 48,94
R$ 4,99
R$ 35,00

R$ 9,32

R$ 147,13
R$ 49,74
R$ 37,87

R$ 1.890,25

R$ 202,66

R$ 347,29
R$ 11,80

R$ 21.724,71

R$ 11,71

R$ 31,04

R$ 840,00
R$ 22,20
R$ 52,90
R$ 63,09

R$ 256,43

R$ 449,40

R$ 63,53
R$ 218,11
R$ 417,52

R$ 100,50

R$ 31.607,04

R$ 30.056,51
R$29.179,14
R$ 28.809,87
R$ 28.489,14
R$ 27.854,90
R$ 27.470,80
R$ 27.411,73
R$ 27.233,56
R$ 25.892,42

R$ 25.690,37

R$ 25.672,86
R$ 24.291,82
R$ 24.031,54

R$ 22.683,00

R$ 22.605,00

R$ 22.542,59
R$ 21.791,04

R$ 21.724,71

R$ 20.795,67

R$ 20.529,70

R$ 20.160,00
R$ 19.921,82
R$ 19.323,74
R$ 19.211,59
R$ 19.042,49

R$ 18.686,05

R$ 18.476,15
R$ 17.885,02
R$ 16.834,41

R$ 16.733,21

0,48

0,45
0,44
043
043
0,42
0,41
0,41
0,41
0,39

0,39

0,39
0,37
0,36

0,34

0,34

0,34
0,33

0,33

0,31

0,28
0,27
0,25

0,25

21,04

21,49
21,93
22,36
22,79
23,21
23,62
24,03
24,44
24,83

25,22

25,61
25,97
26,33

26,67

27,01

27,35
27,68

28,01

28,32

28,63

28,93
29,23
29,52
29,81
30,10

30,38

30,66
30,93
31,18

31,43



SOP0854|

18368

16068

112883

11342

11275

11846

112618

16497

00038130

18292

10111

G0470

12172

10108

11075

17555

113303

16206

100229

18304

11864

19506

00011687

10266

19505

113216

19077

19040

17893

conjunto com ducha de pré-lavagem de parede, alavancas, gatilho e suporte de fixagdo em aco inox
304

CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP

ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M

Detector de fumaga éptico enderecavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar
LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM

JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA

SARRAFO DE 1"X4"

Vaso sanitario para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal,
P.515.17, DECA ou similar

CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm2) - DECORATIVA
TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)

AREIA VERMELHA

CANTONEIRA EM ACO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL
2,68KG/M

TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')

AREIA GROSSA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"

TELA DE ACO SOLDAVEL Q-92

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6

TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150

Assento para vaso sanitario em poliester, DECA AP23 Linha carrara/ nuova/duna (ou similar)
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AGO (INSTALADO)
SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"

MANTA ASFALTICA COM POLIMEROS E ELASTOMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM
POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO Ill, E=4MM (NBR 9952:2014)

BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES
DE APOIO)

BOMBEAMENTO DE CONCRETO

MANTA ASFALTICA COM POLIMEROS E ELASTOMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM
POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO Iil, E=3MM (NBR 9952:2014)

Luminaria de sobrepor, (tecnolux ref. FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em
chapa de ago tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w

TUBO COBRE DE 1/4", FLEXIVEL CLASSE 2

PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm

Composigdes
Proprias
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KG

M3

M2

KG

un

M2

UN

M2

M3

M2

un

UN

M2

6,00

5.306,60
24,00
62,00

349,91
30,72
2.460,58

10,00

320,53
329,48
184,54
187,58

1.923,61

144,09
105,56
2.744,86
1.160,17
1.038,37
130,60
25,00
96,39
70,00

307,44

11,90

231,15

307,44

62,00

589,41

14,94

29,29

R$ 2.749,77

R$ 3,05
R$ 670,97
R$ 254,42

R$ 43,25
R$ 492,31
R$ 6,05

R$ 1.419,89

R$ 42,52
R$ 40,42
R$ 71,94
R$ 70,00

R$ 6,82

R$ 90,42
R$ 119,58
R$ 4,57
R$ 10,80
R$ 11,86
R$ 92,48
R$ 476,06
R$ 120,58
R$ 164,58

R$ 36,78

R$ 947,81

R$ 48,32

R$ 34,95

R$ 172,74

R$ 17,88

R$ 675,15

R$ 342,58

R$ 16.498,62

R$ 16.185,13
R$ 16.103,28
R$ 15.774,04
R$ 15.133,72
R$ 15.123,76
R$ 14.886,53

R$ 14.198,90

R$ 13.628,89
R$ 13.317,59
R$ 13.275,81
R$ 13.130,81

R$ 13.119,00

R$ 13.028,44
R$ 12.622,43
R$ 12.544,00
R$ 12.529,84
R$ 12.315,10
R$ 12.078,17
R$ 11.901,50
R$ 11.622,71
R$ 11.520,60

R$ 11.307,68

R$ 11.278,94

R$ 11.169,17

R$ 10.745,06

R$ 10.709,88

R$ 10.538,65

R$ 10.086,74

R$ 10.034,17
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0,20
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0,19
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0,17
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0,17
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31,68

31,92
32,17
32,40
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32,86
33,08

33,30

33,50
33,70
33,90
34,10

34,30

34,49
34,68
34,87
35,06
35,24
35,43
35,60
35,78
35,95

36,12

36,29

36,46

36,62

36,78

36,94

37,09

37,24
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SOP0867I

10086

00010582
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113904
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11028

10157
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12171

10441

103762

10815

11600

19448

11642

12206

Luminaria em LED para iluminagao publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lumens,
Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL
PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM

PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM
POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

PRESSURIZADOR SMAT PUMP 1 CV

APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM

VIDRO JATEADO 6MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM

PLACA EM PVC, COM IMPRESSAO UV, FORMATO 1M X 1M, TITULO: CORPO 417PT - KANIT
MEDIUM

CABO EM PVC 1000V 10MM2
SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S
Cobog6 cimento fck=20Mpa, modelo: Taco Chinés, dim: 40 x 40cm x 7cm.
DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=110mm (4"), C/CONEXOES
ARAME RECOZIDO N.18 BWG

ELETRODOS

PEITORIS DE GRANITO 15CM

LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v
DOBRADIGCA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523

ACO CA-25

BRITA

TUBO AGCO GALVANIZADO DE 50MM (2')

CAL HIDRATADA

Torneira para lavatorio cirirgico com acionamento cotovelo
COLA ESPECIAL DE NEOPRENE

PEDRA DE MAO (RACHAOQ)

VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAGAQO
PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPO T- X - L

TUBO PVC SOLDAVEL DE 85MM (3')
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219,00
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8.009,99

10,00
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582,00

142,99

R$ 390,50

R$ 180,58
R$ 481,69

R$ 630,91

R$ 3.093,76

R$ 82,85
R$ 15,71

R$ 740,10

R$ 239,10

R$ 7,46
R$ 75,84

R$ 8,21

R$ 159,07
R$ 20,94
R$ 13,18
R$ 16,53
R$ 32,44
R$ 75,84

R$ 178,61
R$ 18,90
R$ 35,85

R$ 8,23

R$ 100,50

R$ 72,86
R$ 0,96

R$ 767,52
R$ 25,53

R$ 113,25

R$ 331,16
R$ 12,54

R$ 50,45

R$ 9.762,50

R$ 9.751,32
R$ 9.584,43

R$ 9.539,36

R$9.281,28

R$ 9.279,20
R$ 9.237,48

R$ 9.058,82

R$ 8.990,16
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CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)

VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)

RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO

TUBO COBRE DE 3/8", FLEXIVEL CLASSE 2

PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA
REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM

BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM
PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

Cantoneira para azulejo 1" x 1", boleado

Espelho liso e = 3mm

LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM LAMPADA DE LED 18 W

PRIMER A BASE DE EPOXI
ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCAGAO
TERRA VEGETAL

ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO - LOCAGAO MENSAL

PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 15CM
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
CABO EM PVC 1000V 6MM2

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Cabo de cobre flexivel blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensao:1kv
Letras ago inox 15 x 15cm

Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou
similar

DOBRADIGA PARA FIXACAO EM GRANITO

Cumeeira aluminio 0,8 mm (2,71 kg/m2)

TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA
TUBO COBRE DE 1/2", FLEXIVEL CLASSE 2

VEU DE POLIESTER

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA
DE GESSO PARA DRYWALL
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MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 45 MM

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40
MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAO

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA
MANUAL

ALIZAR DE MADEIRA L =5cm

Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar
FITA DE CALDEAGAO

ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4"

GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA

SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA

tanque de louga sem coluna 40l
LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM LAMPADA DE LED 40 W

MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)
TUBO COBRE DE 5/8", FLEXIVEL CLASSE 2

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM
ACABAMENTO CROMADO

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M

LUMINARIA DE EMERGENCIA

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E =
0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Barra roscada zincada o 3/8"

Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)MM

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M),
OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)
TEXTURA ACRILICA

Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP
SELADOR ACRILICO

BACIA LOUGA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA
TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E

Chapa em MDF cru esp: 6mm
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TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)

TINTA ASFALTICA

ARAME GALVANIZADO N.18 BWG

CABO EM PVC 1000V 25MM2

ESMALTE SINTETICO

TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)

Caixa de descarga acoplada, ecologica, linha flam ecoflush BR 3/6 litros, INCEPA ou similar

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)
Parafuso cabeca abaulada 16 x 250mm

ENGATE CROMADO

LONA PLASTICA PRETA

MODULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO

MANGUEIRA COM UNIAO ENGATE RAPIDO 2 1/2"X30M

TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')

MANTA ASFALTICA COM POLIMEROS E ELASTOMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM
POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)

MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, DIGITAL, COM MEMORIA DE MASSA 800KB, 4
REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAIDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR,
ENTRADA TRIFASICA ATE 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO

CANTONEIRA DE ACO 3" x 3" x 5/16" (9,07kg/m)

CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90

TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"

SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"

BRACADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1"

BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210

disjuntor 500a- 3 polos 35ka magnético e térmico fixo

Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar
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Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo
Vulcano - 400 ou similar

Dispenser para sabonete liquido

TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM (1 1/2')

Cuba aco inox 34 x 50 cm

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar

Chumbador com rosca interna 3/8" x 40 (ref. Cemar ou similar)

Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou
similar.

COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO

Luminaria de emergéncia c/ dois projetors LED alimentagao 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M

BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

PERFIL BATENTE DE AGO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISORIA)
Tampa de encaixe 100 X3000mm, zincada, para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar)

VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)

CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')

CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR

Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar

VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AGO CARBONO

Presilha de latdo, L=20mm, para fixacéo de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm? a 50mmg,
ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

MICTORIO DE LOUGA BRANCA COM ACESSORIOS
RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRAO 19"

POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU
BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)

Madeira massaranduba serrada (peca) 5¢cm x 11cm (0,0055 m3/m)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 20MM (3/4')

LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AGO, PINTURA

EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA
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63,00
157,53
4,00
77,00
1.028,67

6,00

220,51
8,00
39,00
184,59

14.541,87

499,08
77,85

51,68

61,91
48,96
440,67
20,00
8,00
93,54

828,00

4,00
1,00

14,94

28,02
118,23
50,27
12,32
22,00

4,00

R$2.277,34

R$ 35,90
R$ 14,28
R$ 560,91
R$ 28,70
R$ 2,10

R$ 349,75

R$ 9,43
R$ 259,80
R$ 53,28
R$ 11,11

R$ 0,14

R$ 4,03
R$ 25,55

R$ 37,10

R$ 30,95
R$ 39,03
R$ 4,33
R$ 94,06
R$ 233,61
R$ 19,79

R$ 2,17

R$ 449,13
R$ 1.787,52

R$ 119,56

R$ 63,36
R$ 14,98
R$ 35,00
R$ 142,49
R$ 79,22

R$ 435,00

R$2.277,34

R$ 2.261,70
R$ 2.249,50
R$ 2.243,64
R$ 2.209,90
R$ 2.160,21

R$ 2.098,50

R$ 2.079,41
R$ 2.078,40
R$ 2.077,92
R$ 2.050,75

R$ 2.035,86

R$2.011,29
R$ 1.989,07

R$ 1.917,41

R$ 1.916,07
R$ 1.910,91
R$ 1.908,10
R$ 1.881,20
R$ 1.868,88
R$ 1.851,06

R$ 1.796,76

R$ 1.796,52
R$ 1.787,52

R$ 1.786,23

R$ 1.775,57
R$ 1.771,09
R$ 1.759,59
R$ 1.755,59
R$ 1.742,84

R$ 1.740,00
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0,03
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0,03

0,03
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0,03
0,03
0,03

0,03
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0,03
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47,17

47,20
47,23
47,27
47,30
47,33

47,37

47,40
47,43
47,46
47,49

47,52

47,55
47,58

47,61

47,64
47,67
47,70
47,72
47,75
47,78

47,81

47,83
47,86

47,89

47,91
47,94
47,97
47,99
48,02

48,05



16686

11503

12265

11347

SOP0856!

10034

10981

00037586

17464

00043958

19049

18432

1133488

18361

11056

11069

10068

12429

10965

16834

11579

10357

10101

11346

SOP0852I

19509

102193

10142

00034492

12440

10118

DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXOES
MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM

VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"

LIXA PARA MADEIRA/MASSA

misturador monocomando clinico parede com alavanca tecnopolimero bica mével reta 200mm

AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27*
MM (ACAO INDIRETA)

GRAVADOR DE VIDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO,
ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA

SERVIGO - COLOCAGAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR

PARAFUSO PARA GRANITO

Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm
PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m

DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AGO (38 X 38)MM

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"

ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALAGAO) - LOCAGAO MENSAL

TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"
DESMOLDANTE PARA FORMAS
PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m

PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON

CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG
LIXA PARA FERRO

banheira para bebé em aco inox polido aisi 304 - 750x400x200mm

PRIMER, EMULSAO ASFALTICA A BASE DE AGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS
ASFALTICAS (DENSIDADE: 1KGI/L)

Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios
ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
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419,35
23,90
45,00

2.430,40

1,00

3.478,02
150,00

34,10

1,00

58,34

75,82
396,00
1.060,14
105,00
130,95
159,59

650,96

40,72
174,26
105,00

150,00

401,72
64,42
647,59

1,00

136,70

61,92

13,00

51,87

192,61

R$ 4,10
R$ 71,65
R$ 38,00

R$ 0,70

R$ 1.686,49

R$ 0,48
R$ 11,09

R$ 48,76

R$ 1.628,30

R$ 27,69

R$ 21,10
R$ 3,98
R$ 1,47

R$ 14,68

R$ 11,74
R$ 9,51

R$ 2,31

R$ 36,64
R$ 8,45
R$ 13,51

R$ 9,40

R$ 3,50
R$ 21,73
R$ 2,14

R$ 1.362,62

R$ 9,91

R$ 21,85
R$ 103,57

R$ 480,00

R$ 25,06

R$ 6,57

R$ 1.719,35
R$ 1.712,33
R$ 1.710,00
R$ 1.701,28

R$ 1.686,49

R$ 1.669,45
R$ 1.663,50

R$ 1.662,82

R$ 1.628,30

R$ 1.615,50

R$ 1.599,81
R$ 1.576,08
R$ 1.558,40
R$ 1.541,40
R$ 1.537,35
R$ 1.517,73

R$ 1.503,72

R$ 1.491,81
R$ 1.472,49
R$ 1.418,55

R$ 1.410,00

R$ 1.406,01
R$ 1.399,86
R$ 1.385,85

R$ 1.362,62

R$ 1.354,70

R$ 1.352,87
R$ 1.346,41

R$ 1.344,00

R$ 1.299,86

R$ 1.265,44
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48,73

48,75
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00004299
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00037400
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SOP0858I
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00020204
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10971
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11637
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00039387

00004351
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TUBO PVC SOLDAVEL DE 60MM (2') SEINFRA
ZARCAO SEINFRA

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO SINAPI
DE TELHA EM MADEIRA

PREGO SEINFRA
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SINAPI
GAS SEINFRA
Regulador de 12 estagio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa ORSE
BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" SEINFRA
suporte de chao para extintor Composicdes
Préprias
VALVULA P/ MICTORIO ELETRONICA CROMADA SEINFRA
CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2 SEINFRA
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA

PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI
EQUIVALENTE DA REGIAO

CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO SEINFRA
QUADRO DISTRIBUIGAO LUZ 457X332X95MM SEINFRA
BOMBA CENTRIFUGA P=1/2CV SEINFRA
PORTA CORTA-FOGO (1,60X2,10)m SEINFRA
Distribuidor interno 6ptico - D.1.O ORSE
Barra de ago redonda re-bar3/8" x 3,00m ORSE
VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA
MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA
TOMADA PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT. 6, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE E 1 SEINFRA
CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")

PETROLET ALUMINIO DE 1", TIPO T- X- L SEINFRA
TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE SEINFRA
Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) ORSE
Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm ORSE
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR SEINFRA
COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA

TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2) SEINFRA
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26,00
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259,00
470,00
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223,00
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32,00

56,00
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60,90
1.365,00
124,00

40,00

2,00

38,07

R$ 24,10
R$ 28,81

R$ 1,18

R$ 17,00
R$ 46,84
R$ 7,64
R$ 399,00
R$ 0,74

R$ 48,28

R$ 281,96
R$ 4,16
R$ 4,31
R$ 2,36

R$ 88,61

R$ 20,70
R$ 176,11
R$ 521,42
R$ 1.038,73
R$ 1.026,28
R$ 40,86
R$ 4,51

R$ 15,86

R$ 30,39

R$ 17,35
R$ 43,81
R$ 15,77
R$ 0,70
R$ 7,65

R$ 23,11

R$ 458,25

R$ 23,87

R$ 1.254,45
R$ 1.253,65

R$ 1.237,20

R$ 1.226,00
R$1.217,84
R$ 1.209,90
R$ 1.197,00
R$ 1.179,56

R$ 1.158,72

R$ 1.127,84
R$ 1.124,07
R$1.116,29
R$ 1.109,20

R$ 1.085,58

R$ 1.073,09
R$ 1.056,66
R$ 1.042,84
R$ 1.038,73
R$ 1.026,28
R$ 1.021,50
R$ 1.005,73
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CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM
BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.
CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE

ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO

=34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA
CABO EM PVC 1000V 4MM2

TANQUE DE AGO INOXIDAVEL

MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35mm2

TIJOLO MACICO COMUM

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22

TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA
TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM (1 1/4')
ESMERIL N.36

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"

DETECTOR TERMO-VELOCIMETRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAGAO 220 VAC,

OPERAGAO EM REDE - INSTALADO
GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.

TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE

JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS

DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA

GRADIL DE FERRO

CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L

FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA
CRUZETA AGCO GALVANIZADO 2"

Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar

FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M)

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO,
ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA

TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")
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R$ 1,66
R$ 178,74
R$ 21,13
R$ 2,22

R$ 1,29

R$ 0,55
R$ 874,55
R$ 3,41
R$ 420,04
R$ 194,68
R$ 0,47
R$ 17,17
R$ 6,91
R$ 134,19

R$ 0,92

R$ 1,51
R$ 12,46
R$ 45,11
R$ 49,23

R$ 357,06

R$ 71,20
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R$ 876,70
R$ 874,55
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POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO

APROXIMADO 470KG
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

TE AGCO GALVANIZADO DE 2'

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G

CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2

CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY
ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"

VALVULA RETENGCAO HORIZONTAL - 40MM (1 1/2')

Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA

DE GESSO PARA DRYWALL
BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)

VASO DE EXPANSAO DE 12L

DISJUNTOR MONOPOLAR 25A

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

Quadro de distribui¢do de embutir em chapa de ago, p/até 30 disjuntores c/barramento, padréo DIN,

Cemar ou similar

BANDEJA MOVEL, PADRAO 19"

IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA

TERMINAL PRESSAO P/CABO 120MM2

BATENTE DE FERRO

Placa para sinalizagdo de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

CERA

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO

TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM (2 1/2')

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO
ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORGCADO DE 50MM

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO
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SINAPI

SEINFRA

SINAPI
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SINAPI

SEINFRA
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SEINFRA
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Material

Material

Material
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Material

Material

Material
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Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

UN

M3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

KG

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

5,71
7,99

560,00

23,38
87,00
18,57
60,00
50,00
188,00
3,00
878,00

1.724,19

1,00

1,00

47,00
61,00

1,00

14,00
106,00
25,00
20,01
24,00
105,28
24,84
6,00
23,00
12,04
1,00
228,00

42,00

R$ 601,70

R$ 104,86
R$ 74,06

R$ 1,05

R$ 25,07
R$ 6,69
R$ 31,17
R$ 9,33
R$ 10,95
R$ 2,90
R$ 179,06
R$ 0,61

R$ 0,31

R$ 530,67

R$ 524,23

R$ 11,09
R$ 8,44

R$ 510,30

R$ 36,37
R$ 4,80
R$ 20,20
R$ 25,17
R$ 20,96
R$ 4,76
R$ 20,00
R$ 82,78
R$ 21,19
R$ 40,37
R$ 479,00
R$ 2,09

R$ 11,15

R$ 601,70

R$ 598,48
R$ 591,44

R$ 588,00

R$ 586,23
R$ 582,03
R$ 578,94
R$ 559,80
R$ 547,50
R$ 545,20
R$ 537,18
R$ 535,58

R$ 534,50

R$ 530,67

R$ 524,23

R$ 521,23
R$ 514,84

R$ 510,30

R$ 509,18
R$ 508,80
R$ 505,00
R$ 503,65
R$ 503,04
R$ 501,12
R$ 496,86
R$ 496,68
R$ 487,37
R$ 486,05
R$ 479,00
R$ 476,52

R$ 468,30

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
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11801

113962

12340

10197

17452

12259

11760

00039430

11562

11013

11319

10193

11756

00013983

10194

107073

11351

12272

11816

10035

00038012

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')

Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar

FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2

BARROTE DE 2"x2"

ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAGAO 220 VAC
VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAGAO

QUADRO DISTRIBUIGAO LUZ 457X646X150MM

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A

JUNGAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO
QUADRO DISTRIBUIGAO LUZ 332X332X95MM

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR,
PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAQ

Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido, da JNS, ref. J7 ou similar
LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC

VALVULA DE METAL 1"

REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2")

AGUARRAS MINERAL

TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL

CARLOS ALBERTO ROCHA PORFIRIO
RNP: 0601074564
ENG. CIVIL
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Material
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M2
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UN

UN

UN

5,00
18,00
268,10
66,41
2,00
1,76
1,00

190,37

85,57
7,00
21,00

10,00

21,00
2,00
19,36

11,00

R$ 93,51
R$ 25,95
R$ 1,74
R$ 6,89
R$ 224,40
R$ 253,68
R$ 435,67

R$ 2,27

R$ 4,98
R$ 60,13
R$ 19,86
R$ 41,32

R$ 136,84

R$ 101,96

R$ 40,65
R$ 67,45
R$ 43,01
R$ 19,12
R$ 200,00
R$ 20,29

R$ 35,47
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R$ 467,10
R$ 466,49
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Av. Alberto Craveiro, 2775 / Térreo - Casteldo So P-( E Faas o
CEP: 60861-211 | Fortaleza, Ceara, Brasil ? c E A RA

e

CNPJ: 33.866.288/0001-30 E (@)
DEGBRASPUBLICAS P SOVERNO DO ESTADO

OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER Il

SERVIGO: ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,48%) INCORPORADOS NO PREGO UNITARIO
UNIDADE: %

Codigo Descricao Unidade | Coeficiente Preco Total
18600 ALMOXARIFE HxMES 1,00 4.436,58 4.436,58
18599 APONTADOR HxMES 1,00 4.556,25 4.556,25
18598 AUXILIAR ADMINISTRATIVO HxMES 0,20 3.349,49 669,90
18601 CADISTA HxMES 0,10 5.197,50 519,75
18610 COMPUTADOR UNXMES 1,00 170,00 170,00
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMES 1,00 6.171,03 6.171,03
18585 ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO HxMES 0,10 21.959,24 2.195,92
18584 ENGENHEIRO JUNIOR HxMES 0,80 17.326,01 13.860,81

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 C/FRANQUIA DE
4.000 PAGINAS (EXCEDENTE = R$ 0,05 CENTAVOS POR PAGINA) 1.200

110257 X 1.200 DPI; MEM O RIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 MES 1,00 200,00 200,00
PAGINAS; INCLUI MANUTENCAO, SUPRIMENTOS E PEGAS, EXCETO
PAPEL
110255  PLANO DE TELEFONIA + INTERNET MES 1,00 100,00 100,00
18587  TECNICO DE NiVEL MEDIO HxMES 0,10 5.811,81 581,18
18588  TECNICO DE SEGURANGCA DO TRABALHO HXMES 0,10 5.386,94 538,69
18617  VIGIA HxMES 2,00 3.334,41 6.668,82

TOTAL SIMPLES 40.668,93
TOTAL PARA 12 MESES 488.027,16

FRACAO DE 100% 4.880,27
BD!I: 25,59% 1.248,86
TOTAL GERAL 6.129,13

Paginalde 1l




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
@ OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER Il DATA : 24/04/2026 BDI : 25,59%
GOVERNO po - FONTE VERSAO HORA MES
) A MUNICIPIO: CAUCAIA
ESTADO po CEARA ORSE 2026/02 1151%  69.72%
SOP-CE | 3r&mrastnas | LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
SCRICAG SINAPI 2026/03 COM DESONERAGAO 99,71%  59,74%
DESCRICAO: .
< el PROPRIA 0,00% 0,00%

SOP1983 TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME RESOLUCAO COEMA N¢ 02/2019 — ATIVIDADE 07.08 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0325|  [TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME RESOLUCAO Composigoes UN 1,00000000] R$ 21.724,71 R$ 21.724,71
COEMA N2 02/2019 — ATIVIDADE 07.08
TOTAL Material R$ 21.724,71
VALOR;] 21.724,71
VALOR BDI (14.00%) 3.041,46|
VALOR COM BDI} 24.766,17]

SOP2302 BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S= 38,72M2) COM MATERIAIS NOVOS  (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 1,22590000] R$ 119,58} R$ 146,59

100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar ORSE un 2,00000000] R$ 35,99 R$ 71,98
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO] SINAPI UN 3,00000000] R$ 1,78 R$ 5,34]

FLEXIVEL CORRUGADO
00012001  |CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA SINAPI UN 2,00000000] R$ 4,61 R$ 9,22
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 331,50000000) R$ 0,71 R$ 235,37

100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ORSE m2 77,00000000] R$ 28,70 R$ 2.209,90)
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SINAPI M3 2,80000000] R$ 480,00) R$ 1.344,00}

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO Df
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 75,14640000] R$ 0,224 R$ 16,53
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

100848 Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis ORSE un 4,00000000 R$ 4,00) R$ 16,00
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000] R$ 4,65 R$ 27,90
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 12,00000000} R$ 2,45 R$ 29,40
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA] SINAPI M 42,00000000 R$ 2,83} R$ 118,86

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

101117 Interruptor embutir 01 segdo simples com placa ORSE un 2,00000000] R$ 3,40) R$ 6,80

101567 Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 11cm (0,0055 m3/m) ORSE m 50,27400000 R$ 35,00 R$ 1.759,59

101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 87,00000000 R$ 6,69 R$ 582,03
00004299 |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X| SINAPI UN 75,14640000) R$ 1,18 R$ 88,67

110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,27170000) R$ 111,01 R$ 30,16
SEM FRETE

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,81510000 R$ 111,60] R$ 90,97
SEM FRETE

101886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 1,20000000) R$ 18,93 R$ 22,72

102193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios ORSE m2 61,91640000] R$ 21,85 R$ 1.352,87|

109096 Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 1,00000000 R$ 10,40 R$ 10,40

TOTAL Material R$ 8.175,30)




Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,73800000] R$ 24,16 R$ 17,83
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 59,28280000) R$ 24,16 R$ 1.432,27]
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 13,42000000) R$ 24,15 R$ 324,09
12391 PEDREIRO SEINFRA H 23,87600000 R$ 24,16 R$ 576,84
12543 SERVENTE SEINFRA H 99,79400000 R$ 18,46 R$ 1.842,20)
TOTAL Mao de Obra RS 4.193,23]

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044535 |SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO SINAPI M3 2,80000000) R$ 49,35 R$ 138,18}

DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

TOTAL Servigo] RS$ 138,19
VALOR{ 12.506,71
VALOR BDI (25.59%); 3.200,47]
VALOR COM BDI{ 15.707,18)

SOP2537 TAPUME EM ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM TELHA METALICA DE 0,5MM, ALTURA 2,0M, C/ PINTURA E IDENTIFICAGAO DA

OBRA (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10657 SERRA CIRCULAR D=0,20m (CHI) SEINFRA H 0,02640000) R$ 0,62 R$ 0,02
10770 SERRA CIRCULAR D=0,20m (CHP) SEINFRA H 0,00660000) R$ 0,88 R$ 0,01
TOTAL Equipamento Custo Horério]] R$ 0,03}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10196 BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2" SEINFRA M 1,22730000 R$ 11,11 R$ 13,64
SOP05171  [PLACA EM PVC, COM IMPRESSAO UV, FORMATO 1M X 1M, TiTULO; Composicdes UN 0,25000000) R$ 239,10 R$ 59,78
CORPO 417PT - KANIT MEDIUM
12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,06800000) R$ 14,20) R$ 0,97,
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 12,77] R$ 12,77]
00007243  |TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE SINAPI M2 0,58530000) R$ 50,16 R$ 29,36
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA
UTIL DE 980 MM
TOTAL Material R$ 116,52
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,49200000) R$ 19,10) R$ 9,40
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,73500000) R$ 24,16 R$ 17,76
TOTAL Mao de Obra R$ 27,16
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C1281 ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 11,35 R$ 11,35
C/REVOLVER
TOTAL Servico]] R$ 11,35
VALOR;] 155,06|
VALOR BDI (25.59%)] 39,68|
VALOR COM BDI;| 194,74




SOP0016 DEMOLICAO MECANICA DE CONSTRUCOES EM ALVENARIA , SEM REAPROVEITAMENTO  (M2)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10735 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CHP) SEINFRA H 0,02860000] R$ 284,47| R$ 8,14]
TOTAL Equipamento Custo Horario] RS 8,14
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,02860000] R$ 24,16 R$ 0,69
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,02860000] R$ 24,15 R$ 0,69
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,02860000] R$ 23,48 R$ 0,67]
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,02860000 R$ 24,16 R$ 0,69
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Mo de Obra RS 6,43
VALOR;]] 14,57
VALOR BDI (25.59%) 3,73
VALOR COM BDI] 18,30
SOP0096 REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) (M2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,07000000} R$ 24,16 R$ 1,69
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000} R$ 18,46 R$ 12,92
TOTAL Mo de Obra R$ 14,61
VALOR;]] 14,61
VALOR BDI (25.59%) 3,74
VALOR COM BDI] 18,35
SOP0097 REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) (M2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000} R$ 24,16 R$ 3,62
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46
TOTAL Mo de Obraf R$ 22,08}
VALOR;] 22,08|
VALOR BDI (25.59%) 5,65
VALOR COM BDI] 27,73
SOP3116 REMOCAO DE VASO SANITARIO (UN)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000} R$ 24,16 R$ 2,42
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000} R$ 18,46 R$ 11,08
TOTAL Mo de Obra RS 13,50
VALOR;]] 13,50
VALOR BDI (25.59%) 3,45
VALOR COM BDI] 16,95




SOP0018 ADENSAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE IMERSAO  (M3)

Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10788 VIBRADOR DE IMERSAO G/MOTOR ELETRICO (CHP) SEINFRA H 0,20000000) R$ 1,78 R$ 0,36
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 0,36)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,80000000] R$ 24,16 R$ 19,33
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 R$ 18,46 R$ 22,15
TOTAL Mao de Obra R$ 41,48
VALOR;] 41,84
VALOR BDI (25.59%) 10,71
VALOR COM BDI] 52,55

SOP2023 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, MENSALIDADE LABORATORISTA DE ATE 44HS,

COLETA CORPOS DE PROVA E EMISSAO CERTIFICADOS, ATE 30 KM, DE SEGUNDA A SEXTA (MES)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106943 Controle tecnol 6 gico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, ORSE més 1,00000000 R$ 8.470,00} R$ 8.470,00}
mensalidade de laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova €
emisséo certificados, até 30 km, de segunda a sexta
TOTAL Servico]] R$ 8.470,00]
VALOR;]] 8.470,00]
VALOR BDI (25.59%)] 2.167,47]
VALOR COM BDI] 10.637,47|
SOP3117 PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D95/70/60 - CHAPA 1RU /1RU ESP. 12,5MM, INSTALADO SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU
SIMILAR (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112251 Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp|| ORSE m2 1,00000000 R$ 140,00] R$ 140,00
12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar
TOTAL Servico]] R$ 140,00}
VALOR;]] 140,00
VALOR BDI (25.59%) 35,83
VALOR COM BDI;| 175,83




SOP3063 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM

GUIAS DUPLAS, SEM VAOS, COM PREENCHIMENTO COM MANTA DE POLIESTER. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO] SINAPI M 2,50270000] R$ 0,31 R$ 0,78
DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039432  |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCQO SINAPI M 1,48150000 R$ 2,76 R$ 4,09
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,09780000) R$ 3,45 R$ 3,79
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA Df]
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,14] R$ 2,83]
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039437  |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E SINAPI UN 20,18680000] R$ 0,32 R$ 6,46
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA H SINAPI UN 0,48030000] R$ 0,33} R$ 0,16
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 1,52480000 R$ 8,21 R$ 12,52
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 4,00110000] R$ 9,324 R$ 37,29
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM SINAPI CENTO 0,04950000] R$ 48,76 R$ 2,41
E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413  |PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR SINAPI M2 4,21200000] R$ 19,92 R$ 83,90]
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
12251 VEU DE POLIESTER SEINFRA M2 1,00000000 R$ 6,67] R$ 6,67]
TOTAL Material | R$ 160,90}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,80100000] R$ 24,16 R$ 19,35
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,26200000] R$ 18,46 R$ 4,84
TOTAL Mao de Obra R$ 24,19
VALOR;] 185,0%

VALOR BDI (25.59%);

47,36I

VALOR COM BDI;|

232,44

SOP1366 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO (M2)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112207 Fornecimento e instalagao de fachada em pele de vidro, em vidro laminadoj ORSE m2 1,00000000 R$ 1.749,08} R$ 1.749,08}
3+3 refletivo
TOTAL Servico]] R$ 1.749,08]
VALOR; 1 .749,08'
VALOR BDI (25.59%) 447,5J
VALOR COM BDI;| 2.196,67




SOP3113 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.65X2.90)m (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 22,90] R$ 29,77
11034 DOBRADIGA INFERIOR (1103) SEINFRA UN 2,60000000] R$ 44,92 R$ 116,79
11036 DOBRADIGCA SUPERIOR (1101) SEINFRA UN 2,60000000] R$ 37,10) R$ 96,46
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1,30000000f R$ 137,62 R$ 178,91
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) SEINFRA UN 2,60000000] R$ 771,02 R$ 2.004,65)
11743 PUXADOR CONCHA (1606) SEINFRA UN 2,60000000] R$ 14,25 R$ 37,05
11896 SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA UN 2,60000000] R$ 26,06 R$ 67,76
11897 SUPORTE DE CENTRO (1329) SEINFRA UN 1,30000000f R$ 26,06 R$ 33,88
11905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) SEINFRA UN 2,60000000] R$ 66,84] R$ 173,78
12160 TRINCO INFERIOR (1502) SEINFRA UN 1,30000000f R$ 46,15 R$ 60,00
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAO SEINFRA M2 5,14800000] R$ 422,28 R$ 2.173,90)
TOTAL Material] R$ 4.972,95
VALOR;]] 4.972,95
VALOR BDI (25.59%) 1.272,58|
VALOR COM BDI] 6.245,53]
SOP3064 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 15MM - REV 01 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034514  |CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M SINAPI M2 1,00000000 R$ 48,52 R$ 48,52
TOTAL Material] R$ 48,52}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000) R$ 24,16 R$ 24,16
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000] R$ 18,46 R$ 5,54
TOTAL Mao de Obra R$ 29,70]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S02908 Fornecimento de parafuso cabega abaulada 16 x 250mm ORSE un 4,00000000] R$ 10,24 R$ 40,96
TOTAL Servico]] R$ 40,96}
VALOR;] 119,18
VALOR BDI (25.59%)} 30,50)
VALOR COM BDI;] 149,68|
SOP4000 COBOGO CIMENTO, MODELO: TACO CHINES, DIM: 40 X 40CM X 7CM.  (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113904 Cobogé cimento fck=20Mpa, modelo: Taco Chinés, dim: 40 x 40cm x 7cm. ORSE un 6,25000000] R$ 20,94] R$ 130,88}
TOTAL Material | R$ 130,88
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,16 R$ 36,24]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,85000000] R$ 18,46 R$ 15,69
TOTAL Mao de Obra R$ 51,93
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,00360000] R$ 631,29 R$ 2,27]
TOTAL Servigo} R$ 2,27|
VALOR;]] 1 85,08|
VALOR BDI (25.59%) 47,36'
VALOR COM BDI] 232,44




SOP3102 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (39X39X10)+(39X10X10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010579  |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM SINAPI UN 4,42100000] R$ 31,10] R$ 137,49
00010582 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM SINAPI UN 12,25000000] R$ 15,71 R$ 192,45

TOTAL Material} R$ 329,94

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,16 R$ 36,24
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,85000000 R$ 18,46 R$ 15,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 51,93]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:3 SEINFRA M3 0,00360000) R$ 631,29 R$ 2,27]
TOTAL Servico]] R$ 2,27
VALOR;]] 384,14
VALOR BDI (25.59%) 98,30f
VALOR COM BDI] 482,44
SOP1625 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,47000000] R$ 0,71 R$ 1,04]
111639 Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm ORSE un 11,12000000 R$ 11,80 R$ 131,22
TOTAL Material} R$ 132,26
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,88000000) R$ 24,16 R$ 45,42
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,88000000) R$ 18,46 R$ 34,70
TOTAL Mo de Obraj} R$ 80,12)
VALOR;]] 212,38
VALOR BDI (25.59%) 54,35
VALOR COM BDI] 266,73
SOP1301 PORTA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO FOSCO - COMPLETA
(0,90X2,10)M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108384 Chapa em MDF cru esp: 6mm ORSE m2 1,89000000) R$ 20,26 R$ 38,29
TOTAL Material] R$ 38,29
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50400000) R$ 19,10] R$ 9,63]
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000] R$ 24,16 R$ 61,61
TOTAL Méo de Obraj} R$ 71,24
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0042 ALIZAR (GUARNIGAO) DE MADEIRA SEINFRA M 10,20000000} R$ 10,46 R$ 106,69
C1143 DOBRADIGA CROMADA 3 1/2" X 3" SEINFRA UN 3,00000000] R$ 47,81 R$ 143,43
C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000] R$ 145,21 R$ 145,21
C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA SEINFRA M 5,10000000] R$ 67,38 R$ 343,64}
C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO SEINFRA M2 4,14000000] R$ 76,06 R$ 314,89
TOTAL Servigo R$ 1.053,86
VALOR;]] 1.163,39
VALOR BDI (25.59%) 297,71
VALOR COM BDI] 1.461,10)




SOP1300 PORTA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO FOSCO - COMPLETA

(0,80X2,10)M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108384 Chapa em MDF cru esp: 6mm ORSE m2 1,68000000) R$ 20,26 R$ 34,04
TOTAL Material R$ 34,04
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50400000 R$ 19,10) R$ 9,63
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000f R$ 24,16 R$ 61,61
TOTAL Méo de Obra; R$ 71,24
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0042 ALIZAR (GUARNIGAO) DE MADEIRA SEINFRA M 10,00000000) R$ 10,46] R$ 104,60
C1143 DOBRADICA CROMADA 3 1/2" X 3" SEINFRA UN 3,00000000f R$ 47,81 R$ 143,43
C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000] R$ 145,21 R$ 145,21
C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA SEINFRA M 5,00000000f R$ 67,38 R$ 336,90
C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO SEINFRA M2 3,70800000f R$ 76,06 R$ 282,03
TOTAL Servigo} R$ 1.012,17]
VALOR;]] 1.117,45)
VALOR BDI (25.59%) 285,96
VALOR COM BDI] 1.403,41

SOP1313 PORTA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMINICO (0,90X2,10)M, NA COR BRANCO FOSCO COM

BARRAS ACESSIVEIS EM ACO INOX COMPLETA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108384 Chapa em MDF cru esp: 6mm ORSE m2 1,89000000) R$ 20,26 R$ 38,29
TOTAL Material R$ 38,29
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50400000f R$ 19,10) R$ 9,63
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000] R$ 24,16 R$ 61,61
TOTAL Méo de Obra; R$ 71,24
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0042 ALIZAR (GUARNIGAO) DE MADEIRA SEINFRA M 10,20000000] R$ 10,46 R$ 106,69
C1143 DOBRADIGA CROMADA 3 1/2" X 3" SEINFRA UN 3,00000000] R$ 47,81 R$ 143,43
C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000] R$ 145,21 R$ 145,21
C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA SEINFRA M 5,10000000] R$ 67,38 R$ 343,64
C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S SEINFRA M 0,40000000f R$ 195,90 R$ 78,36
C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO SEINFRA M2 4,14000000] R$ 76,06 R$ 314,89
TOTAL Servico]] R$ 1.132,22]
VALOR;]] 1.241,75)
VALOR BDI (25.59%) 317,76|
VALOR COM BDI} 1.559,51




SOP3066 PORTA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO FOSCO - COMPLETA

(0,90X2,10)M COM VISOR DE VIDRO DE (0,40X0,40)M (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108384 Chapa em MDF cru esp: 6mm ORSE m2 1,89000000) R$ 20,26 R$ 38,29
TOTAL Material R$ 38,29
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50400000f R$ 19,10] R$ 9,63
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000] R$ 24,16 R$ 61,61
TOTAL Méo de Obra; R$ 71,24
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0042 ALIZAR (GUARNIGAO) DE MADEIRA SEINFRA M 10,20000000] R$ 10,46 R$ 106,69
C1143 DOBRADIGA CROMADA 3 1/2" X 3" SEINFRA UN 3,00000000] R$ 47,81 R$ 143,43
C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000] R$ 145,21 R$ 145,21
C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA SEINFRA M 5,10000000] R$ 67,38 R$ 343,64
C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO SEINFRA M2 4,14000000] R$ 76,06 R$ 314,89
C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA SEINFRA M2 0,16000000f R$ 422,30 R$ 67,57
TOTAL Servico]] R$ 1.121,43]
VALOR] 1.230,96
VALOR BDI (25.59%) 315,00)
VALOR COM BDI} 1.545,96|

SOP3067 PORTA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO COM MDF E LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO FOSCO - COMPLETA (1,60 X

2,10)M COM VISOR DE VIDRO DE (0,40X0,40)M (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108384  [Chapa em MDF cru esp: 6mm ORSE m2 7,07000000) R$ 20,26 R$ 143,24
TOTAL Material] R$ 143,24}

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,27000000) R$ 19,10 R$ 24,26
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,27000000 R$ 24,16 R$ 30,68}
TOTAL Mao de Obra] R$ 54,94}

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C1982 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1.469,29) R$ 1.469,29)

2.10)m

C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO SEINFRA M2 7,07000000) R$ 76,06 R$ 537,74
C2680  |VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA SEINFRA M2 0,32000000) R$ 422,30 R$ 135,14
TOTAL Servigo} R$ 2.142,17
VALOR; 2.340,35)
VALOR BDI (25.59%) 598,90)
VALOR COM BDI; 2.939,25|




SOP3115 PORTA DE ALTO IMPACTO ABS 12MM COM PARA-CHOQUE E VISOR MACAN OU SMILAR 1,60X2,10M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0862! |porta de alto impacto abs 12mm com para-choque e visor macan ou smilar. Composigdes UN 1,00000000} R$ 4.832,00) R$ 4.832,00}
TOTAL Material} R$ 4.832,00
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 2,00000000] R$ 19,10] R$ 38,20
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000) R$ 24,16 R$ 144,96
11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 2,00000000] R$ 24,16 R$ 48,32
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000] R$ 18,46 R$ 110,76
TOTAL Méo de Obraj] R$ 342,24
VALOR;]] 5.174,24]
VALOR BDI (25.59%)] 1.324,09|
VALOR COM BDI] 6.498,33]
SOP0809 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 1,00000000) R$ 180,00) R$ 180,00}
TOTAL Material} R$ 180,00
VALOR;]] 180,00
VALOR BDI (25.59%)] 46,06|
VALOR COM BDI;| 226,06I
SOP1283 VIDRO JATEADO 6MM - COLOCADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP01041  |VIDRO JATEADO 6MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM Composicoes M2 1,00000000 R$ 740,10] R$ 740,10
TOTAL Material R$ 740,10
VALOR;]] 740,10
VALOR BDI (25.59%)] 189,39|
VALOR COM BDI;| 929,44
SOP3103 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO PARA BOX DE BANHEIRO 8MM DE 1,65M X 0,60M JATEADA (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19448 VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAGAO SEINFRA M2 0,99000000) R$ 331,16} R$ 327,85
TOTAL Material} R$ 327,85
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C4552 DOBRADICA PARA FIXAGAO EM GRANITO SEINFRA UN 3,00000000] R$ 111,54 R$ 334,62
C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 108,70] R$ 108,70
114510 Jateamento de vidro ORSE m2 0,99000000) R$ 100,00} R$ 99,00
TOTAL Servigo] R$ 542,32
VALOR;]] 870,17
VALOR BDI (25.59%)] 222,68
VALOR COM BDI;| 1.092,85)




SOP3104 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO PARA BOX DE BANHEIRO 8MM DE 1,80M X 0,60M JATEADA (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19448 VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAGAO SEINFRA M2 1,08000000] R$ 331,16} R$ 357,65
TOTAL Material R$ 357,65
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C4552 DOBRADICA PARA FIXAGAO EM GRANITO SEINFRA UN 3,00000000] R$ 111,54 R$ 334,62
C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) SEINFRA UN 1,00000000] R$ 108,70| R$ 108,70)
114510 Jateamento de vidro ORSE m2 1,08000000] R$ 100,00) R$ 108,00}
TOTAL Servigo R$ 551,32
VALOR;] 908,97
VALOR BDI (25.59%) 232,61
VALOR COM BDI] 1141 ,58|
SOP0729 ESTRUTURA METALICA APOIADA NA LAJE DE CONCRETO ATRAVES DE PONTALETES, ACO SAC 300 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,15700000) R$ 32,44 R$ 5,09
18685 PERFIL METALICO "I" OU "H" SEINFRA KG 3,93340000] R$ 13,00) R$ 51,13
TOTAL Material] R$ 56,22
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,58880000 R$ 19,10] R$ 11,25
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,39250000 R$ 24,16 R$ 9,48]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,62800000} R$ 18,46 R$ 11,59
TOTAL Méo de Obraj} R$ 32,32)
VALOR;] 88,54
VALOR BDI (25.59%) 22,66|
VALOR COM BDI;| 111,20
SOP2029 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100720 Cumeeira aluminio 0,8 mm (2,71 kg/m2) ORSE m 1,00000000} R$ 103,06 R$ 103,06
TOTAL Material] R$ 103,06
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,24000000) R$ 24,16 R$ 5,80
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,24000000} R$ 18,46 R$ 4,43]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 10,23]
VALOR;]] 1 13,2%

VALOR BDI (25.59%)

28,99'

VALOR COM BDI;|

1 42,23I




SOP0510 TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMINIO, DUPLA, TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO PU=30 MM, PRE-PINTADA, E=0,5MM, ISOESTE OU

SIMILAR - REV. 01 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107696 Massa 3M p/calafetagao ORSE kg 0,00400000] R$ 32,66 R$ 0,13]
107884 Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm ORSE un 0,82000000 R$ 2,00) R$ 1,64]
109466 Telha em aluminio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré -] ORSE m2 1,06000000 R$ 295,52 R$ 313,25

pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar

TOTAL Material} R$ 315,02

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,22000000] R$ 24,16 R$ 5,32
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,22000000] R$ 18,46 R$ 4,06
TOTAL Méo de Obraj] R$ 9,38}
VALOR;] 324,40)
VALOR BDI (25.59%)] 83,01
VALOR COM BDI] 407,41

SOP3114 TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NAO PINTADA, OND17 - 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU

SIMILAR (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X] SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,18 R$ 1,18]
110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
113486 Telha em ago galvalume, simples, ondulada, n&o pintada, OND17 - 0,43mm,| ORSE m2 1,06000000] R$ 94,84] R$ 100,53}
Kingspan- Isoeste ou similar
TOTAL Material} R$ 101,71
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,30000000) R$ 24,16 R$ 7,25
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000} R$ 18,46 R$ 5,54]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 12,79
VALOR;]] 114,50
VALOR BDI (25.59%) 29,30f
VALOR COM BDI] 143,80
SOP2211 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E= 0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS,
INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104974 Revestimento em aluminio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metalical ORSE m2 1,00000000 R$ 505,25 R$ 505,25
auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pinturg]
Kaynar 500 com seis camadas
TOTAL Servico]] R$ 505,25}
VALOR;] 505,25|
VALOR BDI (25.59%)] 129,2d
VALOR COM BDI] 634,54




SOP0525 PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 150 MICRA  (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11346 |LIXA PARAFERRO SEINFRA UN 0,27500000) R$ 2,14 R$ 0,59
11890  |SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA SEINFRA L 0,13200000) R$ 46,25 R$ 6,11
12093 [TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO SEINFRA L 0,62700000) R$ 63,53 RS 39,83
TOTAL Material | R$ 46,53
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045  [AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,21000000) R$ 19,10 R$ 4,01
12395  [PINTOR SEINFRA H 0,39000000) R$ 24,16 R$ 9,47
TOTAL Méo de Obra| R$ 13,43
VALOR: 59,96
VALOR BDI (25.59%); 15,34
VALOR COM BDI 75,30)
SOP0526 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 120 MICRA C/ REVOLVER  (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11346 |LIXA PARAFERRO SEINFRA UN 0,27500000) R$ 2,14 R$ 0,59
12426 |SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA SEINFRA L 0,12950000) R$ 25,07} R$ 3,25
12249 |VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS] SEINFRA L 0,51800000) R$ 19,79 R$ 10,25
DE AGO CARBONO
TOTAL Material R$ 14,09
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045  [AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,16650000 R$ 19,10 R$ 3,18
12395  [PINTOR SEINFRA H 0,31450000) R$ 24,16 R$ 7,60
TOTAL Mao de Obra R$ 10,78
VALOR: 24,87
VALOR BDI (25.59%); 6,36
VALOR COM BDI 31,23
SOP0731 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM VIGAS RETAS, ACO SAC 300 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10824  [COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SEINFRA KG 11,63640000] R$ 9,43 R$ 109,73
11061 |ELETRODOS SEINFRA KG 0,46550000 R$ 32,44 R$ 15,10)
TOTAL Material R$ 124,83
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 [AJUDANTE SEINFRA H 1,74550000 R$ 19,10 R$ 33,34
11530 |MONTADOR SEINFRA H 1,16360000 R$ 24,16 R$ 28,11
12543 [SERVENTE SEINFRA H 1,86180000 R$ 18,46 R$ 34,37]
TOTAL Méo de Obra} R$ 95,82
VALOR: 220,65
VALOR BDI (25.59%)] 56,46|
VALOR COM BDI 277,11




SOP0525 PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 150 MICRA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 R$ 2,14] R$ 0,59
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA SEINFRA L 0,13200000 R$ 46,25 R$ 6,11
12093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO SEINFRA L 0,62700000 R$ 63,53 R$ 39,83
TOTAL Material R$ 46,53
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,21000000 R$ 19,10] R$ 4,01
12395 PINTOR SEINFRA H 0,39000000 R$ 24,16 R$ 9,42
TOTAL Mao de Obra R$ 13,43
VALOR;]] 59,96|
VALOR BDI (25.59%) 15,34
VALOR COM BDI] 75,30)
SOP0526 PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 120 MICRA C/ REVOLVER (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000] R$ 2,14] R$ 0,59
12426 SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA SEINFRA L 0,12950000 R$ 25,07] R$ 3,25
12249 VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS SEINFRA L 0,51800000 R$ 19,79 R$ 10,25
DE AGO CARBONO
TOTAL Material | R$ 14,09
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,16650000] R$ 19,10] R$ 3,18
12395 PINTOR SEINFRA H 0,31450000] R$ 24,16 R$ 7,60
TOTAL Maéo de Obra} R$ 10,78
VALOR;] 24,87
VALOR BDI (25.59%) 6,36
VALOR COM BDI;] 31,23
SOP3108 INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO EM ESTRUTURA. (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM) SINAPI M 0,64650000] R$ 88,61 R$ 57,29
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,03120000] R$ 13,66 R$ 0,43
00020211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 2,72730000] R$ 37,10] R$ 101,18
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material | R$ 158,90)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,53420000] R$ 19,10] R$ 10,20
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,53420000] R$ 24,16 R$ 12,91
TOTAL Maéo de Obra} R$ 23,11
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00120000] R$ 748,19 R$ 0,90
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico]] R$ 0,90}
VALOR;] 182,91
VALOR BDI (25.59%)} 46,81
VALOR COM BDI] 229,72




SOP3061 REJUNTE COM ARGAMASSA EPOXI P/REVESTIMENTOS CERAMICOS, PORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS, KIT EPOXI FINO TOQUE,
PORTOKOLL OU SIMILAR, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

107404 Rejunte com argamassa ep6xi p/revestimentos ceramicos, porcelanatos € ORSE kg 0,16900000) R$ 70,00] R$ 11,83
pedras especiais, Kit Epdxi Fino Toque, Portokoll ou similar

TOTAL Material} R$ 11,83]

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,16 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj] R$ 8,52
VALOR;]] 20,35
VALOR BDI (25.59%) 5,21
VALOR COM BDI] 25,56'

SOP2035 CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERAMICOS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110076 |Camoneira para azulejo 1" x 1", boleado ORSE m 1,00000000 R$ 16,72 R$ 16,72
TOTAL Material R$ 16,72)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000} R$ 24,16 R$ 4,83]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 4,83}
VALOR;]] 21,55
VALOR BDI (25.59%)] 5,51

VALOR COM BDI;|

27,06'




SOP3060 FORRO GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, REVESTIMENTO VINILICO LISO, 600X600X6,5CM, COM ESTRUTURA DE ACO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043131  |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D SINAPI KG 0,15000000) R$ 19,36 R$ 2,90
=4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039432  |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO SINAPI M 0,50000000) R$ 2,76 R$ 1,38
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 0,15000000 R$ 3,45 R$ 0,52]
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA Df
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E SINAPI UN 0,50000000] R$ 0,14] R$ 0,07]
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00040547  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,50000000) R$ 37,87 R$ 18,94]
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, SINAPI UN 0,15000000] R$ 2,27] R$ 0,34]
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA Df
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 0,50000000] R$ 6,04] R$ 3,02
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
TOTAL Material] R$ 27,17|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,45660000) R$ 24,16 R$ 11,03]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,45660000) R$ 18,46 R$ 8,43
TOTAL Méo de Obraj} RS 19,4§)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111332 Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm) ORSE m2 0,92000000] R$ 92,68 R$ 85,27]
e perfil T, padréo linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado
TOTAL Servigo} R$ 85,27
VALOR;] 131,90
VALOR BDI (25.59%)] 33,75
VALOR COM BDI;| 165,65|
SOP3061 REJUNTE COM ARGAMASSA EPOXI P/REVESTIMENTOS CERAMICOS, PORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS, KIT EPOXI FINO TOQUE,
PORTOKOLL OU SIMILAR, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107404 Rejunte com argamassa ep6xi p/revestimentos ceramicos, porcelanatos ¢ ORSE kg 0,16900000] R$ 70,00] R$ 11,83
pedras especiais, Kit Epoxi Fino Toque, Portokoll ou similar
TOTAL Material} RS 11,83
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,16 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52)
VALOR;]] 20,35
VALOR BDI (25.59%)] 5,21
VALOR COM BDI;| 25,56|




SOP3052 EXECUGAO DE PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO INLOCO (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,16 R$ 24,16
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 R$ 18,46 R$ 21,23
TOTAL Méo de Obra} R$ 45,39

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040652 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO| SINAPI M2 1,00000000f R$ 168,74] R$ 168,74

EXECUCAO)

TOTAL Servico]] R$ 168,74}
VALOR;] 214,13
VALOR BDI (25.59%)} 54,80)
VALOR COM BDI;] 268,93

SOP3053 PISO FLEXIVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM, MARCA LISONDA REF. LISONIT

OU SIMILAR (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102864 Piso flexivel de poliuretano sobre camada de borracha granulada, sem ORSE m2 1,00000000) R$ 233,28 R$ 233,28
juntas, esp=7mm, marca LISONDA ref. Lisonit ou similar
TOTAL Material] R$ 233,28
VALOR;]] 233,28
VALOR BDI (25.59%)] 59,70)

VALOR COM BDI;|

292’98|




SOP0179 RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA
EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL. (UN)
FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) ORSE h 3,01720000] R$ 13,04 R$ 39,34
102490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) ORSE h 4,54830000] R$ 6,34] R$ 28,84
TOTAL R$ 68,1§]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10107 AREIA FINA SEINFRA M3 0,48000000} R$ 83,58 R$ 40,12
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,02210000) R$ 119,58} R$ 2,64]
102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE kg 1,80000000 R$ 1,71 R$ 3,08]
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 8,08540000] R$ 0,71 R$ 5,74]
00034493 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 0,26000000) R$ 493,53} R$ 128,32
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DH
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
104689 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - paral ORSE m2 0,47250000 R$ 109,74 R$ 51,85
deficiente visual
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,23400000 R$ 3,50) R$ 0,82
TOTAL Material} R$ 232,57]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,05120000 R$ 24,16 R$ 1,24
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10230000 R$ 24,16 R$ 2,47]
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,77930000} R$ 24,16 R$ 42,99
12395 PINTOR SEINFRA H 0,15000000) R$ 24,16 R$ 3,62
12543 SERVENTE SEINFRA H 5,55240000] R$ 18,46 R$ 102,50
TOTAL Méo de Obraj} R$ 152,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044535 |SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO] SINAPI M3 0,26000000) R$ 49,35 R$ 12,83
DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
TOTAL Servico]] R$ 12,83}
VALOR;]] 466,40
VALOR BDI (25.59%)] 119,35|
VALOR COM BDI;| 585,75I
SOP0338 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAQAO) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA SINAPI KG 0,09900000] R$ 1,94] R$ 0,19
TOTAL Material] R$ 0,19}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12395 PINTOR SEINFRA H 0,12000000) R$ 24,16 R$ 2,90
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000] R$ 18,46 R$ 1,11
TOTAL Méo de Obraj} R$ 4,01
VALOR;] 4,20
VALOR BDI (25.59%)] 1,07]

VALOR COM BDI;|

5,27]




SOP0108 LAVATORIO DE CANTO DE PORCELANA BRANCA COM ACESSORIOS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 2,00000000f R$ 0,09 R$ 0,18
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000] R$ 22,59 R$ 22,59
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,84000000 R$ 0,36 R$ 0,30
00036521 |LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM| SINAPI UN 1,00000000] R$ 179,29 R$ 179,29

COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGA O SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 9,40) R$ 18,80
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

11864 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000] R$ 164,58 R$ 164,58
12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000] R$ 98,66 R$ 98,66
12272 VALVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000] R$ 19,12] R$ 19,12
TOTAL Material R$ 503,52

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,30000000f R$ 19,10) R$ 63,03
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,30000000] R$ 23,48 R$ 77,48
TOTAL Méo de Obra; R$ 140,51
VALOR;]] 644,03
VALOR BDI (25.59%) 164,81
VALOR COM BDI} 808,84

SOP3077 TANQUE DE LOUCA SEM COLUNA 40L (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10851 CONJUNTO FIXAGAO P/TANQUE SEINFRA UN 1,00000000] R$ 30,43 R$ 30,43
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,75000000] R$ 0,36 R$ 0,27
11864 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000] R$ 164,58 R$ 164,58
SOP0853!  |tanque de louga sem coluna 40! Composigdes UN 1,00000000 R$ 1.350,94} R$ 1.350,94}
12270 VALVULA DE METAL 1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000] R$ 48,67] R$ 48,67]
TOTAL Material R$ 1.594,89)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000f R$ 19,10) R$ 57,30
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000] R$ 23,48 R$ 70,44]
TOTAL Méo de Obraj R$ 127,74
VALOR;]] 1.722,63]
VALOR BDI (25.59%) 440,82
VALOR COM BDI] 2.163,45)




SOP3071 BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 3/6 LITROS COM ASSENTO SANITARIO DE POLIESTER (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100229 Assento para vaso sanit & rio em poliester, DECA AP23 Linha carrara/] ORSE un 1,00000000 R$ 476,06 R$ 476,06
nuova/duna (ou similar)
10171 BACIA LOUGA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 237,24 R$ 237,24
108674 Caixa de descarga acoplada, ecologica, linha flam ecoflush BR 3/6 litros, ORSE un 1,00000000 R$ 130,90] R$ 130,90
INCEPA ou similar
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000) R$ 22,59 R$ 22,59
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000] R$ 0,36} R$ 0,20)
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGA O SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 9,40) R$ 18,80)
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TOTAL Material R$ 885,79
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,10] R$ 38,20
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 R$ 23,48 R$ 46,96
TOTAL Mo de Obraj R$ 85,16
VALOR;] 970,95
VALOR BDI (25.59%)| 248,47
VALOR COM BDI;] 1.219,42

SOP3072 VASO SANITARIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA OU

SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100229 Assento para vaso sanit & rio em poliester, DECA AP23 Linha carrara/] ORSE un 1,00000000] R$ 476,06 R$ 476,06}
nuova/duna (ou similar)
108674 Caixa de descarga acoplada, ecologica, linha flam ecoflush BR 3/6 litros, ORSE un 1,00000000 R$ 130,90] R$ 130,90
INCEPA ou similar
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,59 R$ 22,59
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000] R$ 0,36} R$ 0,20)
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGA O SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA SEINFRA UN 2,00000000] R$ 9,40) R$ 18,80
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
112618 Vaso sanitario para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto,| ORSE un 1,00000000 R$ 1.419,89 R$ 1.419,89
sem abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar
TOTAL Material} R$ 2.068,44
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000] R$ 19,10] R$ 38,20)
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000] R$ 23,48 R$ 46,96
TOTAL Méo de Obraj| R$ 85,16)
VALOR;] 2.153,60]
VALOR BDI (25.59%) 551,11
VALOR COM BDI] 2.704,71




SOP3073 BACIA SANITARIA INFANTIL LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGACAO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM ASSENTO

TERMOFIXO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA SINAPI UN 1,00000000) R$ 14,62 R$ 14,62
VASO SANITARIO
112948 Assento termofixo com slow close e easy clean, dimensdes: altura=50 mm,| ORSE un 1,00000000) R$ 294,91 R$ 294,91
comprimento= 450 mm, largura: 360 mm, DECA AP.516.37 (ou similar)
00011786  |BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 530,67 R$ 530,67}
(SEM ASSENTO)
00011686 |CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM SINAPI UN 1,00000000) R$ 11,66 R$ 11,66
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO]
(TUBO 1.1/2" X 20 CM)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR] SINAPI UN 1,00000000) R$ 31,17] R$ 31,17
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DH
NYLON TAMANHO S-10
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500) R$ 144,69 R$ 3,19
TOTAL Material R$ 886,22)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,77204120] R$ 23,48 R$ 18,13
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,54554480) R$ 18,46 R$ 10,07]
TOTAL Méo de Obra; R$ 28,20
VALOR;]] 914,42
VALOR BDI (25.59%) 234,00
VALOR COM BDI] 1.148,42]
SOP0857 TORNEIRA ALAVANCADA PARA LAVATORIO ACABAMENTO CROMADO SOLUCENTER REF. TCB20 OU SIMILAR  (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,28000000] R$ 0,36} R$ 0,10]
103762 Torneira para lavatorio cirirgico com acionamento cotovelo ORSE un 1,00000000 R$ 767,52 R$ 767,52
TOTAL Material R$ 767,62)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000] R$ 19,10] R$ 12,42
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000 R$ 23,48 R$ 15,26
TOTAL Méo de Obra; R$ 27,68
VALOR;]] 795,30
VALOR BDI (25.59%) 203,52
VALOR COM BDI;| 998,82
SOP1240 DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109464 Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA oy ORSE un 1,00000000 R$ 428,80] R$ 428,80
similar
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,42000000] R$ 0,30] R$ 0,13
TOTAL Material] R$ 428,93
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000] R$ 23,48 R$ 11,74
TOTAL Mo de Obraj R$ 11,74
VALOR;] 440,67,
VALOR BDI (25.59%)} 112,77
VALOR COM BDI;] 553,44




SOP0053 CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL, LINHA TRADICIONAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038190 |DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM SINAPI UN 1,00000000] R$ 394,27 R$ 394,27]
DESVIADOR E DUCHA MANUAL
TOTAL Material} R$ 394,27]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000] R$ 23,48 R$ 7,04
TOTAL Méo de Obraj} R$ 7,04}
VALOR;]] 401,31
VALOR BDI (25.59%)] 102,70
VALOR COM BDI;| 504,01
SOP0907 CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 35 X 40CM, PARA INSTALAQ[\O EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFAO
CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES - REV 02 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001744 CUBA ACO INOX (AlSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *40 X] SINAPI UN 1,00000000 R$ 121,00] R$ 121,00
34 X 12* CM
00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X} SINAPI UN 1,00000000] R$ 5,74] R$ 5,74]
30 CM
102016 Sifdo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento] ORSE un 1,00000000) R$ 349,75 R$ 349,75
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.
113983S Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador,| ORSE un 1,00000000 R$ 96,63 R$ 96,63
padrao popular, 1/2" ou 3/4"
00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,78 R$ 82,78
TOTAL Material} R$ 655,90
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,48 R$ 23,48
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46
TOTAL Méo de Obraj| R$ 41,94
VALOR;] 697,84
VALOR BDI (25.59%) 178,58
VALOR COM BDI] 876,42
SOP0758 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113989 Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesal ORSE un 1,00000000 R$ 2.564,08} R$ 2.564,08}
para embutir - Mirnox ou similar
TOTAL Material} R$ 2.564,08
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000] R$ 19,10] R$ 3,82
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000) R$ 23,48 R$ 4,70
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52}
VALOR;]] 2.572,60]
VALOR BDI (25.59%)] 658,33}
VALOR COM BDI;| 3.230,93]




SOP2005 DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103357 |Dispenser para sabonete liquido ORSE Un 1,00000000) R$ 35,90 R$ 35,90
TOTAL Material] R$ 35,90
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 |ENCANADOR SEINFRA H 0,15000000) R$ 23,48 R$ 3,52
TOTAL Maéo de Obra} R$ 3,52
VALOR;]] 39,42
VALOR BDI (25.59%) 10,09|
VALOR COM BDI] 49,51
SOP0757 SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LiQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107073 Saboneteira em plastico ABS, para sabonete |iquido, da JNS, ref. J7 oul ORSE un 1,00000000 R$ 67,45 R$ 67,45
similar
TOTAL Material} R$ 67,45)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000] R$ 24,16 R$ 7,25
TOTAL Méo de Obraj} R$ 7,25
VALOR;]] 74,70
VALOR BDI (25.59%)] 19,12
VALOR COM BDI;| 93,82
SOP3074 PORTA PAPEL TIPO ROLAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO] SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,84 R$ 46,84
ROLAO
TOTAL Material} R$ 46,84
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000} R$ 24,16 R$ 7,25
TOTAL Méo de Obraj} R$ 7,25
VALOR;] 54,09|
VALOR BDI (25.59%) 13,84
VALOR COM BDI] 67,93
SOP0810 ESPELHO PLANO 3MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100914 Espelho liso e = 3mm ORSE m2 1,00000000 R$ 369,05 R$ 369,05
TOTAL Material} R$ 369,05
VALOR;] 369,05|
VALOR BDI (25.59%)] 94,44

VALOR COM BDI;|

463,4%




SOP0292 CABIDE EM ACO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102899 Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar ORSE un 1,00000000} R$ 99,90 R$ 99,90
TOTAL Material} R$ 99,90)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000] R$ 24,16 R$ 24,16
TOTAL Méo de Obraj} R$ 24,16]
VALOR;]] 124,06
VALOR BDI (25.59%)] 31,75
VALOR COM BDI;| 155,81

SOP3075 MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM VALVULA EMBUTIDA CROMADA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000) R$ 0,36} R$ 0,20)
11315 JOGO METAIS PARA MICTORIO SEINFRA UN 1,00000000] R$ 44,63 R$ 44,63
11524 MICTORIO DE LOUGA BRANCA COM ACESSORIOS SEINFRA UN 1,00000000] R$ 449,13} R$ 449,13
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGA O SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA SEINFRA UN 2,00000000] R$ 9,40) R$ 18,80

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

17499 VALVULA P/ MICTORIO ELETRONICA CROMADA SEINFRA UN 1,00000000] R$ 281,96} R$ 281,96}
TOTAL Material R$ 794,72

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,90000000] R$ 19,10] R$ 55,39
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,90000000] R$ 23,48 R$ 68,09
TOTAL Méo de Obraj} R$ 123,48
VALOR;]] 918,20}
VALOR BDI (25.59%)] 234,97
VALOR COM BDI] 1.153,17]

SOP3076 BANHEIRA PARA BEBE EM ACO INOX POLIDO AISI 304 - 750X400X200mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0852]  |banheira para bebé em aco inox polido aisi 304 - 750x400x200mm Composigdes UN 1,00000000 R$ 1.362,62} R$ 1.362,624
10851 CONJUNTO FIXAGAO P/TANQUE SEINFRA UN 1,00000000] R$ 30,43 R$ 30,43
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,75000000) R$ 0,36} R$ 0,27]
11864 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000] R$ 164,58} R$ 164,58
11935 TANQUE DE AGO INOXIDAVEL SEINFRA UN 1,00000000] R$ 420,04 R$ 420,04
12270 VALVULA DE METAL 1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000] R$ 48,67 R$ 48,67
TOTAL Material R$ 2.026,61

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000] R$ 19,10] R$ 57,30
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000] R$ 23,48 R$ 70,44
TOTAL Méo de Obraj} R$ 127,74
VALOR;]] 2.154,35)
VALOR BDI (25.59%)] 551,30
VALOR COM BDI;| 2.705,65)




SOP2003 BANCADA EM ACO INOX - 304, L= 60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM

ARGAMASSA TRAGO T-1 (1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100082 |Ago ca-60 4,229,5 mm ORSE kg 1,26000000) R$ 7,97 R$ 10,04
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = SINAPI KG 0,02520000 R$ 16,67] R$ 0,42
1,25 MM (0,01 KG/M)
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01640000) R$ 119,58 RS 1,96
10109 [AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0049000Q R$ 83,58 R$ 0,41
00011687 |BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM| SINAPI M 1,00000000) R$ 947,81 R$ 947,81
RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,30890000 R$ 0,71 R$ 5,19
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,50400000 R$ 0,22 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00039315 |ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,50400000 R$ 0,36 R$ 0,18
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE
VIGAS
00004721  |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,00380000 R$ 111,01 R$ 0,42
SEM FRETE
00004718  |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,01130000) R$ 111,60 RS 1,26
SEM FRETE
TOTAL Material | R$ 967,80}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,09140000 R$ 24,16 R$ 2,21
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA H 0,00650000 R$ 24,16 R$ 0,16
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00650000 R$ 24,16 R$ 48,48
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,24340000 R$ 18,46 R$ 41,41
TOTAL Mo de Obra RS 92,26
VALOR: 1.060,06|
VALOR BDI (25.59%): 271,27
VALOR COM BDI: 1.331,33

SOP1295 CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 40 X 50CM, PARA INSTALAGAO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFAO

CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES - REV 02 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106855 Cuba ago inox 34 x 50 cm ORSE un 1,00000000 R$ 560,91 R$ 560,91
00006141  |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X] SINAPI UN 1,00000000] R$ 5,74 R$ 5,74
30 CM
102016 Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento] ORSE un 1,00000000] R$ 349,75 R$ 349,75
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.
00013983  |TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SINAPI UN 1,00000000] R$ 101,96 R$ 101,96
COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
00006157  |VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000) R$ 82,78 R$ 82,78
TOTAL Material R$ 1.101,14)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,48 R$ 23,48
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46
TOTAL Méo de Obra; R$ 41,94
VALOR;]] 1.143,08
VALOR BDI (25.59%); 292,51

VALOR COM BDI;|

1 .435,59|




SOP3088 CONJUNTO COM DUCHA DE PRE-LAVAGEM DE PAREDE, ALAVANCAS, GATILHO E SUPORTE DE FIXAGAO EM ACO INOX 304 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP08541  |conjunto com ducha de pré-lavagem de parede, alavancas, gatilho e suporte} Composigdes UN 1,00000000 R$ 2.749,77] R$ 2.749,77|
de fixagdo em aco inox 304
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,28000000] R$ 0,36} R$ 0,10
TOTAL Material} R$ 2.749,87]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000] R$ 19,10] R$ 9,55
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000] R$ 23,48 R$ 11,74
TOTAL Mo de Obraj| R$ 21,29
VALOR;] 2.771,16|
VALOR BDI (25.59%)] 709,14
VALOR COM BDI;| 3.480,30]
SOP3089 MISTURADOR DE PAREDE BICA GIRATORIA E AREJADOR ARTICULADO COM ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000] R$ 0,36} R$ 0,20)
SOP0855]  |misturador de parede bica giratéria e arejador articulado com acionamento] Composicoes UN 1,00000000) R$ 358,86 R$ 358,86
tipo alavanca
TOTAL Material | R$ 359,06
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000) R$ 19,10] R$ 12,42)
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000} R$ 23,48 R$ 15,26
TOTAL Méo de Obraj} R$ 27,68
VALOR;] 386,74
VALOR BDI (25.59%) 98,97
VALOR COM BDI;| 485,71
SOP3090 MISTURADOR MONOCOMANDO CLINICO PAREDE COM ALAVANCA TECNOPOLIMERO BICA MOVEL RETA 200mm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000) R$ 0,36} R$ 0,20]
SOP08561 |misturador monocomando clinico parede com alavanca tecnopolimero bical Composigdes UN 1,00000000 R$ 1.686,49) R$ 1.686,49
mével reta 200mm
TOTAL Material} R$ 1.686,69)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000] R$ 19,10] R$ 12,42
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000] R$ 23,48 R$ 15,26
TOTAL Mo de Obraj| R$ 27,68
VALOR;] 1.714,37]
VALOR BDI (25.59%) 438,71

VALOR COM BDI;|

2.153,08‘




SOP0018 ADENSAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE IMERSAO  (M3)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10788 VIBRADOR DE IMERSAO C/MOTOR ELETRICO (CHP) SEINFRA H 0,20000000 R$ 1,78 R$ 0,36
TOTAL Equipamento Custo Horério]] R$ 0,36}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,80000000] R$ 24,16 R$ 19,33
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 R$ 18,46 R$ 22,15
TOTAL Mao de Obra} R$ 41,48
VALOR; 41,84
VALOR BDI (25.59%) 10,71
VALOR COM BDI] 52,55
SOP0304 AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=3,00M, H=0,50M PARA RESERVATORIO ELEVADO (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10705 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 0,37500000 R$ 169,76} R$ 63,66
TOTAL Equipamento Custo Horério]] R$ 63,66
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16068 |ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 670,97] R$ 670,97]
TOTAL Material] R$ 670,97]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,33900000 R$ 24,16 R$ 8,19
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,33900000 R$ 18,46 R$ 6,26)
TOTAL Maéo de Obra} R$ 14,45
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,03390000 R$ 631,29 R$ 21,40
TOTAL Servico]] R$ 21,40]
VALOR;]] 770,48
VALOR BDI (25.59%) 197,17
VALOR COM BDI] 967,6q
SOP0036 MANOMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEXAO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012898 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2) SINAPI UN 1,00000000 R$ 225,38} R$ 225,38}
(*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"
TOTAL Material | R$ 225,38
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000] R$ 23,48 R$ 46,96
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000] R$ 18,46 R$ 36,92
TOTAL Maéo de Obra} R$ 83,88
VALOR;]] 309,26
VALOR BDI (25.59%) 79,14
VALOR COM BDI] 388,40




SOP3124 VASO DE EXPANSAO DE 12L  (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0866! |VASO DE EXPANSAO DE 12L Composicdes UN 1,00000000 R$ 524,23 R$ 524,23
TOTAL Material] R$ 524,23
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 |ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000] R$ 23,48 R$ 7,04
TOTAL Mao de Obra R$ 7,04}
VALOR;]] 531,27
VALOR BDI (25.59%) 135,95
VALOR COM BDI] 667,22
SOP3125 PRESSURIZADOR SMAT PUMP 1 CV  (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP08671  |PRESSURIZADOR SMAT PUMP 1 CV Composicdes UN 1,00000000 R$ 3.093,76| R$ 3.093,76]
TOTAL Material] R$ 3.093,76)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,50000000] R$ 19,10) R$ 47,75
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000) R$ 24,15 R$ 12,08
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,50000000] R$ 23,48 R$ 58,70

TOTAL Mao de Obra R$ 118,53}
VALOR;]] 3.212,29|
VALOR BDI (25.59%) 822,03
VALOR COM BDI] 4.034,32
SOP1675 CANALETA DE PISO EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 25 X 25CM, COM TAMPA EM GRELHA DE ACO, COMPLETAMENTE

EXECUTADA (M)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 0,20480000) R$ 23,65| R$ 4,84
C5185 DESTINAGAO FINAL DO RESiDUO SOLIDO NAO SEGREGADO EM| SEINFRA M3 0,20480000) R$ 11,20) R$ 2,29

TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,15750000] R$ 48,92 R$ 7,70]
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,20000000 R$ 77,54 R$ 93,05
C5095 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CANTONEIRA EM AGO (1 1/2 "X 1 SEINFRA M 2,00000000 R$ 36,00 R$ 72,00
1/2" X 3/16")
C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS SEINFRA M2 0,35000000) R$ 182,90 R$ 64,02
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO SEINFRA M3 0,09500000) R$ 646,46 R$ 61,41
C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS SEINFRA M2 0,45000000] R$ 7,06 R$ 3,18
C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO AT | SEINFRA M3 0,20480000 R$ 38,60 R$ 7,91
10KM
TOTAL Servigo} R$ 316,40}
VALOR;] 316,40
VALOR BDI (25.59%) 80,97|
VALOR COM BDI] 397,37




SOP1886 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 200MM (8"), P/ SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS
N-12 OU SIMILAR (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,39700000 R$ 83,58 R$ 33,18
111864 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem,| ORSE m 1,00000000 R$ 95,70] R$ 95,70
Tigre-ADS N-12 ou similar
TOTAL Material} R$ 128,88
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,17400000 R$ 24,16 R$ 4,20]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,28200000 R$ 18,46 R$ 5,21
TOTAL Méo de Obraj] R$ 9,41
VALOR;]] 138,29|
VALOR BDI (25.59%)] 35,39|
VALOR COM BDI;| 173,68I
SOP0045 RALO HEMISFERICO EM F2 F2, TIPO ABACAXI @ 100MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,78 R$ 20,78
TOTAL Material} R$ 20,78
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000] R$ 23,48 R$ 11,74
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000] R$ 18,46 R$ 9,23
TOTAL Méo de Obraj} R$ 20,97]
VALOR;]] 41,75
VALOR BDI (25.59%)] 10,68
VALOR COM BDI;| 52,43
SOP0458 COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO SEQAO 20CM X 20CM - R1 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01920000) R$ 119,58} R$ 2,30
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 2,87560000] R$ 1,30) R$ 3,74]
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,87560000] R$ 0,71 R$ 2,04]
102212 Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm ORSE un 26,00000000] R$ 0,70] R$ 18,20)
TOTAL Material} R$ 26,28]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,98400000 R$ 24,16 R$ 23,77
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,92520000) R$ 18,46 R$ 17,08
TOTAL Méo de Obraj] R$ 40,85
VALOR;]] 67,13
VALOR BDI (25.59%) 17,18]
VALOR COM BDI;| 84,31




SOP0640 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DE 2 1/2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000397 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO| SINAPI UN 1,00000000] R$ 11,15 R$ 11,15
D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

TOTAL Material} R$ 11,15]

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,10000000) R$ 23,48 R$ 2,35)
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000) R$ 18,46 R$ 1,85)
TOTAL Méo de Obraj] R$ 4,20)
VALOR;]] 15,35
VALOR BDI (25.59%) 3,93
VALOR COM BDI] 19,28'

SOP0138 FORNECIMENTO E INSTALA(;I:\O DE VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102422 Vergalhao (Tirante) com rosca total @ 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 oyl ORSE m 1,00000000 R$ 8,33} R$ 8,33]
similar)

TOTAL Material | R$ 8,33}

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000) R$ 19,10] R$ 5,73
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000] R$ 24,15 R$ 7,25
TOTAL Méo de Obraj} R$ 12,98]
VALOR;]] 21,31
VALOR BDI (25.59%)] 5,45
VALOR COM BDI;| 26,76|

SOP0264 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LACOS PARA ATE 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU

SIMILAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112975 Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 ORSE un 1,00000000} R$ 2.277,34} R$ 2.277,34
dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

TOTAL Material} R$ 2.277,34)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,15 R$ 24,15
TOTAL Méo de Obraj} RS 24,15
VALOR;]] 2.301 ,49|
VALOR BDI (25.59%)] 588,95|
VALOR COM BDI;| 2.890,44]

SOP3106 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0858|  |suporte de chéo para extintor Composicoes UN 1,00000000) R$ 48,28 R$ 48,28
TOTAL Material} R$ 48,28
VALOR;] 48,28'
VALOR BDI (14.00%)] 6,76|
VALOR COM BDI;| 55,04




SOP0638 CABO DE COBRE FLEXiVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSAO 1KV (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108995 Cabo de cobre flexivel blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensdo:1kv ORSE m 1,02000000) R$ 8,63} R$ 8,80)
TOTAL Material] R$ 8,80}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,15 R$ 3,14]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40
TOTAL Méo de Obraj} R$ 5,541
VALOR; 14,34
VALOR BDI (25.59%)] 3,67]
VALOR COM BDI;| 18,01
SOP0070 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111927 Placa para sinalizag&o de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm ORSE un 1,00000000) R$ 20,96 R$ 20,96
TOTAL Material] R$ 20,96)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 3,69
VALOR;]] 24,65|
VALOR BDI (25.59%) 6,31
VALOR COM BDI] 30,96|
SOP0071 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113660 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga ORSE un 1,00000000 R$ 10,44 R$ 10,44
TOTAL Material} R$ 10,44
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 3,69
VALOR;] 14,13
VALOR BDI (25.59%)] 3,62
VALOR COM BDI;| 17,75
SO0P2228 SINALIZAQ[\O PARA HIDRANTE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12084 TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) SEINFRA L 0,03000000] R$ 12,22 R$ 0,37]
TOTAL Material] R$ 0,37|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000] R$ 19,10] R$ 15,28
12395 PINTOR SEINFRA H 1,50000000] R$ 24,16 R$ 36,24]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 51,52
VALOR;]] 51 ,89|
VALOR BDI (25.59%)] 13,28|
VALOR COM BDI;| 65,17]




SOP0176 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCENDIO" - PLACA E9 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113659 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante dej ORSE un 1,00000000 R$ 13,05 R$ 13,05
incéndio” - Placa E9
TOTAL Material} R$ 13,05
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 3,69
VALOR;]] 16,74}
VALOR BDI (25.59%)] 4,28
VALOR COM BDI;| 21,02
SOP3105 PLACA DE SAIDA S12 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP08571 |placa de saida s12 Composicoes UN 1,00000000) R$ 33,12 R$ 33,12
TOTAL Material} R$ 33,12)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 3,69
VALOR;] 36,81
VALOR BDI (25.59%)] 9,42
VALOR COM BDI;| 46,23
SOP0837 DETECTOR DE FUMACA opPTICO ENDEREQAVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112883 Detector de fumacga éptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou ORSE un 1,00000000} R$ 254,42 R$ 254,42
similar
TOTAL Material} R$ 254,42
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000) R$ 24,15 R$ 12,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000} R$ 18,46 R$ 9,23]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 21,31
VALOR; 275,73
VALOR BDI (25.59%) 70,56|

VALOR COM BDI;|

346,24

SOP2183 LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113156 Lumin&ria de emergéncia c/ dois projetors LED alimentagao 127/220 de] ORSE un 1,00000000 R$ 259,80) R$ 259,80
12v/55 autonomia de 3horas
TOTAL Material R$ 259,80)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000) R$ 24,15 R$ 12,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000] R$ 18,46 R$ 9,23
TOTAL Méo de Obraj} R$ 21,31
VALOR;]] 281,11
VALOR BDI (25.59%)] 71,94

VALOR COM BDI;|

353,05|




SOP0220 CAIXA COM REGULADOR 12 ESTAGIO (INSTALAQI:\O GAS) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107975 Regulador de 1¢ estagio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa ORSE un 1,00000000 R$ 399,00] R$ 399,00
TOTAL Material} R$ 399,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000] R$ 23,48 R$ 11,74
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000] R$ 18,46 R$ 9,23
TOTAL Méo de Obraj} R$ 20,97]
VALOR;]] 419,97
VALOR BDI (25.59%)] 107,47
VALOR COM BDI;| 527,44
SOP0394 REGULADOR DE GAS 22 ESTAGIO DE 7 KG/H (INSTALAGI\O GAS) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111827 Regulador de géas 2° estagio de 7 kg/h ORSE un 1,00000000] R$ 56,47] R$ 56,47
TOTAL Material} R$ 56,47]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000] R$ 23,48 R$ 11,74
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000] R$ 18,46 R$ 9,23
TOTAL Méo de Obraj} R$ 20,97]
VALOR;] 77,44
VALOR BDI (25.59%)] 19,82
VALOR COM BDI;| 97,26|
SOP0830 VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,56000000) R$ 0,30) R$ 0,17]
109268 Valvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/géas ORSE un 1,00000000 R$ 49,78 R$ 49,78
TOTAL Material} R$ 49,95)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000) R$ 23,48 R$ 12,68
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,54000000 R$ 18,46 R$ 9,97]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 22,65
VALOR;]] 72,60
VALOR BDI (25.59%)] 18,58|
VALOR COM BDI;| 91,18|
SOP0040 MANGUEIRA METALICA PARA GAS D=1/2" X 120CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111830 |Mangueira metdlica para gas d=1/2" x 120cm ORSE un 1,00000000) R$ 47,82 R$ 47,82
TOTAL Material} R$ 47,82)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 |ENCANADOR SEINFRA H 0,12000000] R$ 23,48 R$ 2,82
TOTAL Méo de Obraj} R$ 2,82}
VALOR;]] 50,64
VALOR BDI (25.59%)] 12,96
VALOR COM BDI;| 63,60




SOP0321 VALVULA DE RETENQI\O EM LATAO COM ROSCA DE 1/2"NPT X 7/16"NPT, P/INSTALAG()ES GAS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

111834 V alvula reten cao em latd o com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, ORSE un 1,00000000 R$ 19,10] R$ 19,10
p/instalagbes gas

TOTAL Material} R$ 19,10)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,15000000] R$ 23,48 R$ 3,52
TOTAL Méo de Obraj} R$ 3,52}
VALOR;]] 22,62
VALOR BDI (25.59%)] 5,79
VALOR COM BDI;| 28,41

SOP0048 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, DIGITAL, COM MEMORIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAIDA
485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFASICA ATE 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18930 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, DIGITAL, COM MEMORIA] SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2.788,15} R$ 2.788,15)
DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAiDA
485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIF ASICA}
ATE 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A
TOTAL Material} R$ 2.788,15)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,10] R$ 19,10
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,15 R$ 24,15
TOTAL Méo de Obraj} R$ 43,25
VALOR;]] 2.831,40]
VALOR BDI (25.59%)] 724,56|
VALOR COM BDI;| 3.555,96|
SOP3112 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVAC (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100828 Disjuntor tripolar 63 A, padrao DIN ( linha branca ), curva de disparo C| ORSE un 1,00000000} R$ 72,08] R$ 72,08
corrente de interrupgdo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
TOTAL Material} RS 72,08]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,15 R$ 24,15
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46
TOTAL Méo de Obraj} RS 42,61
VALOR;] 114,69
VALOR BDI (25.59%)] 29,35
VALOR COM BDI;| 144,04




SOP1939 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, PADRAO DIN (LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUP(;AO 10KA, REF.: SIEMENS
55X1 OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114182 Disjuntor tripolar 80 A, padrao DIN ( linha branca ), curva de disparo C,| ORSE un 1,00000000 R$ 308,00] R$ 308,00
corrente de interrupgao 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
TOTAL Material} R$ 308,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000] R$ 24,15 R$ 24,15
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000] R$ 18,46 R$ 18,46
TOTAL Méo de Obraj] R$ 42,61
VALOR;]] 350,61
VALOR BDI (25.59%) 89,72
VALOR COM BDI] 440,33
SOP3111 DISJUNTOR DIFERENCIAL 60KA 275V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0861! |disjuntor diferencial 60ka 275v Composigdes UN 1,00000000 R$ 74,44 R$ 74,44
TOTAL Material RS 74,44
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000) R$ 19,10] R$ 11,46
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000) R$ 24,15 R$ 14,49
TOTAL Méo de Obraj} R$ 25,95)
VALOR;] 100,39|
VALOR BDI (25.59%) 25,69|
VALOR COM BDI] 126,03'

SOP3109 QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE
DISJUNTORES (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370  |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,02057000) R$ 135,00) R$ 2,78
SEM TRANSPORTE)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 3,08023000] R$ 1,30] R$ 4,00
00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 2,31013000] R$ 0,78 R$ 1,80)
111823 Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de ago, p/até 30 disjuntores} ORSE un 1,00000000) R$ 510,30] R$ 510,30)
c/barramento, padrao DIN, Cemar ou similar
TOTAL Material} R$ 518,88
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 6,00000000) R$ 24,15 R$ 144,90)
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,16 R$ 36,24
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,21319390) R$ 18,46 R$ 40,86
TOTAL Méo de Obraj| R$ 222,00
VALOR;] 740,88|
VALOR BDI (25.59%) 189,5d
VALOR COM BDI] 930,47




SOP3110 DISJUNTOR 500A- 3 POLOS 35KA MAGNETICO E TERMICO FIXO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0860! |disjuntor 500a- 3 polos 35ka magnético e térmico fixo Composigoes UN 1,00000000 R$ 2.355,07 R$ 2.355,07]
TOTAL Material R$ 2.355,07]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000] R$ 19,10] R$ 38,20)
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000] R$ 24,15 R$ 48,30)
TOTAL Mao de Obra R$ 86,50]
VALOR;]] 2.441,57|
VALOR BDI (25.59%) 624,80
VALOR COM BDI] 3.066,37]
SOP0408 TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109860 Tampa de encaixe 38mm para perfilado ORSE m 1,00000000) R$ 10,21 R$ 10,21
TOTAL Material} R$ 10,21
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 18,73
VALOR BDI (25.59%) 4,79
VALOR COM BDI] 23,52
SOP0542 TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113400 Tampa de encaixe 100 X3000mm, zincada, para eletrocalha metélica (ref.] ORSE un 1,00000000 R$ 25,55 R$ 25,55
mopa ou similar)
TOTAL Material} R$ 25,55
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52
VALOR;] 34,07]
VALOR BDI (25.59%)] 8,72
VALOR COM BDI;| 42,79|
SOP0521 EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110044 Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 2,32 R$ 2,32
TOTAL Material] R$ 2,32}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 10,84
VALOR BDI (25.59%) 2,77
VALOR COM BDI] 13,61




SOP1172 EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104034 Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalhal ORSE un 1,00000000 R$ 5,20) R$ 5,20
metdlica (ref. Mopa ou similar)
TOTAL Material] R$ 5,20}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52}
VALOR;]] 13,72
VALOR BDI (25.59%)] 3,51
VALOR COM BDI;| 17,23
SOP0539 SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110046 Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar ORSE un 1,00000000) R$ 5,11 R$ 5,11
TOTAL Material] R$ 5,11
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 8,52}
VALOR;] 13,63
VALOR BDI (25.59%) 3,49|
VALOR COM BDI] 17,12

SOP0838 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°, (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

113415 Curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, para eletrocalha metélica, ORSE un 1,00000000 R$ 32,36 R$ 32,36
com angulo 90°, (ref.: mopa ou similar)

TOTAL Material} R$ 32,36

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 40,88'
VALOR BDI (25.59%) 10,46'

VALOR COM BDI;| 51,34




SOP0522 CURVA DE INVERSAO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104013 Curva de inversdo 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa oul ORSE un 1,00000000 R$ 17,35 R$ 17,35
similar)
TOTAL Material} R$ 17,35
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52}
VALOR;]] 25,87
VALOR BDI (25.59%)] 6,62
VALOR COM BDI;| 32,49|
SOP0829 CURVA DE INVERSAO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METALICA - REV 01
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104015 Curva de inversdo 100 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa oy ORSE un 1,00000000) R$ 26,25 R$ 26,25
similar)
TOTAL Material] R$ 26,25
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 34,77
VALOR BDI (25.59%) 8,90
VALOR COM BDI] 43,67
SOP0827 TE HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104096 Té horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metdlica (ref. Mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 37,80 R$ 37,80
TOTAL Material} R$ 37,80)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52}
VALOR;]] 46,32
VALOR BDI (25.59%)] 11,85)
VALOR COM BDI;| 58,17
SOP1971 TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA DE INVERSAO 50X50MM ELETROCALHA METALICA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112416 Tampa de encaixe para curva de inversao 50x50mm eletrocalha metalica ORSE un 1,00000000) R$ 5,33} R$ 5,33]
TOTAL Material | R$ 5,33}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000) R$ 24,15 R$ 1,21
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,05000000} R$ 18,46 R$ 0,92
TOTAL Mo de Obraj} R$ 2,13}
VALOR: 7,46(
VALOR BDI (25.59%) 1,91
VALOR COM BDI 9,37




SOP0661 TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 902, HORIZONTAL, 100MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113344 Tampa de encaixe para curva 90 ¢, horizontal, 100mm, zincada, para ORSE un 1,00000000 R$ 11,03 R$ 11,03
eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar)
TOTAL Material} R$ 11,03]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52}
VALOR;]] 19,55)
VALOR BDI (25.59%)] 5,00]
VALOR COM BDI;| 24,55
SOP0660 TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA DE INVERSAO, 100MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113343 Tampa de encaixe para curva de invers @ o, 100mm, zincada, pard| ORSE un 1,00000000 R$ 13,27] R$ 13,27
eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar)
TOTAL Material} R$ 13,27]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000) R$ 24,15 R$ 1,21
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,05000000 R$ 18,46 R$ 0,92
TOTAL Mo de Obraj| R$ 2,13}
VALOR;]] 15,40
VALOR BDI (25.59%) 3,94
VALOR COM BDI] 19,34
SOP0544 TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA TE HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113348 Tampa de encaixe 100mm para T é horizontal, zincada, para eletrocalhal ORSE un 1,00000000 R$ 13,41 R$ 13,41
metdlica (ref.: mopa ou similar)
TOTAL Material} R$ 13,41
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000] R$ 24,15 R$ 1,21
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,05000000] R$ 18,46 R$ 0,92
TOTAL Méo de Obraj} R$ 2,13}
VALOR;] 15,54}
VALOR BDI (25.59%)] 3,98
VALOR COM BDI;| 19,524




SOP0170 FIXAGAO DA ELETROCALHA C/ GANCHO VERTICAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
17396 ARRUELA LISA EM ACO INOX 3/8" SEINFRA UN 2,00000000] R$ 0,60) R$ 1,20)
10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 2,00000000] R$ 0,09 R$ 0,18
103631 Cantoneira "ZZ" para fixagéo de perfilado, ref. Mopa ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 1,95 R$ 1,95)
103626 Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar ORSE un 1,00000000] R$ 3,95 R$ 3,95
11592 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2" SEINFRA UN 2,00000000] R$ 0,55 R$ 1,10
11694 PORCA SEXTAVADA 1/4' SEINFRA UN 2,00000000] R$ 0,32 R$ 0,64]
16037 VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,51 R$ 4,51
TOTAL Material | R$ 13,53
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000] R$ 19,10] R$ 5,73
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000] R$ 24,15 R$ 7,25
TOTAL Méo de Obraj} RS 12,98
VALOR;]] 26,51
VALOR BDI (25.59%)] 6,78|
VALOR COM BDI;| 33,29|
SOP0205 SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102003 Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000} R$ 1,55 R$ 1,55
TOTAL Material] R$ 1,55}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,06000000) R$ 19,10] R$ 1,15
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,06000000) R$ 24,15 R$ 1,45
TOTAL Mao de Obra R$ 2,60}
VALOR;]] 4,15|
VALOR BDI (25.59%) 1,06'
VALOR COM BDI] 5,21
SOP0244 SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO o 1" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0018l  |SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO o 1 Composicoes UN 1,00000000] R$ 9,05 R$ 9,05
TOTAL Material] R$ 9,05}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 19,10] R$ 3,82
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
TOTAL Mao de Obra R$ 8,65
VALOR;]] 17,70
VALOR BDI (25.59%) 4,53
VALOR COM BDI] 22,23




SOP0621 FORNECIMENTO E INSTALA(;I:\O DE PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106554 Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 0,20] R$ 0,20)
TOTAL Material] R$ 0,20}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000] R$ 24,15 R$ 2,42
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000] R$ 18,46 R$ 1,85)
TOTAL Méo de Obraj] R$ 4,27]
VALOR; 4,47
VALOR BDI (25.59%) 1,14
VALOR COM BDI] 5,61
SOP0622 PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCA(;I:\O) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014148 |PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4", CHAVE 7/16") SINAPI UN 1,00000000) R$ 0,94] R$ 0,94]
COMPRIMENTO = 25 MM
TOTAL Material;] R$ 0,94
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000] R$ 24,15 R$ 0,24]
TOTAL Méo de Obraj] R$ 0,24}
VALOR;] 1,18
VALOR BDI (25.59%)} 0,30)
VALOR COM BDI;] 1,48|
SOP0623 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108347 Arruela lisa zincada o 1/4" ORSE un 1,00000000] R$ 0,05 R$ 0,05
TOTAL Material;] R$ 0,05}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000] R$ 24,15 R$ 0,24]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01000000] R$ 18,46 R$ 0,18
TOTAL Méo de Obraj] R$ 0,42
VALOR;] 0,47]
VALOR BDI (25.59%)} 0,12
VALOR COM BDI;] 0,59|
SOP1474 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8" X 40 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106556 Chumbador com rosca interna 3/8" x 40 (ref. Cemar ou similar) ORSE un 1,00000000) R$ 2,10| R$ 2,10
TOTAL Material] R$ 2,10}
Mézo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000] R$ 19,10] R$ 1,53
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000] R$ 24,15 R$ 1,93
TOTAL Mao de Obra} R$ 3,46
VALOR;]] 5,56
VALOR BDI (25.59%) 1,42

VALOR COM BDI;|

6,98'




SOP1331 BARRA ROSCADA3/8" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109783 Barra roscada zincada o 3/8" ORSE m 1,00000000] R$ 7,70) R$ 7,70)
TOTAL Material] R$ 7,70}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000] R$ 24,15 R$ 12,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000] R$ 18,46 R$ 9,23
TOTAL Méo de Obraj] R$ 21,31
VALOR;]] 29,01
VALOR BDI (25.59%) 7,42
VALOR COM BDI] 36,43
SOP0531 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007543 |TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" SINAPI UN 1,00000000) R$ 4,02 R$ 4,02
TOTAL Material] R$ 4,02}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000] R$ 24,15 R$ 2,42
TOTAL Méo de Obraj] R$ 2,42}
VALOR; 6,44}
VALOR BDI (25.59%) 1,65}
VALOR COM BDI] 8,09|
SOP0076 CAIXA OCTOGONAL EM PVC 4"X4"
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19446 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL SEINFRA UN 1,00000000) R$ 4,49 R$ 4,49
TOTAL Material;] R$ 4,49
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000] R$ 19,10] R$ 2,87]
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000] R$ 24,15 R$ 3,62
TOTAL Méo de Obraj] R$ 6,49
VALOR;]] 10,98
VALOR BDI (25.59%) 2,81
VALOR COM BDI] 13,79|
SOP0482 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001571  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 1,00000000) R$ 1,36} R$ 1,36)
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material] R$ 1,36}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,04000000] R$ 24,15 R$ 0,97]
TOTAL Méo de Obraj] R$ 0,97]
VALOR;]] 2,33
VALOR BDI (25.59%) 0,60f
VALOR COM BDI] 2,93




SOP0409 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALA(;I:\O (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001574  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10| SINAPI UN 1,00000000] R$ 1,76 R$ 1,76
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material] R$ 1,76}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,04000000) R$ 24,15 R$ 0,97]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 0,97]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com se¢ao| ORSE h 0,03300000 R$ 2,67] R$ 0,09
até 120mm2
TOTAL Servico]] R$ 0,09
VALOR;]] 2,82
VALOR BDI (25.59%)] 0,72
VALOR COM BDI;| 3,54
SOP0513 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16} SINAPI UN 0,04300000 R$ 2,09 R$ 0,09
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material] R$ 0,09}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,04000000 R$ 24,15 R$ 0,97]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 0,97]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao| ORSE h 1,00000000 R$ 2,67] R$ 2,67]
até 120mm2
TOTAL Servico]] R$ 2,67
VALOR;]] 3,73
VALOR BDI (25.59%) 0,95|
VALOR COM BDI] 4,68|
SOP2727 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 2P+T 20A-250V, COMPLETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000] R$ 2,90) R$ 2,90
19107 SUPORTE DE FIXAGAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MODULOS, SEINFRA UN 1,00000000] R$ 1,30) R$ 1,30
INSTALACOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES
12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 10,74 R$ 10,74
TOTAL Material] R$ 14,94}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000] R$ 19,10] R$ 5,54
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000) R$ 24,15 R$ 7,00
TOTAL Méo de Obraj} R$ 12,54
VALOR;]] 27,48|
VALOR BDI (25.59%)] 7,03]
VALOR COM BDI;| 34,51




SOP2728 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 20A-250V, COMPLETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,90) R$ 2,90
19107 SUPORTE DE FIXAGAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MODULOS,) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,30) R$ 1,30)
INSTALACOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES
12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SEINFRA UN 2,00000000] R$ 10,74 R$ 21,48
TOTAL Material | R$ 25,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000] R$ 19,10] R$ 5,54
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000] R$ 24,15 R$ 7,00
TOTAL Maéo de Obra} R$ 12,54
VALOR;] 38,22
VALOR BDI (25.59%) 9,78
VALOR COM BDI] 48,00}
SOP1484 TOMADA SIMPLES 2P+T DE PISO COM PLACA EM LATAO PARA CAIXA 4"X4" (NAO INCLUI A CAIXA) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0147| [TOMADA SIMPLES 2P+T DE PISO C/ PLACA EM LATAO 4"x4" Composicdes UN 1,00000000) R$ 104,58} R$ 104,58
TOTAL Material | R$ 104,58
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000] R$ 19,10] R$ 14,33
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000] R$ 24,15 R$ 18,11
TOTAL Maéo de Obra} R$ 32,44
VALOR;] 137,02
VALOR BDI (25.59%)} 35,06|
VALOR COM BDI;] 172,04
SOP0103 LUMINARIA QUADRADA TIPO PAINEL LED DE SOBREPOR 24W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113962 Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar ORSE un 2,00000000 R$ 25,95 R$ 51,90
TOTAL Material R$ 51,90)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 19,10] R$ 28,65
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,15 R$ 36,23
TOTAL Mao de Obra R$ 64,88

VALOR;]

116,78'

VALOR BDI (25.59%)

29,88|

VALOR COM BDI;|

1 46,64




SOP0184 LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/4X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE
ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039387  |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 2,00000000] R$ 7,65 R$ 15,30)
113216 Luminaria de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor] ORSE un 1,00000000 R$ 172,74 R$ 172,74
e aletas fabricadas em chapa de ago tratada e pintada em epoxi branco,|
para uso de 2 lampadas tubled de 20w
TOTAL Material} R$ 188,04
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000] R$ 19,10] R$ 28,65
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000] R$ 24,15 R$ 36,23
TOTAL Mao de Obra} R$ 64,88
VALOR;]] 252,92
VALOR BDI (25.59%) 64,72
VALOR COM BDI] 317,64
SOP3121 PAINEL DE LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR OPAL, 600X600mm, 36W, 4680Im, 4000K (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0863!  |PAINEL DE LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR OPAL, 600X600mm, 36W, Composicoes UN 1,00000000] R$ 205,66} R$ 205,66}
4680Im, 4000K
TOTAL Material} R$ 205,66
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 19,10] R$ 28,65
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,15 R$ 36,23
TOTAL Méo de Obraj} R$ 64,88]
VALOR;] 270,54
VALOR BDI (25.59%)] 69,23
VALOR COM BDI;| 339,77
SOP0527 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAQ[\O (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111981 Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar ORSE un 1,00000000] R$ 233,61 R$ 233,61
TOTAL Material] R$ 233,61
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000] R$ 24,15 R$ 24,15
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46
TOTAL Mo de Obraj} R$ 42,61
VALOR;]] 276,22
VALOR BDI (25.59%) 70,68
VALOR COM BDI] 346,90




SOP3126 LUMINARIA EM LED PARA ILUMINA(;I:\O PUBLICA, 50W, 100 A 220V, FLUXO LUMINOSO 4000 A 4200 LUMENS, TEMP. COR 6000/6500K, IRC=
OU 70%, MODELO INDUSPAR OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113673 Lumin &ria em LED para iluminagao p ublica, 50W, 100 a 220v, Fluxof ORSE un 1,00000000 R$ 390,50] R$ 390,50
luminoso 4000 a 4200 |G mens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%,
modelo Induspar ou similar
TOTAL Material} R$ 390,50
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000] R$ 24,15 R$ 24,15
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000] R$ 18,46 R$ 18,46
TOTAL Méo de Obraj] R$ 42,61
VALOR;]] 433,11
VALOR BDI (25.59%) 110,83
VALOR COM BDI] 543,94
SOP3122 LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM LAMPADA DE LED 18 W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0864!  |LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM LAMPADA DE LED 18 W Composicoes UN 1,00000000] R$ 54,21 R$ 54,21
TOTAL Material] R$ 54,21
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000) R$ 19,10] R$ 15,28
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000) R$ 24,15 R$ 19,32
TOTAL Méo de Obraj} R$ 34,60)
VALOR;]] 88,81
VALOR BDI (25.59%)] 22,73
VALOR COM BDI;| 111,54
SOP3123 LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM LAMPADA DE LED 40 W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0865!  |LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM LAMPADA DE LED 40 W Composicoes UN 1,00000000] R$ 126,59 R$ 126,59
TOTAL Material} R$ 126,59
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000) R$ 19,10] R$ 15,28
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000) R$ 24,15 R$ 19,32
TOTAL Mao de Obra R$ 34,60
VALOR;]] 161,19
VALOR BDI (25.59%) 41,25
VALOR COM BDI] 202,44




SOP2678 SERVIGO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO  (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM| SINAPI UN 9,00000000] R$ 0,92 R$ 8,28
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA]
PHILLIPS
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,66} R$ 9,96
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA), SINAPI UN 4,00000000] R$ 0,624 R$ 2,48]
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA|
LEVE
00001570  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000] R$ 1,05 R$ 10,50)
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material] R$ 31,22}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33340000 R$ 24,19 R$ 56,44]
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33340000] R$ 29,66 R$ 69,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 125,65}
Complementares]
VALOR;] 156,87
VALOR BDI (25.59%)| 40,14
VALOR COM BDI;] 197,01
SOP26781 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO

PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO  (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP2678I FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALY Composicoes UN 1,00000000 R$ 2.324,01 R$ 2.324,01
(PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELO|
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
TOTAL R$ 2.324,01
VALOR;] 2.324,01
VALOR BDI (14.00%)} 325,36
VALOR COM BDI] 2.649,37|
SOP2675 SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO  (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM| SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,92 R$ 8,28
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4'] SINAPI UN 6,00000000] R$ 1,66 R$ 9,96
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA), SINAPI UN 4,00000000] R$ 0,62 R$ 2,48
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA|
LEVE
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000] R$ 1,05 R$ 10,50]
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material] R$ 31,22}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33340000] R$ 24,19 R$ 56,44]
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33340000] R$ 29,66 R$ 69,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos] R$ 125,65

Complementares:|

VALOR;] 156,87
VALOR BDI (25.59%)] 40,14
VALOR COM BDI;| 197,01




SOP26751 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO  (UN)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP2675I FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALU Composicoes UN 1,00000000 R$ 2.602,22) R$ 2.602,22]
(PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELQ|
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
TOTAL R$ 2.602,22]
VALOR;]] 2.602,22
VALOR BDI (14.00%) 364,31
VALOR COM BDI] 2.966,53]
SOP2676 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM| SINAPI UN 9,00000000] R$ 0,92 R$ 8,28
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA]
PHILLIPS
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,66} R$ 9,96
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA), SINAPI UN 4,00000000] R$ 0,624 R$ 2,48]
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA|
LEVE
00001570  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000] R$ 1,05 R$ 10,50)
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material | R$ 31,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52300000 R$ 24,19 R$ 61,03]
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52300000] R$ 29,66 R$ 74,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos] R$ 135,86}
Complementares]
VALOR;] 1 67,0q
VALOR BDI (25.59%) 42,76I
VALOR COM BDI] 209,84
SOP26761 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP2676I FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALY Composicoes UN 1,00000000) R$ 3.863,08 R$ 3.863,08]
(PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
TOTAL Equipamento] R$ 3.863,08]
VALOR;] 3.863,08]
VALOR BDI (14.00%)} 540,83
VALOR COM BDI;] 4.403,91




SOP2677 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO  (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM| SINAPI UN 9,00000000] R$ 0,92 R$ 8,28
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA]
PHILLIPS
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,66} R$ 9,96
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA), SINAPI UN 4,00000000] R$ 0,624 R$ 2,48]
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA|
LEVE
00001570  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000] R$ 1,05 R$ 10,50)
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material] R$ 31,22}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,63350000] R$ 24,19 R$ 63,70
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,63350000] R$ 29,66 R$ 78,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos] R$ 141,81,
Complementares]
VALOR;] 173,03
VALOR BDI (25.59%)| 44,28|
VALOR COM BDI;] 217,31
SOP26771 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELO

PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO  (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP26771 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALY Composicoes UN 1,00000000) R$ 5.339,15) R$ 5.339,15)
(PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELO|
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
TOTAL R$ 5.339,15)
VALOR;] 5.339,15)
VALOR BDI (14.00%)} 747,48
VALOR COM BDI] 6.086,63]
SOP2681 SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO  (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013348 |ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, SINAPI UN 6,00000000] R$ 1,47] R$ 8,82
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,55 R$ 3,30)
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,66} R$ 9,96
X 40 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,62 R$ 4,96)
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA|
LEVE
00013294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, SINAPI UN 6,00000000] R$ 2,08} R$ 12,48
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,05 R$ 10,50]
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material | R$ 50,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,36190000] R$ 24,19 R$ 105,51
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,36190000) R$ 29,66 R$ 129,37
TOTAL Méo de Obra com Encargos] R$ 234,88}
Complementares:|
VALOR;]] 284,90
VALOR BDI (25.59%) 72,91
VALOR COM BDI] 357,81




SOP26811 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO ENERGETICA A
OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN)
i FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP26811 |FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, Composicoes UN 1,00000000) R$ 7.535,04 R$ 7.535,04]
36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO ENERGETICA A OU|
B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
TOTAL Equipamento] R$ 7.535,04]
VALOR;]] 7.535,04]
VALOR BDI (14.00%) 1.054,91
VALOR COM BDI] 8.589,95)
SOP0087 CALCO DE BORRACHA DE NEOPRENE (10X10X5CM) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10086 |APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE SEINFRA DM3 0,50000000] R$ 82,85 R$ 41,43
TOTAL Material; R$ 41,43]
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA H 0,30000000] R$ 24,16 R$ 7,25
TOTAL Méo de Obraj] R$ 7,25
VALOR;] 48,68|
VALOR BDI (25.59%) 12,46|
VALOR COM BDI] 61,14
SOP2327 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0MM2, 450/750V (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103171 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v ORSE M 1,00000000 R$ 18,90 R$ 18,90
TOTAL Material] R$ 18,90}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000] R$ 24,15 R$ 2,90
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,12000000] R$ 18,46 R$ 2,22
TOTAL Méo de Obraj] R$ 5,12}
VALOR;]] 24,024
VALOR BDI (25.59%)} 6,15}
VALOR COM BDI] 30,17
SOP0109 CAIXA DE PASSAGEM POLAR (UN)
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000) R$ 19,10] R$ 28,65
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000) R$ 24,15 R$ 36,23
TOTAL Méo de Obraj] R$ 64,88]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE un 1,00000000 R$ 48,08 R$ 48,08
TOTAL Servico]] R$ 48,08}
VALOR;] 112,96/
VALOR BDI (25.59%)| 28,91
VALOR COM BDI] 141,87




SOP0204 SISTEMA DE FIXA(;AO PARA PERFILADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
17396 ARRUELA LISA EM ACO INOX 3/8" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 0,60) R$ 1,20)
103625 Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 2,05 R$ 2,05
11694 PORCA SEXTAVADA 1/4' SEINFRA UN 2,00000000 R$ 0,32 R$ 0,64]
16037 VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA M 1,00000000) R$ 4,51 R$ 4,51
TOTAL Material] R$ 8,40}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000] R$ 19,10] R$ 5,73
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000] R$ 24,15 R$ 7,25
TOTAL Méo de Obraj] R$ 12,98]
VALOR;] 21,38
VALOR BDI (25.59%) 5,47
VALOR COM BDI;] 26,85}
SOP0163 SAIDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113378 Saida para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 7,10) R$ 7,10
TOTAL Material] R$ 7,10}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000] R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj] R$ 8,52}
VALOR;]] 15,62
VALOR BDI (25.59%) 4,00]
VALOR COM BDI;] 19,62
SOP1184 TERMINAL 38 X 38MM PARA PERFILADO EM ALUMINIO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP0096!  |TERMINAL 38 X 38MM PARA PERFILADO EM ALUMINIO Composicoes UN 1,00000000) R$ 3,45 R$ 3,45
TOTAL Material] R$ 3,45
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000] R$ 24,15 R$ 1,93
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000] R$ 18,46 R$ 1,48
TOTAL Méo de Obraj] R$ 3,41
VALOR;]] 6,86'
VALOR BDI (25.59%) 1,76|
VALOR COM BDI] 8,62




SOP2754 JUN(;I:\O INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103628 Juncao interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila ORSE un 1,00000000} R$ 6,90) R$ 6,90)
TOTAL Material] R$ 6,90}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000] R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Mao de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 15,42
VALOR BDI (25.59%) 3,95
VALOR COM BDI] 19,37
SOP2753 JUN(;I:\O INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103630 Juncao interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 4,10) R$ 4,10
TOTAL Material] R$ 4,10}
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000] R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 12,62
VALOR BDI (25.59%) 3,23
VALOR COM BDI] 15,85|
SOP1474 FORNECIMENTO E INSTALA(;I:\O DE CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8" X 40 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106556 Chumbador com rosca interna 3/8" x 40 (ref. Cemar ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 2,10f R$ 2,10
TOTAL Material;] R$ 2,10}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000) R$ 19,10] R$ 1,53
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000) R$ 24,15 R$ 1,93
TOTAL Méo de Obraj] R$ 3,46}
VALOR;] 5,56/
VALOR BDI (25.59%) 1,42
VALOR COM BDI;] 6,98|
SOP1331 BARRA ROSCADA3/8" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109783 Barra roscada zincada o 3/8" ORSE m 1,00000000 R$ 7,70] R$ 7,70)
TOTAL Material] R$ 7,70}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000) R$ 24,15 R$ 12,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000) R$ 18,46 R$ 9,23
TOTAL Méo de Obraj] R$ 21,31
VALOR;] 29,01
VALOR BDI (25.59%)} 7,42
VALOR COM BDI;] 36,43}




SOP0257 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102003 Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55
TOTAL Material;] R$ 1,55}
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,06000000] R$ 24,15 R$ 1,45
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000] R$ 18,46 R$ 1,11
TOTAL Méo de Obraj} R$ 2,56}
VALOR;]] 4,11
VALOR BDI (25.59%)] 1,05}
VALOR COM BDI;| 5,16|
SOP0080 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300X300X120MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de ago galvanizado p/eletrica ORSE un 1,00000000) R$ 92,00] R$ 92,00
TOTAL Material] R$ 92,00}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,25000000] R$ 19,10] R$ 23,88
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,25000000] R$ 24,15 R$ 30,19
TOTAL Méo de Obra} R$ 54,07]
VALOR;]] 146,07
VALOR BDI (25.59%) 37,38|
VALOR COM BDI] 183,44
SOP0646 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE CONECTOR BNC DE SOLDA P/CFTV  (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110097 |Conector BNC de solda p/CFTV ORSE un 1,00000000) R$ 2,81 R$ 2,81
TOTAL Material] R$ 2,81
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000] R$ 24,15 R$ 24,15
TOTAL Méo de Obraj| R$ 24,15
VALOR;] 26,96|
VALOR BDI (25.59%) 6,90
VALOR COM BDI] 33,86'
SOP2837 TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113429 Conector emenda para cabo coaxial ORSE un 1,00000000) R$ 0,50) R$ 0,50
00038084 |TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO] SINAPI UN 1,00000000] R$ 17,94] R$ 17,94
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material} RS 18,44
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000) R$ 24,15 R$ 7,25
TOTAL Méo de Obraj} R$ 7,25
VALOR;] 25,69|
VALOR BDI (25.59%)] 6,57]

VALOR COM BDI;|

32,26'




SOP1755 CAMERA IP FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SOP02171 |C A MERA IP FIXA , COM SENSOR DE IMAGEM VARREDURA, Composicoes UN 1,00000000] R$ 1.890,25) R$ 1.890,25)
PROGRESSIVA DE 1/4" RGB CMOS VGA, LENTE 4,4mm, F2,0, IRIS FIXA
TOTAL Material} R$ 1.890,25
VALOR;]] 1.890,25
VALOR BDI (25.59%) 483,71
VALOR COM BDI] 2.373,96|
SOP0484 CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103997 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90 ORSE un 1,00000000 R$ 14,50] R$ 14,50
(ref.: mopa ou similar)
TOTAL Material} R$ 14,50)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 23,02
VALOR BDI (25.59%)] 5,89
VALOR COM BDI;| 28,91
SOP1175 CURVA DE INVERSAO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104018 Curva de inversdo 200 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa oyl ORSE un 1,00000000) R$ 48,70] R$ 48,70
similar)
TOTAL Material] R$ 48,70]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52}
VALOR;]] 57,22
VALOR BDI (25.59%) 14,64

VALOR COM BDI;|

71,86'




SOP3118 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043961 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO| SINAPI M 0,98200000) R$ 18,46 R$ 18,13
GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A),
SEM VIROLA, SEM TAMPA
TOTAL Material} R$ 18,13]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,08520000) R$ 19,10] R$ 1,63
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08520000) R$ 24,15 R$ 2,06
TOTAL Méo de Obraj] R$ 3,69
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S972518 Emenda para eletrocalha, lisa ou perfurada em ago galvanizado, largural ORSE un 0,33300000 R$ 81,40 R$ 27,11
100mm e altura 50mm - fornecimento e instalagao. af_04/2023
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM A G O SINAPI M 1,00000000] R$ 56,56 R$ 56,56
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM|
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DH
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servico]] R$ 83,67
VALOR;]] 1 05,4%
VALOR BDI (25.59%) 26,99|
VALOR COM BDI;| 132,48I
SOP3119 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043958 |ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACOj SINAPI M 0,95800000) R$ 27,69 R$ 26,53]
GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A),
SEM VIROLA, SEM TAMPA
TOTAL Material} R$ 26,53]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13040000) R$ 19,10] R$ 2,49
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13040000) R$ 24,15 R$ 3,15)
TOTAL Méo de Obraj] R$ 5,64}
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S97258S Emenda para eletrocalha, lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura dej ORSE un 0,33300000 R$ 89,42 R$ 29,78
200mm e altura de 50mm - fornecimento e instalagao. af_04/2023
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM A G O SINAPI M 1,00000000] R$ 56,56 R$ 56,56
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM|
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DH
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servico]] R$ 86,34}
VALOR;]] 118,51
VALOR BDI (25.59%) 30,33
VALOR COM BDI] 148,84




SOP0257 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102003 Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55
TOTAL Material;] R$ 1,55}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,06000000] R$ 24,15 R$ 1,45
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000] R$ 18,46 R$ 1,11
TOTAL Méo de Obraj} R$ 2,56}
VALOR;]] 4,11
VALOR BDI (25.59%)] 1,05}
VALOR COM BDI;| 5,16|
SOP0491 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102001 Saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000} R$ 1,60) R$ 1,60
TOTAL Material | R$ 1,60}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000) R$ 24,15 R$ 2,90)
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,12000000} R$ 18,46 R$ 2,22
TOTAL Méo de Obraj] R$ 5,12
VALOR;]] 6,72
VALOR BDI (25.59%) 1,72
VALOR COM BDI] 8,44
SOP0256 FORNECIMENTO E INSTALA(;I:\O DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102000 Saida horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 2,95 R$ 2,95
TOTAL Material;] R$ 2,95}
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000] R$ 24,15 R$ 2,90
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,12000000 R$ 18,46 R$ 2,22
TOTAL Méo de Obraj} R$ 5,12}
VALOR;]] 8,07]
VALOR BDI (25.59%)] 2,07]
VALOR COM BDI;| 10,14}
SOP1911 TE HORIZONTAL 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112158 Té horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000} R$ 78,01 R$ 78,01
TOTAL Material | R$ 78,01
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Mao de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 86,53]
VALOR BDI (25.59%) 22,14
VALOR COM BDI] 108,67




SOP1570 REDUGAO CONCENTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108616 Redugao concéntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metalica (ref| ORSE un 1,00000000 R$ 32,50] R$ 32,50
mopa ou similar)
TOTAL Material} R$ 32,50)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000] R$ 24,15 R$ 3,62
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,46 R$ 2,77]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 6,39
VALOR;]] 38,89|
VALOR BDI (25.59%)] 9,95
VALOR COM BDI;| 48,84
SOP0542 TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113400 Tampa de encaixe 100 X3000mm, zincada, para eletrocalha metalica (ref.] ORSE un 1,00000000) R$ 25,55 R$ 25,55
mopa ou similar)
TOTAL Material | R$ 25,55
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Mao de Obra] R$ 8,52}
VALOR;]] 34,07
VALOR BDI (25.59%) 8,72
VALOR COM BDI] 42,79|
SOP3120 TAMPA DE ENCAIXE 200 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103991 Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou similar) ORSE m 1,00000000 R$ 15,77 R$ 15,77
TOTAL Material} R$ 15,77]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Méo de Obraj} R$ 8,52}
VALOR;]] 24,29|
VALOR BDI (25.59%)] 6,22
VALOR COM BDI;| 30,51
SOP0661 TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 902, HORIZONTAL, 100MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113344 Tampa de encaixe para curva 90 ¢, horizontal, 100mm, zincada, para} ORSE un 1,00000000) R$ 11,03 R$ 11,03
eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar)
TOTAL Material | R$ 11,03
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000) R$ 24,15 R$ 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000} R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Maéo de Obra} R$ 8,52}
VALOR;]] 19,55
VALOR BDI (25.59%) 5,00

VALOR COM BDI;|

24,55|




SOP1568 TAMPA DE ENCAIXE 200MM PARA TE HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113379 Tampa de encaixe 200mm para T é horizontal, zincada, para eletrocalhal ORSE un 1,00000000 R$ 24,01 R$ 24,01
metdlica (ref.: mopa ou similar)
TOTAL Material} R$ 24,01
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,05000000] R$ 24,15 R$ 1,21
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,05000000] R$ 18,46 R$ 0,92
TOTAL Méo de Obraj} R$ 2,13
VALOR;]] 26,14
VALOR BDI (25.59%)] 6,69
VALOR COM BDI;| 32,83
SOP2421 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112167 Distribuidor interno éptico - D.1.O ORSE un 1,00000000) R$ 1.026,28 R$ 1.026,28]
TOTAL Material} R$ 1.026,28
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000) R$ 24,15 R$ 12,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000] R$ 18,46 R$ 9,23
TOTAL Méo de Obraj} R$ 21,31
VALOR;] 1 .047,59|
VALOR BDI (25.59%)] 268,08|
VALOR COM BDI;| 1.315,67]
SOP2028 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113510 |Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP ORSE un 1,00000000] R$ 3.637,80) R$ 3.637,80)
TOTAL Material} R$ 3.637,80)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11088 |ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 29,06 R$ 29,06
TOTAL Méo de Obraj} R$ 29,06
VALOR;] 3.666,86|
VALOR BDI (25.59%)] 938,35I
VALOR COM BDI;| 4.605,21
SOP0647 BARRA DE ACO REDONDA RE-BAR3/8" X 3,00M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111846 Barra de ago redonda re-bar3/8" x 3,00m ORSE un 1,00000000] R$ 40,86 R$ 40,86
TOTAL Material] R$ 40,86)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000] R$ 24,15 R$ 7,25
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000] R$ 18,46 R$ 5,54
TOTAL Méo de Obraj} R$ 12,79
VALOR;]] 53,65
VALOR BDI (25.59%)] 13,73

VALOR COM BDI;|

67,38‘




SOP0274 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AGO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111901 |Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm ORSE un 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
TOTAL Material] R$ 0,61
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000) R$ 24,15 R$ 0,24]
TOTAL Méo de Obraj] R$ 0,24}
VALOR;]] 0,85
VALOR BDI (25.59%) 0,22
VALOR COM BDI] 1,07]
SOP0282 PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXA(;I:\O DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM? A 50MM?, REF:TEL-744 OU
SIMILAR (SPDA) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109718 Presilha de latdo, L=20mm, para fixagao de cabos cobre, furo d=5mm, paral ORSE un 1,00000000 R$ 2,17] R$ 2,17
cabos 35mm?2 a 50mm2, ref: TEL-744 ou similar (SPDA)
TOTAL Material] R$ 2,17|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000) R$ 24,15 R$ 0,24]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 0,24}
VALOR;]] 2,41
VALOR BDI (25.59%) 0,62
VALOR COM BDI;| 3,03]
SOP0954 PLACADE SINALIZAGAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO" - PLACA E5 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113656 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidadoj ORSE un 1,00000000 R$ 14,41 R$ 14,41
risco de choque elétrico"- Placa E5
TOTAL Material} R$ 14,41
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000) R$ 18,46 R$ 3,69
TOTAL Mao de Obra} R$ 3,69
VALOR;]] 18,10)
VALOR BDI (25.59%)] 4,63]
VALOR COM BDI;| 22,73
SOP0274 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM ACO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAQ;\O (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111901 |Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm ORSE un 1,00000000} R$ 0,61 R$ 0,61
TOTAL Material] R$ 0,61
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000] R$ 24,15 R$ 0,24]
TOTAL Méo de Obraj} R$ 0,24}
VALOR;]] 0,85
VALOR BDI (25.59%)] 0,22)
VALOR COM BDI;| 1,07]




SOP0282 PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXA(;AO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM? A 50MM?, REF:TEL-744 OU

SIMILAR (SPDA) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

109718 Presilha de latdo, L=20mm, para fixagao de cabos cobre, furo d=5mm, paral ORSE un 1,00000000 R$ 2,17} R$ 2,17
cabos 35mm?2 a 50mm2, ref: TEL-744 ou similar (SPDA)
TOTAL Material] R$ 2,17|

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000] R$ 24,15 R$ 0,24]
TOTAL Méo de Obraj] R$ 0,24}
VALOR;] 2,1
VALOR BDI (25.59%) 0,62
VALOR COM BDI] 3,03]
SOP3069 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS COM HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICA(;AO MANUAL. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012815  |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,00700000] R$ 9,98 R$ 0,07]
00000151 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO] SINAPI L 0,25000000] R$ 31,04 R$ 7,76

DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

11856 SELADOR ACRILICO SEINFRA L 0,19000000] R$ 7,14 R$ 1,36
12079 TEXTURA ACRILICA SEINFRA KG 0,31000000] R$ 4,47] R$ 1,39
TOTAL Material | R$ 10,58

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,30000000] R$ 19,10] R$ 5,73
12395 PINTOR SEINFRA H 0,20000000] R$ 24,16 R$ 4,83
TOTAL Mao de Obra R$ 10,56)
VALOR;]] 21,14
VALOR BDI (25.59%) 5,41
VALOR COM BDI] 26,55

SOP0296 LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107550 |Letras aco escovado 40 x 40cm ORSE un 1,00000000 R$ 218,11 R$ 218,11
TOTAL Material R$ 218,11

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000] R$ 24,16 R$ 6,04]
TOTAL Méo de Obraj] R$ 6,04}
VALOR;]] 224,15|
VALOR BDI (25.59%) 57,36|
VALOR COM BDI] 281,51




SOP0082 LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104875 |Letras ago inox 15 x 15cm ORSE un 1,00000000 R$ 81,78 R$ 81,78
TOTAL Material] R$ 81,78}

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000) R$ 24,16 R$ 6,04]
TOTAL Méo de Obraj] R$ 6,04}
VALOR;]] 87,82
VALOR BDI (25.59%) 22,47
VALOR COM BDI] 110,29|

CARLOS ALBERTO ROCHA PORFIRIO
RNP: 0601074564
ENG. CIVIL




SOP-CE

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

P GOVERNODO
® EstaDpO po CEARA

Secretaria das Cidades

CAUCAIA

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICACOES (COM DESONERACAO)

| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%]

Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (1)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 2,70%

1.4 - 1SS (CONSIDERADO SOBRE 60,00% DO VALOR DA OBRA) (1SS = 4,00% ) 2,40% 8,75%
2 - LUCRO (L) 7,00%
3-SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,80%
4 - RISCO (R) 1,00%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%

Il - CALCULO DO B.D.I.

B D I =((((1+(AC+(S+G)+R))x(1+DF)x(1+L)) / (1-1))-1) x 100

BDI=25,59 %

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDAO TCU AC-2622-37/13
CPRB - Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, de acordo com a Lei 14.973/2024



SUPERINTENDENCIA EstAD EARA
DE OBRAS PUBLICAS I v o DO C
Secretaria das Cidades

SO P- C E (GOVERNO po

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.l. DIFERENCIADO (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) I

| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 2,50%)

Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (1)

1.1 - COFINS 3,00%
1.2-PIS 0,65% 3,65%
2 - LUCRO (L) 5,00%
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,48%
4 - RISCO (R) 0,30%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,30%

Il - CALCULO DO B.D.lI.

B D I =((((1+(AC+(S+G)+R))x(1+DF)x(1+L)) / (1-1))-1) x 100

BDI1=14,00%

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDAO TCU AC-2622-37/13



- RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAGAO - CER Il DATA : 24/04/2026 BDI : 21,98%

Estapo n Cians | [WNCIPO | cAvcan

SOP-CE | a5snmsetnas | LOCAL: CE-090, S/N - Parque Soledade, Caucaia - CE, 61600-004 SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%

— SINAPI 2026/03 SEM DESONERAGAO 11561%  72,46%

DESCRIGAC: C";{?&‘a‘ses PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %

1 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA R$ 673.426,00 7,97%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 218.268,84 2,58%
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 132.352,15 1,57%
4 SERVICOS AUXILIARES R$ 93.130,48 1,10%
5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO FCK= 30Mpa R$ 949.000,85 11,24%
6 PAREDES E PAINEIS R$ 859.828,92 10,18%
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 255.364,16 3,02%
8 VIDROS R$ 43.806,92 0,52%
9 COBERTURA R$ 616.397,51 7,30%
10 IMPERMEABILIZAGAO SOMENTE PARA EFEITO COMPARATIVO R$ 71.130,34 0,84%
11 REVESTIMENTOS R$ 1.063.123,27 12,59%
12 PISOS R$ 844.483,69 10,00%
13 INSTALAGOES R$ 905.373,76 10,72%
14 INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE R$ 1.350.789,46 15,99%
15 PINTURAS R$ 301.968,17 3,57%
16 SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO R$ 1.058,25 0,01%
17 URBANIZACAO E PAISAGISMO R$ 26.915,31 0,32%
18 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES E ESPACOS R$ 215,63 0,00%
19 SERVICOS DIVERSOS R$ 40.175,71 0,48%
VALOR BDI TOTAL:  R$ 1.509.255,63 100,00%

CARLOS ALBERTO ROCHA PORFIRIO

RNP: 0601074564
ENG. CIVIL

VALOR ORGAMENTO: R$ 6.937.553,79

VALOR TOTAL: R$ 8.446.809,42

Pagina: 1



Aj‘z‘mﬁ" S
SOP'C E @ > (GOVERNO po
SUPERINTENDENCIA ) EstADO po CEARA
DE OBRAS P(JBLlCAS Secretaria das Cidades

CAUCAIA

| DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICACOES (SEM DESONERACAO) |

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%]

Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (1)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2-PIS 0,65%

1.3 - CPRB 0,00%

1.4 - 1SS (CONSIDERADO SOBRE 60,00% DO VALOR DA OBRA) (1SS = 4,00% ) 2,40% 6,05%
2 - LUCRO (L) 7,00%
3- SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,80%
4 - RISCO (R) 1,00%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%

SOMENTE PARA EFEITO COMPARATIVO

Il - CALCULO DO B.D.I.

B D I =((((1+(AC+(S+G)+R))x(1+DF)x(1+L)) / (1-1))-1) x 100

BD1=21,98%

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDAO TCU AC-2622-37/13



Secretaria da Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E
028 (ONERADA)
TABELA 028.1 TABELA 028
CODIGO DESCRICAO HORISTAS | MENSALISTAS | HORISTAS | MENSALISTAS
% % % %

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,80
A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,0
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,6d
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,0d
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

B ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDENCIA 48,36 19,04 48,36 19,04

DE A

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00 17,85 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00 3,71 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,64 0,87 0,66
B4 13° SALARIO 11,03 8,33 11,03 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,04 0,07 0,04
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59 0,0d 1,59 0,0d
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 12,35 9,33 12,35 9,3
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0,03

——————————————
c E:iARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA 10,70 8,09 10,70 8,09
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52 417 5,52 417
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,1d 0,13 0,1d
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72 1,30 1,72 1,30
ca 8&5(5)'53\”0 DE RECISAO S/ JUSTA 2.87 217 2.87 217
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,46 0,35 0,46 0,35
REINCIDENCIAS DE UM GRUPO

D SOBRE O OUTRO 8,58 3,55 18,29 7,38
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE

D1 GRUPO B 8,12 3,20 17,80 7,01
RElNClDENClA DE GRUPO A SOBRE

o [sorvermennes™ | ol oul ow o
AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL (A+B+C+D) [ 84,44 | 47,48] 114,15 | 71,31

Esta planilha é de responsabilidade da SEINFRA de acordo com o site oficial
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/anteriores/028-encargos.pdf*



