
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MODERNIZAÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE XEXÉU. Nos termos da tabela abaixo, 

conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

 
1.0 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA MODERNIZAÇÃO 
DA   ILUMINAÇÃO   PÚBLICA   DO 
MUNICÍPIO DE XEXÉU, CAMPOS FRIOS 
E ZONA RURAL. 

 
UN 

 
1,00 

 
R$: 

603.580,21 

 

 
R$: 

603.580,21 

 

 
1.2 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns). 

 
1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da sua 

divulgação. 

1.3.1 prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas 

as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas na Lei. 

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à vigência da contratação. 

2. INVERSÃO DE FASES 

Nos termos do § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública poderá, 
mediante ato motivado e desde que expressamente previsto no edital, adotar a inversão das 
fases do procedimento licitatório, promovendo inicialmente a análise da habilitação dos 
licitantes para, posteriormente, realizar a fase de julgamento das propostas. 

A adoção da inversão de fases no presente certame justifica-se em razão das características 
do objeto e da necessidade de resguardar os princípios da eficiência, da economicidade, da 
seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração e da boa 
execução contratual.participação de empresas que apresentam propostas com descontos 
excessivos e preços significativamente inferiores aos praticados pelo mercado, sem, contudo, 
possuírem capacidade técnica, operacional, econômico-financeira ou documental compatível 
com as exigências do edital. Em diversos casos, tais empresas acabam sendo posteriormente 
inabilitadas ou enfrentam dificuldades na execução contratual, ocasionando atrasos, retrabalho 
administrativo, instauração de procedimentos sancionatórios e risco de paralisação dos 

serviços ou obras contratadas. 

 



 

Tal cenário compromete a competitividade saudável do certame e pode conduzir à 
apresentação de propostas inexequíveis, em desacordo com o interesse público, gerando 
prejuízos à Administração e à coletividade. 

Dessa forma, a inversão de fases mostra-se medida adequada e proporcional para assegurar 
que apenas licitantes efetivamente aptos e previamente habilitados participem da disputa de 
preços, conferindo maior segurança jurídica ao procedimento, reduzindo riscos de contratação 
inadequada e contribuindo para a obtenção de proposta efetivamente exequível e vantajosa. 

A medida também busca evitar sucessivos atos de desclassificação e inabilitação após a fase 
competitiva, promovendo maior celeridade processual, racionalização dos atos administrativos 
e eficiência na condução do certame, em consonância com os princípios previstos no art. 5º da 
Lei nº 14.133/2021. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
 

3.1 Segurança da População 

A contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de 

modernização da iluminação pública do Município de Xexéu/PE, abrangendo a sede 

municipal, a localidade de Campos Frios e áreas da zona rural, justifica-se pela 

necessidade de garantir melhores condições de segurança à população. A deficiência 

de iluminação em vias públicas, acessos e espaços de circulação contribui para 

aumento dos riscos de acidentes, insegurança e dificuldades de deslocamento no 

período noturno. 



 

3.2 Eficiência Energética e Modernização da Infraestrutura 

O atual sistema de iluminação pública apresenta equipamentos com desgaste natural e 

menor eficiência luminosa, tornando necessária a substituição por luminárias de LED 

mais modernas, econômicas e eficientes. A modernização permitirá redução do 

consumo de energia elétrica, melhoria do desempenho do sistema e maior durabilidade 

dos equipamentos instalados. 

 
3.3 Mobilidade Urbana e Rural no Período Noturno 

A melhoria da iluminação pública contribuirá diretamente para melhores condições de 

mobilidade urbana e rural, proporcionando maior visibilidade nas vias públicas, acessos 

municipais e áreas de circulação de pedestres e veículos, garantindo deslocamentos 

mais seguros durante o período noturno. 

 
3.4 Segurança Pública e Redução de Áreas de Risco 

A ampliação e modernização da iluminação pública têm papel fundamental no aumento 

da segurança pública, reduzindo áreas com baixa luminosidade e proporcionando maior 

sensação de segurança à população, especialmente em locais de maior circulação de 

pessoas e comunidades mais afastadas. 

 
3.5 Valorização Urbana e Paisagística 

As intervenções previstas contribuirão para valorização estética dos espaços públicos 

urbanos e rurais, promovendo melhoria da paisagem urbana, fortalecimento da 

infraestrutura municipal e modernização visual das vias e áreas públicas do Município 

de Xexéu/PE. 

 
3.6 Ampliação da Durabilidade e Redução de Custos de Manutenção 

A utilização de luminárias de LED e equipamentos modernos proporcionará maior vida 

útil ao sistema de iluminação pública, reduzindo custos de manutenção corretiva e 

preventiva, além de minimizar a necessidade de substituições frequentes de 

equipamentos. 

 
3.7 Atendimento às Comunidades da Zona Rural e Localidade de Campos Frios 



 

A execução dos serviços nas áreas rurais e na localidade de Campos Frios visa garantir 

igualdade no acesso à infraestrutura pública, proporcionando melhores condições de 

iluminação, segurança e mobilidade às comunidades mais afastadas da sede municipal. 

 
3.8 Organização e Eficiência Operacional do Sistema 

A implantação de relés fotoelétricos, braços metálicos, postes adequados e demais 

componentes elétricos permitirá maior eficiência operacional do sistema de iluminação 

pública, assegurando funcionamento adequado, acionamento automático e melhor 

distribuição da iluminação nas vias públicas. 

 
3.9 Qualidade de Vida da População 

A modernização da iluminação pública impactará diretamente na qualidade de vida da 

população, proporcionando ambientes urbanos e rurais mais seguros, iluminados e 

adequados à circulação e convivência social, além de favorecer atividades comerciais 

e utilização dos espaços públicos no período noturno. 

 
3.10 Conformidade com Normas Técnicas e Regulamentações 

Os serviços deverão ser executados conforme normas técnicas vigentes, normas de 

segurança das instalações elétricas, critérios de eficiência energética e boas práticas de 

engenharia, assegurando qualidade, segurança, funcionalidade e durabilidade das 

intervenções realizadas, bem como a correta aplicação dos recursos públicos. 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 Requisitos Legais: 

 
Observância da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de 

licitação e contratação para a Administração Pública. Atendimento às normas 

técnicas da ABNT aplicáveis às instalações elétricas, iluminação pública, eficiência 

energética e segurança do trabalho, incluindo as normas regulamentadoras 

pertinentes. 

Cumprimento das exigências da concessionária de energia elétrica competente, 

das legislações urbanísticas e ambientais vigentes, bem como das diretrizes 

técnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e equipe de 

fiscalização do Município de Xexéu/PE. 



 

 

 
Os serviços deverão ser executados conforme boas práticas de engenharia, 

observando critérios de qualidade, segurança, funcionalidade, durabilidade e 

eficiência energética, garantindo adequada aplicação dos recursos públicos e pleno 

atendimento às necessidades da Administração Municipal. 

4.2 Requisitos de Sustentabilidade: 

 
Utilização de materiais e técnicas que minimizem o impacto ambiental. Implementação 

de práticas para a redução de resíduos e destinação correta de entulhos. Garantia de 

eficiência energética nas novas instalações. 

3.3. Subcontratação 

 
Proibição total: Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
3.4. Garantia da contratação 

 
Será exigida a garantia da contratação de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 

(dez) dias após assinatura do contrato. 

No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de 

assinatura do contrato. 

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

garantia da contratação. 

3.5. Vistoria 

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 

horas. 

Existe a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 



 

3.6 Padrões mínimos de qualidade 

 
Os materiais, equipamentos e serviços a serem executados deverão estar em 

conformidade com as determinações dos projetos, memoriais descritivos, planilhas 

orçamentárias e especificações técnicas constantes nos anexos, devendo ser 

integralmente atendidos pela contratada. 

As luminárias, postes, braços metálicos, relés fotoelétricos, cabos elétricos, conectores 

e demais componentes do sistema de iluminação pública deverão ser de primeira 

qualidade, novos, sem uso anterior, isentos de defeitos de fabricação, transporte ou 

armazenamento inadequado, atendendo integralmente às normas técnicas da ABNT, 

normas da concessionária de energia elétrica e demais regulamentações aplicáveis aos 

serviços elétricos e de iluminação pública. 

Os materiais empregados deverão possuir resistência, durabilidade, eficiência 

energética e desempenho compatíveis com as especificações técnicas do projeto, 

garantindo segurança, funcionalidade e adequada vida útil ao sistema implantado. 

A substituição de materiais especificados por similares somente poderá ocorrer 

mediante justificativa técnica e autorização prévia e expressa dos responsáveis pelo 

gerenciamento e fiscalização da obra, que poderão exigir a substituição dos materiais 

quando houver dúvidas quanto à qualidade, desempenho ou compatibilidade técnica 

dos equipamentos apresentados. 

Os critérios, especificações técnicas, tipos de materiais, equipamentos e serviços a 

serem executados, bem como os procedimentos de instalação e execução, estarão 

devidamente detalhados nos memoriais descritivos, projetos elétricos e demais 

documentos técnicos elaborados por profissional habilitado, devendo todos os serviços 

atender às normas técnicas vigentes, requisitos de segurança elétrica, eficiência 

energética e boas práticas de engenharia. 

3.7 Requisitos gerais 

 
O serviço será executado conforme o estabelecido neste Termo de Referência e seus 

respectivos anexos, devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Xexéu/PE. 

A empresa contratada será responsável por fornecer e instalar todos os materiais e 

equipamentos especificados na planilha orçamentária e nos memoriais descritivos, 

garantindo a correta adequação desses itens à obra de modernização da iluminação 



 

pública. Esta medida visa evitar que instalações futuras comprometam a obra concluída, 

prevenindo danos e prejuízos aos serviços já executados. 

Todos os serviços deverão ser realizados em estrita conformidade com os princípios de 

boa prática técnica e atender, rigorosamente, às normas brasileiras aplicáveis à 

construção civil. Em caso de divergências na interpretação dos documentos fornecidos, 

será adotada a seguinte ordem de prioridade: 

Em caso de divergências entre a especificação da planilha orçamentária e os 

desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Xexéu/PE deverá ser 

consultada. 

Em caso de divergência entre projetos com datas diferentes, prevalecerá o mais 

recente. 

Em caso de divergências no projeto e a representação gráfica em escala, a Prefeitura 

Municipal de Xexéu/PE deverá ser consultada. 

A contratante, Prefeitura de Xexéu, designará engenheiros e seus prepostos para 

acompanhar e fiscalizar as obras 

3.8. Participação de consórcio 

 
Esta licitação não permitirá a formação de consórcios, uma medida considerada 

excepcional e que, conforme o art. 15, caput, da Lei nº 14.133/2021, requer justificativa 

técnica. A decisão se baseia na discricionariedade da Administração Pública e na 

avaliação do objeto licitado, que não apresenta a escala ou a complexidade que 

justificariam a atuação conjunta de empresas. Como aponta Marçal Justen Filho, 

consórcios não são incentivados pelo direito brasileiro devido ao risco de práticas 

anticompetitivas e à redução da concorrência. 

A restrição visa garantir a qualidade dos serviços, considerando que o objeto da 

licitação, referente a serviços de modernização da iluminação pública não exige 

qualificações distintas que justifiquem a formação de consórcios. Embora a Nova Lei 

de Licitações (Lei nº 14.133/2021) permita consórcios como regra geral, é comum que 

a Administração Pública os autorize apenas quando o porte ou a complexidade do 

objeto requeira tal associação, o que não é o caso. Dessa forma, a vedação busca 

preservar a isonomia entre os participantes e assegurar um processo licitatório mais 

justo e competitivo. 



 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
5.1 Condições de Execução 

 
4.1.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados do efetivo 

recebimento da Ordem de Execução dos serviços. 

4.1.2. Especificação da garantia do serviço: 

 
4.1.3. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

5.3. As comunicações entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

5.4. O Contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato 

5.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação 

do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, 

dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

7. Preposto 

 
6.1. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à 

execução do objeto contratado. 



 

6.2. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 

durante o período de execução dos serviços. 

6.3. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro 

para o exercício da atividade. 

8. Fiscalização 

 
8.1 A fiscalização da execução do Contrato ficará sob a responsabilidade do Sr. Jorge 

José da Silva Wanderley, Administrador por meio da Infraestrutura, juntamente com 

o Sr. Eliabe Francisco e Silva, Engenheiro. 

8.2 Fiscalização Técnica: 

 
7.2.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração. 

7.2.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

7.2.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para 

a correção. 

7.2.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

7.2.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato. 

7.2.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 

prorrogação contratual. 

8.3 Fiscalização Administrativa 



 

7.3.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

7.3.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo 

do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 

contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência. 

8.4 Gestor do Contrato 

GESTOR: MARCOS VÁLERIO DA SILVA- PORTARIA Portaria:021/2025 
 

 

7.4.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento 

e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico 

de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 

vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento 

da finalidade da administração. 

7.4.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem 

a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 

7.4.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas 

que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 

riscos eventuais. 

7.4.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 

assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

7.4.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 



 

pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso. 

7.4.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

7.4.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

9.1 Recebimento do objeto 

 
9.1.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados 

no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada e relatório fotográfico. 

8.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 

em sua totalidade. 

8.1.3. O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

8.1.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos 

fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

8.1.5. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que 

se referem a parcela a ser paga. 

8.1.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter técnico. 



 

8.1.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter administrativo 

8.1.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório 

sob o ponto de vista técnico e administrativo. 

8.1.9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 

fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a 

ser encaminhado ao gestor do contrato. 

8.1.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

8.1.11. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços 

até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

no Recebimento Provisório. 

8.1.12. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.1.13. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.1.14. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução 

do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos 

que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 



 

8.1.15. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato ou comissão designada 

pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos: 

8.1.16. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme 

regulamento; 

8.1.17. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 

8.1.18. Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

8.1.19. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização; e 

8.1.20. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão. 

8.1.21. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 

2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à 

parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.1.22. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 



 

8.1.23. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato. 

10. Prazo de pagamento 

 

10.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, 

contados da emissão da nota fiscal. 

9.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC). 

11. Forma de pagamento 

10.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 

10.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

10.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

10.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

10.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 
12.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta: 

 
11.2. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

licitação, na modalidade concorrência eletrônica em razão de valor, com adoção do 

critério de julgamento pelo menor preço. 



 

11.3 Regime de Execução: 

 
11.3.1 O regime de execução do contrato será Empreitado por Preço Unitário. 

 
11.5. Critérios de aceitabilidade de preços: 

 
11.5.1 O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a 

contratação. 

11.5.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha 

elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade; 

13. Exigências de habilitação: 

 
13.1 Habilitação jurídica: 

13.1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio correspondente; 

12.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição 

do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

12.1.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 

considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de 

março de 2020; 

12.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 



 

12.1.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

12.1.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

13.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista: 
 
 

12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
12.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

12.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
12.2.4. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

12.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

12.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

12.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Municipal do domicílio ou 

sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

12.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais 

relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 



 

certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de 

outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 

12.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 14 de dezembro de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal. 

13.3 Qualificação Técnica: 

 
12.3.1. Certidão atualizada de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos 

detentores dos atestados apresentados, no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); 

12.3.2. Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 

ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e serviços de características 

semelhantes, quantidades e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior aos discriminados abaixo. 

 

SERVIÇO UND 
QUANTIDADE DE 

PROJETO 
PESO NO 

ORÇAMENTO 
QUANTIDADE 
EXIGIDA (40%) 

LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 
un 

 
450 

 
48,26 % 

 
180 

LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 
un  

75 

 
11,91%  

30 

 
12.3.3. Capacidade Técnica Profissional: Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, acompanhada da respectiva certidão de acervo técnico – 

CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional de nível superior, 

legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprove(m) a 

sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços compatível 

em características e quantidades que compõe as parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo da contratação, a saber: 



 

 

SERVIÇO 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 

PROFISSIONAIS SOLICITADOS 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 
 
 

 

12.3.4. A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá 

ser feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; no caso de sócio, através do contrato/estatuto 

social; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado com o 

licitante ou declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre 

vencedor do certame. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única 

empresa, sob pena de inabilitação das licitantes. 

12.3.5. Os atestados devem ser fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, acompanhada da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente 

registrada na entidade profissional competente, que deverão conter no mínimo o nome 

do profissional, a localização e a identificação da obra ou serviço executado e os 

quantitativos básicos executados e seu respectivo Acervo Técnico, devidamente 

certificados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

12.3.6. A empresa deverá apresentar relação de equipe técnica contendo no mínimo os 

seguintes profissionais: 

a) Engenheiro de Segurança do trabalho; 

 
b) Engenheiro Eletricista. 

 
O documento deve conter o nome e registro profissional de cada profissional e ser 

acompanhado da certidão de regularidade do profissional com o respectivo conselho de 

classe. 



 

12.3.7. Não poderão participar da licitação empresas cujos sócios responsáveis e/ou 

técnicos ou qualquer um dos mesmos seja(m) diretor (ES), empregado(s) e servidor 

(ES) da administração direta ou indireta. 

12.3.8. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem 

nenhum outro que não tenha se originado de contratação. 

13.4 Qualificação Econômico-Financeira: 

 

12.4.1. Certidão negativa de falência, com abrangência de todos os feitos distribuídos 

na jurisdição da sede da pessoa jurídica, podendo ser apresentada em via física, 

devidamente expedida pelo Distribuidor da comarca competente, ou em via eletrônica, 

emitida por sistema judicial oficial, desde que abranja os processos físicos e eletrônicos 

distribuídos na respectiva jurisdição. 

 

 
14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
14.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 603.580,21 (seiscentos e três 

mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos.) 

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 
15.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do município deste exercício, na 

dotação abaixo discriminada: 

 



 

 

 
 

 
Xexéu ,11 de maio de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marcos Valeiro da Silva 

Secretário de Infraestrutura Urbana e Rural 

Portaria:021/2025 


