
OBRA:

CIDADE: FONTE

SINAPI - 02/2026 - Pernambuco

SBC - 03/2026 - Pernambuco

SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

HORISTA % MENSALISTA %

A1 5,00% 5,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00%

A 21,80% 21,80%

B1 18,01% 0,00%

B2 4,32% 0,00%

B3 0,86% 0,65%

B4 10,97% 8,33%

B5 0,07% 0,05%

B6 0,73% 0,56%

B7 1,96% 0,00%

B8 0,10% 0,07%

B9 9,95% 7,56%

B10 0,03% 0,03%

B 47,00% 17,25%

C1 4,77% 3,63%

C2 0,11% 0,09%

C3 3,98% 3,03%

C4 3,06% 2,33%

C5 0,40% 0,31%

C 12,32% 9,39%

D1 9,70% 3,34%

D2 0,41% 0,31%

D 10,11% 3,65%

91,23% 52,09%

GRUPO A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHERIA PRA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA AV MÁRIO MELO ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE XEXÉU-PE.

BDI: 24,01%

XEXÉU - PE 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

Repouso Semanal Remunerado

INSS

SESI

SENAI 

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS

SECONCI

Total

GRUPO B 

Aviso Prévio Indenizado

Feriados 

Auxílio - Enfermidade

13° Salário 

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio de Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total

GRUPO C

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Total

TOTAL (A+B+C+D)

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional 

Total

GRUPO D


