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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 4529/2024

Secretaria Demandante: 060 - SS

Responsavel pela
Demanda: CINTIA CAROLINA AMARO GUIMARAES

SS

Unidade(s) Participante
(s):

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG;
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG ; LEVOMEPROMAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/ 20
ML; LEVOMEPROMAZINA 25 MG; LEVOMEPROMAZINA 100 MG; ISOSSORBIDA,
DINITRATO 10 MG; ESPIRAMICINA 1,5 MUI; AZITROMICINA 500 MG; LEVODOPA 100
MG + BENSERAZIDA 25 MG - CAPSULAS; BUDESONIDA 32 MCG /DOSE;
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n® _97221/2024 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

[0 Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

X NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG; ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG ;
LEVOMEPROMAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/ 20 ML; LEVOMEPROMAZINA 25 MG; LEVOMEPROMAZINA 100 MG;
ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 MG; ESPIRAMICINA 1,5 MUI; AZITROMICINA 500 MG; LEVODOPA 100 MG +
BENSERAZIDA 25 MG - CAPSULAS; BUDESONIDA 32 MCG /DOSE, PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE DA
REDE MUNICIPAL.

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19, I,
Lei 14.133/21)

[0 O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

X Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratagdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantagdo no Municipio, contudo esta em consonancia com o planejamento orgamentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, Ill, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratacao, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucédo: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7h As 11h30 - 13h As 15h30
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6.1.3. Condicdes do recebimento:

ENTREGA DO MEDICAMENTO COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituigao/corregao:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : EXERCICIO FINANCEIRO DA CONTRATACAO (ATE 31/12)

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacao de catalogo/exigéncia de amostras:
NAO SE APLICA

6.1.8. indice de reajuste adotado para contratacao e indicacéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicagdo ou vedacgao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO
DE SOLUGCAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratacdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solugdes de
mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

PARA OBTENGAO DO VALOR PREVIAMENTE ESTIMADO EM PROCESSO LICITATORIO SAO UTILIZADOS OS
PARAMETROS DEFINIDOS NO ART. 23 DA LEI 14.133/21, COMO FORMA DE SUBSIDIAR A DECISAO DA
AUTORIDADE DEMANDANTE QUANTO A AUTORIZAGAO OU NAO DA CONTRATACAO (CONSIDERANDO QUE A
VIABILIDADE PODE SER ALTERADA OU NEGADA EM RELAGCAO AO PEDIDO CONSTANTE NA SD).

7.2. Da Solugao escolhida
Apos o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugéo para a presente demanda sera:

A PESQUISA DEVE SER FINALIZADA E OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO, CONFIRMADOS EM MOMENTO
SUBSEQUENTE, PELO RESPONSAVEL LEGAL. .
8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagdo & manutengao e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutengo, instalagéo ou assisténcia técnica.

O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:

9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos queX houve [ n&o houve contratagéo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda
futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [ na relagéo de servigos e cronograma de execugao,
constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: & na SD e relacionadas abaixo:

Cdd. Item do
sistema

Un. de Quantidade a

137 medida adquirir

Objeto/Descrigéo técnica/Complemento
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Céd. Item do . e . Un. de Quantidade a
Item . Objeto/Descricdo técnica/Complemento . -
! sistema Jet geel 2 P - medida adquirir
] 7400 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO (1 64 06 0004-0) P 300.000.00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. 000,
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL (VIDE 1 64 19 0001
2 7509 3) cP 1.300,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
s 2576 LEVOMEPROMAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/20 ML (1 64 10 0009-8) R 300,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. :
LEVOMEPROMAZINA 25 MG (1 64 10 0010-1)
4 [l MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. | P 60.000,00
LEVOMEPROMAZINA 100 MG (1 64 10 0012-8)
5 7578 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.| P 50.000,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 MG.
6 7696 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. | P 20.000,00
ESPIRAMICINA 1,5 MUI ( 500 MG ) - COMPRIMIDO
7 57993 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.|  ©P 2.000,00
o 59620 AZITROMICINA 500 MG - BLISTER CONTENDO NO MAXIMO 5 COMPRIMIDOS | 50.000.00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. 000,
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - CAPSULAS GELATINOSAS
9 67538 COM MICROGRANULOS DE LIBERACAO PROLONGADA CA 36.000,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
BUDESONIDA 32 MCG /DOSE - SPRAY NASAL - FRASCO COM VALVULA
10 83826 DOSIFICADORA C/ NO MINIMO 120 DOSES FR 13.000,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtengao do valor previamente estimado em processo licitatério sdo utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da
contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagéo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

X Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

X Contratagdes similares feitas pela Administragéo Publica, inclusive contratages proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de precos;

[ODados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)

[JSitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;
K Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéo formal de cotagao;
OO Pesquisa através de notas fiscais eletrénicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os parametros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préoximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:
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Cad. Item
do sistema

Objeto/Descrigdo/Complemento

Un. De
Medida

Valor Unitario

Qtde

Metodologia

7400

AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG -
COMPRIMIDO (1 64 06 0004-0)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

0,14000

300.000,00

7509

ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLI]
(VIDE 1 64 19 0001 3)

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

NGUAL
CP

0,36000

1.300,00

7576

LEVOMEPROMAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/
20 ML (164 10 0009-8)

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FR

14,88000

300,00

7577

LEVOMEPROMAZINA 25 MG (164 10 0010-1)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

0,58000

60.000,00

7578

LEVOMEPROMAZINA 100 MG (164 10 0012-8)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

0,74000

50.000,00

7696

ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 MG.
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

0,35000

20.000,00

57993

ESPIRAMICINA 1,5 MUI ( 500 MG ) -
COMPRIMIDO

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

5,18000

2.000,00

59620

AZITROMICINA 500 MG - BLISTER CONTENDO
NO MAXIMO 5 COMPRIMIDOS

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

0,92000

50.000,00

67538

LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG -
CAPSULAS GELATINOSAS COM
MICROGRANULOS DE LIBERACAO
PROLONGADA

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CA

2,33000

36.000,00

10

83826

BUDESONIDA 32 MCG /DOSE - SPRAY NASAL -
FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA C/ NO
MINIMO 120 DOSES

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FR

15,81000

13.000,00

O valor total estimado da contratagéo é de R$471.502,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS )

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

K A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios [X itens/lotes ou [] global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um nimero maior de interessados na participacdo da disputa,

aumentando a competitividade e a viabilizacdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitagao do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada nao identificamos contratagdes que guardam relagéo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagao futura.
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[ Para a solugao indicada exige-se contratacdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalagao,
que devera ocorrer através de contratacdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

X O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatorio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecugdes dos objetivos,
pela simples realizagdo do objeto nos termos pactuados.

OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragcdo, sendo necessario medir os resultados e consecugdes dos objetivos, pela verificagado das
especificidades abaixo descritas:

Sendo assim, com a obtencdo do resultado pretendido, a Administracdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatério de consecugdo dos objetivos, elaborado ao final da contratagéo.

14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagbes no ambiente do érgdo, bem como néo
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagdo no processo de gestdo e fiscalizagado
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

[OPara operacionalizacdo da contratacdo do objeto sera necessaria a capacitagdo da equipe de fiscalizagado (gestor/fiscais)
previamente a celebragdo do contrato para a realizagdo das atribuicées técnicas e pertinentes a execugao do termo

CJA operacionalizagdo da contratagio do objeto estudado requer as alteragbes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do 6rgao:

15. DA DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo nao representa riscos de impactos ambientais.

[ Para a presente contratagao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as a¢des destacadas a
seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratacdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizagéo e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

O O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizacao:

16.1. Da Matriz de Alocagao de Riscos

X Nao sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados n&o identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo ndo sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatéria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratagdo de forma que haja alocagao de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagao
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17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIlI, Lei 14.133/21)
X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informagdes apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratacéo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracéo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 17 de Outubro de 2024.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por EVERSON S. PINTO, CPF 109.XXX.X38-62,

Agente publico responsavel, em 17/10/2024 14:51:06.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por EVERSON S. PINTO, CPF 109.XXX.X38-62,

Agente publico responsavel, em 17/10/2024 15:01:19.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07

Diretor(a) responsavel, em 18/10/2024 14:44:28.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 21 de Outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40
Secretario(a) Demandante, em 21/10/2024 14:24:15.




