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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 4829/2024

Secretaria Demandante: 060 - SS

Responsavel pela

Demanda: GABRIELE NEVES DE OLIVEIRA
SS

Unidade(s) Participante
(s):

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
GRUPO 09 - PEDIDO DE GRUPO DE ATA N° 172/2024
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° _156585/2023 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

X Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

0 NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - GRUPO 09 - PEDIDO DE GRUPO DE
ATA N° 172/2024, PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE POR UM PERIODO DE 12 MESES.

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19,1,
Lei 14.133/21)

[0 O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

X Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratagdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantacdo no Municipio, contudo estd em consonancia com o planejamento or¢camentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, Ill, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratacao, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucéao: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7H AS 11H30 - 13H AS 15H30

6.1.3. Condic¢des do recebimento:

Entrega do medicamento com 75% da sua validade total. Embalagens isentas de avarias.
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6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituicao/corregéo:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : VIGENCIA DE 12 MESES

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacdo de catalogo/exigéncia de amostras:

EXIGENCIA DE AMOSTRA

6.1.8. indice de reajuste adotado para contrataco e indicagéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicagao ou vedagao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO

DE SOLUCAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratacdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solu¢des de

mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

Para obtengao do valor previamente estimado em processo licitatério sao utilizados os parametros definidos no Art. 23 da
Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da contratacao

(considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante na SD).

7.2. Da Solugéo escolhida

Ap0ds o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugao para a presente demanda sera:

A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal. .

8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagéo a manutencéo e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutenco, instalacéo ou assisténcia técnica.

O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:

9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos queX houve [J n&o houve contratagdo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda

futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [J na relagdo de servigos e cronograma de execugao,

constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: B na SD e relacionadas abaixo:

Cad. Item do . - . Un. de Quantidade a
Item . Obijeto/Descricéo técnica/Complemento " -
sistema ) e P medida adquirir
] 7338 EPINEFRINA 1 MG/ML (1:1000)- AMPOLA 1 ML (1 64 11 0002 5) A 0.000.00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. 000,
FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO
2 7483 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. | P 700.000,00
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Céd. Item do . - . Un. de Quantidade a
S Objeto/Descrigéo técnica/Complemento e adquirir

FENITOINA 50 MG/ML - AMPOLA C/ 5 ML
3 7488 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.| AV 3.000,00

ESPIRONOLACTONA 100 MG (VIDE 1 64 28 0001-2)

4 7530 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.|  ©P 100.000,00
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG

5 7534 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. | PC 55.000,00

6 535 ETOMIDATO 2 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML AM 250,00

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FENOBARBITAL 4% - GOTAS ( 1IMG/GOTA ) - FRASCO C/ 20 ML (16405
7 7536 0005-4) FR 3.800,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO (1 64 05 0004-6)

8 7537 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CcP 1.100.000,00

FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ 2 ML - USO ENDOVENOSO (1 64 05 0003-
9 7538 8) AM 1.200,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG (HIOSCINA)

10 31637 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP 1.200.000,00

ESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG/ML (HIOSCINA) - GOTAS - FRASCO C/ 20
11 31638 ML FR 17.000,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ESCOPOLAMINA, BROMETO 20 MG/ML (HIOSCINA) - AMPOLA 1 ML

12 31639 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.| AV 60.000,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG

13 43735 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. | P 1.600.000,00

1 57993 ESPIRAMICINA 1,5 MUI ( 500 MG ) - COMPRIMIDO P 20.000,00

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

15 08244 ERITROMICINA 250 MG/ 5 ML - SUSPENSAO - FRASCO C/ 60 ML ER 1.500.00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. R

ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA 50 G + APLICADOR
16 119687 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.|  BC 10.000,00

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtenc¢ao do valor previamente estimado em processo licitatério s&o utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da
contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

X Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

X Contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, inclusive contratagbes proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de pregos;

NDados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)
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[ISitios eletronicos especializados ou de dominio amplo;

CIPesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéo formal de cotagao;
OPesquisa através de notas fiscais eletrénicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os parametros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Cébd. Item ) . Un. De
ltem| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Medids | Valor Unitério Qtde Metodologia
EPINEFRINA 1 MG/ML (1:1000) - AMPOLA 1 ML
1 7338 (164 110002 5) AM 1,08000 9.000,00

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO
2 7483 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CP 0,09500 700.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FENITOINA 50 MG/ML - AMPOLA C/ 5 ML
3 7488 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM AM 1,89000 3.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ESPIRONOLACTONA 100 MG (VIDE 1 64 28
0001-2)

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

4 7530 CP 0,01130 100.000,00

ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG
5 7534 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM DG 0,92800 55.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ETOMIDATO 2 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML
6 7535 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM AM 10,16000 250,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FENOBARBITAL 4% - GOTAS ( 1MG/GOTA ) -
FRASCO C/ 20 ML (1 64 05 0005-4)

7 7536 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM FR 3,95000 3.800,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO (1 64

8 7537 05 0004-6) cP 0,17390 1.100.000,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM : -100.000,
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ 2 ML - USO

o J538 ENDOVENOSO (1 64 05 0003-8) A 1 78860 200,00

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG (HIOSCINA)
10 31637 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CP 0,38310 1.200.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG/ML
(HIOSCINA) - GOTAS - FRASCO C/ 20 ML

11 31638 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM FR 5,96000 17.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
ESCOPOLAMINA, BROMETO 20 MG/ML

12 31639 (HIOSCINA) - AMPOLA T ML AM 0,94000 60.000,00

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ESPIRONOLACTONA 25 MG
13 43735 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CP 0,00520 1.600.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ESPIRAMICINA 1,5 MUI ( 500 MG ) -
COMPRIMIDO

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

14 57993 CP 4,35500 20.000,00
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Cébd. Item ) . Un. De
ltem| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Medids | Valor Unitério Qtde Metodologia
ERITROMICINA 250 MG/ 5 ML - SUSPENSAO -
FRASCO C/ 60 ML
15 98244 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM FR 548120 1.500,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA
50 G + APLICADOR
16 | 119687 | MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM BG 6,52000 10.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

O valor total estimado da contratagéo é de R$1.131.328,12

(UM MILHAO E CENTO E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS )

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

X A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios X itens/lotes ou [] global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um nimero maior de interessados na participagédo da disputa,
aumentando a competitividade e a viabilizagdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitacdo do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada néo identificamos contratagées que guardam relagdo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagéo futura.

O Para a solugéo indicada exige-se contratacdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalacgao,
que devera ocorrer através de contratagdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

X O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatorio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecu¢des dos objetivos,
pela simples realizagdo do objeto nos termos pactuados.

OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragcado, sendo necessario medir os resultados e consecugdes dos objetivos, pela verificagdo das
especificidades abaixo descritas:

Sendo assim, com a obtencao do resultado pretendido, a Administragdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatério de consecugao dos objetivos, elaborado ao final da contratagéo.

14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagbes no ambiente do érgdo, bem como nio
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagcdo no processo de gestado e fiscalizagao
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

OPara operacionalizacdo da contratagéo do objeto sera necessaria a capacitagéo da equipe de fiscalizagdo (gestor/fiscais)
previamente a celebragédo do contrato para a realizagao das atribuicdes técnicas e pertinentes a execugao do termo
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CJA operacionalizagéo da contratagéo do objeto estudado requer as alteragdes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do érgéo:

15. DA DESCRIGCAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo nao representa riscos de impactos ambientais.
O Para a presente contratacao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as agdes destacadas a

seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratagcdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizagéo e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

O O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizagao:

16.1. Da Matriz de Alocagédo de Riscos

X Nio sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados n&o identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo né&o sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocacao de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatéria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratacdo de forma que haja alocagao de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagdo

16.2.1. A equipe de fiscalizagdo designada devera obrigatoriamente atender ao Plano Bésico de Fiscalizacao, publicado no
sitio eletrénico do municipio e anexo ao presente instrumento para fins de publicacéo.

17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIlI, Lei 14.133/21)
X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacdes apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratac&o, seguindo as orientagdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracédo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 19 de Dezembro de 2024.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por EVERSON S. PINTO, CPF 109.XXX.X38-62,

Agente publico responsavel, em 19/12/2024 08:56:58.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por EVERSON S. PINTO, CPF 109.XXX.X38-62,

Agente publico responsavel, em 19/12/2024 09:16:03.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07

Diretor(a) responsavel, em 20/12/2024 08:35:04.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 27 de Dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por ELENA KIMIE TATEISHI, CPF 265.XXX.X28-66
Secretario(a)Adjunto(a) Demandante, em 27/12/2024 10:52:27.




