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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 3538/2024

Secretaria Demandante: 060 - SS

Responsavel pela

Demanda: MARCELA FERNANDA PIROZZ| SANTOS
SS

Unidade(s) Participante
(s):

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO - GRUPO 3 - PEDIDO DE GRUPO DE ATA N° 73/2024.
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° _107239/2023 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

X Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

0 NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)

ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - GRUPO 3 - PEDIDO DE
GRUPO DE ATA N° 73/2024, PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES.

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19,1,
Lei 14.133/21)

[0 O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

X Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratagdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantacdo no Municipio, contudo estd em consonancia com o planejamento or¢camentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, Ill, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratacao, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucéao: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7H AS 11H30 - 13H AS 15H30

6.1.3. Condic¢des do recebimento:

Entrega do material com 75% da sua validade total. Embalagens isentas de avarias.



PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO Il - DECRETO 19.424/2023
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

N°/Ano ETP: 651/2024
Data ETP: 03/12/2024

Page 3 of 11

6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituicao/corregéo:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : VIGENCIA DE 12 MESES

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacdo de catalogo/exigéncia de amostras:

EXIGENCIA DE AMOSTRA

6.1.8. indice de reajuste adotado para contrataco e indicagéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicagao ou vedagao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO

DE SOLUCAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratacdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solu¢des de
mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

Para obtengao do valor previamente estimado em processo licitatério sao utilizados os parametros definidos no Art. 23 da

Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da contratacao

(considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante na SD).

7.2. Da Solugéo escolhida

Ap0ds o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugao para a presente demanda sera:

A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal. .

8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagéo a manutencéo e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutenco, instalacéo ou assisténcia técnica.

O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:

9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos queX houve [J n&o houve contratagdo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda

futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [J na relagdo de servigos e cronograma de execugao,

constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: B na SD e relacionadas abaixo:

NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.
MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

Cad. Item do . - . Un. de Quantidade a
Item . Obijeto/Descricéo técnica/Complemento " -
sistema ) e P medida adquirir
BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1011, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM
MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL
1 5081 QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, PC 200.00
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Céd. Item do
sistema

Objeto/Descrigéo técnica/Complemento

Un. de
medida

Quantidade a
adquirir

5082

BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1012, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM
MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

800,00

5084

BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1015, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM
MEIOS QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

1.500,00

5085

BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA N 1031, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

700,00

5086

BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA N 1033, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

700,00

5088

BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA N 1065, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

500,00

5091

BROCA DIAMANTADA TRONCO CILINDRICA N 1092, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

500,00

5101

BROCA DIAMANTADA ODONTOPEDIATRIA N 1302 - ESFERICA, PASSIVEL
DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

700,00

5102

BROCA DIAMANTADA ODONTOPEDIATRIA N 1312 - CONICA INVERTIDA
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

450,00

10

5103

BROCA DIAMANTADA ODONTOPEDIATRIA N 1343 - CILINDRICA, PASSIVEL
DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

500,00

11

5152

BROCA DIAMANTADA CILINDRICA N 1090, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO
EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA
COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

700,00
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Céd. Item do
sistema

Un. de Quantidade a

Objeto/Descrigéo técnica/Complemento medida adquirir

BROCA DIAMANTADA N 4138 (ODONTOSECCAO), PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
12 5163 PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE PC 450,00
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

BROCA DIAMANTADA P/ REMOCAO DE AMALGAMA N 1046, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
13 5164 PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE PC 500,00
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1016 HL, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO
EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA
COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

14 5166 PC 800,00

BROCA DIAMANTADA N 2082 - CONICA C/PONTA INATIVA, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
15 5167 PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DO PC 250,00
PRODUTO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

BROCA DIAMANTADA N 3083 - CONICA C/ PONTA INATIVA, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
16 5168 PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DO PC 250,00
FABRICANTE.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtencgao do valor previamente estimado em processo licitatério s&o utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da
contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

X Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

X Contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, inclusive contratagbes proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de pregos;

[ODados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)

KX Sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;
[Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéo formal de cotagao;
O Pesquisa através de notas fiscais eletrénicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os pardmetros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préoximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:
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Cad. Item
do sistema

Un. De

Objeto/D icéo/C I
jeto/Descrigdo/Complemento Medida

Valor Unitario

Qtde

Metodologia

5081

BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1011,
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 1,96000

700,00

5082

BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1012,
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 1,96000

800,00

5084

BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1015,
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 1,96000

1.500,00

5085

BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA N
1031, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 1,96000

700,00

5086

BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA N
1033, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 1,96000

700,00

5088

BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA N 1065,
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 2,78000

500,00

5091

BROCA DIAMANTADA TRONCO CILINDRICA N
1092, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 2,78000

500,00
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Item| do sistema

Cad. Item

Objeto/Descrigdo/Complemento

Un. De
Medida

Valor Unitario

Qtde

Metodologia

5101

BROCA DIAMANTADA ODONTOPEDIATRIA N
1302 - ESFERICA, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC

1,99000

700,00

5102

BROCA DIAMANTADA ODONTOPEDIATRIA N
1312 - CONICA INVERTIDA PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC

3,36000

450,00

10

5103

BROCA DIAMANTADA ODONTOPEDIATRIA N
1343 - CILINDRICA, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC

2,14000

500,00

11

5152

BROCA DIAMANTADA CILINDRICA N 1090,
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC

1,96000

700,00

12

5163

BROCA DIAMANTADA N 4138
(ODONTOSECCAO), PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC

2,78000

450,00

13

5164

BROCA DIAMANTADA P/ REMOCAO DE
AMALGAMA N 1046, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC

2,78000

500,00

14

5166

BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1016 HL,
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC

1,96000

800,00
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Cdd. Item ) L Un. De
ltem| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Medids | Valor Unitério Qtde Metodologia

BROCA DIAMANTADA N 2082 - CONICA
C/PONTA INATIVA, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PC 2,66000 250,00
PROCEDENCIA DO PRODUTO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

BROCA DIAMANTADA N 3083 - CONICA C/
PONTA INATIVA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO
EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PC 2,33000 250,00
PROCEDENCIA DO FABRICANTE.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

15 5167

16 5168

O valor total estimado da contratagéo ¢ de R$22.207,50

( VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

K A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios [ itens/lotes ou [J global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um niumero maior de interessados na participagédo da disputa,
aumentando a competitividade e a viabilizagdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e

a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitagdo do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada néo identificamos contratagées que guardam relagdo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagao futura.

[ Para a solugéo indicada exige-se contratacdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalagao,
que devera ocorrer através de contratagdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

K O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatorio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecu¢des dos objetivos,
pela simples realizagao do objeto nos termos pactuados.

OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatdrio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragcdo, sendo necessario medir os resultados e consecugdes dos objetivos, pela verificagao das
especificidades abaixo descritas:

Sendo assim, com a obtenc¢édo do resultado pretendido, a Administragcdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatério de consecugéo dos objetivos, elaborado ao final da contratagao.
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14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagbes no ambiente do érgdo, bem como nio
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagcdo no processo de gestado e fiscalizagao
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

OPara operacionalizacdo da contratagéo do objeto sera necessaria a capacitagéo da equipe de fiscalizagdo (gestor/fiscais)
previamente a celebragédo do contrato para a realizagao das atribuicdes técnicas e pertinentes a execugao do termo

CJA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado requer as alteragbes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do érgéo:

15. DA DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo ndo representa riscos de impactos ambientais.
O Para a presente contratagao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as a¢gbes destacadas a

seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratagdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizagéo e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

[ O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizagao:

16.1. Da Matriz de Alocagéo de Riscos

X Nao sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados n&o identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo ndo sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocagao de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatéria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratacdo de forma que haja alocagéo de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagao

16.2.1. A equipe de fiscalizagdo designada devera obrigatoriamente atender ao Plano Bésico de Fiscaliza¢do, publicado no
sitio eletrénico do municipio e anexo ao presente instrumento para fins de publicacao.

17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIII, Lei 14.133/21)
X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratagéo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido a necessidade do objeto pretendido neste estudo e apés anélise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracdo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 11 de Dezembro de 2024.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por NILTON CARLOS PEREIRA, CPF 063.XXX.X38-11,

Agente publico responsavel, em 11/12/2024 19:05:32.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por NILTON CARLOS PEREIRA, CPF 063.XXX.X38-11,

Agente publico responsavel, em 11/12/2024 19:09:06.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07

Diretor(a) responsavel, em 12/12/2024 09:56:06.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 12 de Dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40
Secretario(a) Demandante, em 12/12/2024 12:01:41.




