
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

REFORMA DO ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA (2ª FASE) - ITABAIANA/SE - R01
Cod. Empreendimento: 09983CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

01 167.302,25PESSOAL

01.002 mês 10.207,45Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02 0,05 10 20.414,90

01.009 mes 40.071,10Tecnico em seguranca do trabalho (mensalista) 1 10 4.007,11

01.011 mes 92.997,40Mestre de obras (mensalista) 1 10 9.299,74

01.025 mês 24.026,30Vigia 1 10 2.402,63

02 15.254,71ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.001 un 15.254,71Encargos complementares da equipe dirigente 1 1 15.254,71

VALOR TOTAL : 182.556,96
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