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) — UTILZAR TELA Q92 OU SIMILAR NO CAPEAMENTO DAS LAJES:
~ A ESPESSURA MINIA DO RECOBRIMENTO DO CONCRETO DAS VIGAS 2.5 ¢m, PILARES E DE 3 om
NAS LAJES € DE 2,Scm; SAPATAS 3,5 cm;
~ ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMADURAS VERIFICA COMPRIMENTO NECESSARIO PARA
DAS PEGAS ESTRUTURAS;
~ SOBRECARGAS DE ACORDO COM A ABNT:
= CONSUMO DE CIMENTO MINIMO = 300Kg/m';

~ EFETURAR CURA DO CONCRETO POR UM PERIDO NKO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO A
SEMPRE UMIDA E/0U

) — O DESCIMBRAMENTO DEVE OCORRER SOMENTE APOS 15 DAS E COMEGANDO SEMPRE DO MEIO DO
PARA OS APOIS;

) — USAR DISTANCIDORES PARA GARANTIR OS COBRMENTO INDICADOS;

10) — CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR 0S SERVIGOS;

11) — TODAS AS PEGAS ESTRUTURA'S DEVERO TER AS DIMENSOES MINIMAS MENCIONADAS NO PROJETO;

12) — A EXECUGAD DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRIGOES DA NBR-6118/2003;

13) — AS ESPECIICAGOES CONTIDAS NESTE PROVETO NAO PODEM SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO

:nmm

ESCRITO DO PROJETISTA RESPONSAVEL SOB PENA DE ANULAGAG DO TERMO DE RESPONSABILIDADE

TECNICA;

uz-vooo:wmmxm«o:xmmwm
DA 0BRA;

15) ~ ESTE PROJETO NAO PODE SER ALTERADO, DUPLICADO OU REDISTRIBUIDO SEM ONHECIMENTO E
CONCORDANCIA DO PROJETISTA RESPONSAVEL;

= ABNT NER 1 - Exocugbo de estruturas de concrato —
= ABNT NER 6118:2014 — Projeto do estruturos de concrelo ormado ~ Procedimento
= ABNT NER 61 para o célculo de estruturas de edificogdes
= ABNT NBR 6122:1896 ‘© Execuglio de
= ABNT NBR 6123:1988 devidas Go vento em edificagdes
= ABNT NER 7480:2007 - Ao destinado a amaduras estruturas de concreto armado —
TSN VBN 86812003 — AgSes ¢ seguronga nos sstulras — Procedmento
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caso 3695
Caso  isea
Volume de conereta (C-30) = 777
Avea deforma = 3167
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01) - CONCRETO DA ESTRUTURA fck>30.0MPa; 02) - UTILIZAR TELA Q92 OU SIMILAR NO CAPEAMENTO DAS LAJES;  03) - A ESPESSURA MÍNIMA DO RECOBRIMENTO DO CONCRETO DAS VIGAS 2,5 cm, PILARES É DE 3 cm E NAS LAJES É DE 2,5cm; SAPATAS 3,5 cm; 04) - ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMADURAS VERIFICA COMPRIMENTO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM DAS PEÇAS ESTRUTURAIS; 05) - SOBRECARGAS DE ACORDO COM A ABNT; 06) - CONSUMO DE CIMENTO MÍNIMO = 300Kg/m³; ; 07) - EFETURAR CURA DO CONCRETO POR UM PERÍDO NÃO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO A SUPERFICIE SEMPRE UMIDA E/OU PROTEGIDA; 08) - O DESCIMBRAMENTO DEVE OCORRER SOMENTE APÓS 15 DIAS E COMEÇANDO SEMPRE DO MEIO DO VÃO PARA OS APOIS; 09) - USAR DISTANCIADORES PARA GARANTIR OS COBRIMENTO INDICADOS; 10) - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVIÇOS; 11) - TODAS AS PEÇAS ESTRUTURAIS DEVERÃO TER AS DIMENSÕES MÍNIMAS MENCIONADAS NO PROJETO; 12) - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2003; 13) - AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODEM SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA POR  ESCRITO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL SOB PENA DE ANULAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; 14) - TODO E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO EXECUTOR DA OBRA; 15) - ESTE PROJETO NÁO PODE SER ALTERADO, DUPLICADO OU REDISTRIBUIDO SEM ONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA RESPONSÁVEL; 17) NOMAS ADOTADAS NO PROJETO:  - ABNT NBR 07808:1982 - Simbolos Graficos Para Projetos de Estruturas - ABNT NBR 0868:2003 - Acoes e seguranca nas estruturas - Procedimento - ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -  ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -  NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -  12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -  - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -  Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -  de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -  cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -  Portland - Preparo, controle e recebimento - Portland - Preparo, controle e recebimento -  - Preparo, controle e recebimento - - Preparo, controle e recebimento -  Preparo, controle e recebimento - Preparo, controle e recebimento -  controle e recebimento - controle e recebimento -  e recebimento - e recebimento -  recebimento - recebimento -  - - Procedimento - ABNT NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento - ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto armado - Procedimento - ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações - ABNT NBR 6122:1996 - Projeto e Execução de Fundações - ABNT NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações - ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -  ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -  NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -  7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -  - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -  Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -  destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -  a armaduras para estruturas de concreto armado - a armaduras para estruturas de concreto armado -  armaduras para estruturas de concreto armado - armaduras para estruturas de concreto armado -  para estruturas de concreto armado - para estruturas de concreto armado -  estruturas de concreto armado - estruturas de concreto armado -  de concreto armado - de concreto armado -  concreto armado - concreto armado -  armado - armado -  - - Especificação - ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
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