Estudo Técnico Preliminar

(SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS) - Pedido: 50986/2025 — Processo: 2025/959

INFORMACOES BASICAS

1.1. CATEGORIA DO SERVICO: Bens comuns
1.2. MODELO DE CONTRATACAO: Sistema de Registro de Precos

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1 Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade da aquisi¢ao de Soro e Glicoses, para periodo de
12 (Doze), através do Sistema de Registro de Pregos.

2.2. Justifica-se a realizacdo da Ata de Registro de Precos para atendimento da demanda, devido o
fornecimento ser fundamental no atendimento da populagao e para as atividades dos setores da FSPSCE.

3. AREA REQUISITANTE

3.1 AREA: FSPSCE

3.2 SETOR: Farmacia

3.2 RESPONSAVEL: Rosimarie de Barcelos Rocha

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Para o atendimento da necessidade apresentada o Soro e as Glicoses deverao possuir registro na
ANVISA.

4.1.1. O Fornecedor deve apresentar Alvara de Funcionamento Sanitario e Certiddo de Regularidade
Técnica emitida pelo CRF.

4.2. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificagdes constantes no termo de referéncia e seus
anexos.

4.3. Sao de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licengas e registros dos érgéos publicos
municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessarios, bem como as despesas com frete, e recursos
humanos (quando for o caso).

4.4. Durante a execucdo dos 0s servicos ou entrega dos itens serdo submetidos a inspegdo, sendo
observados os seguintes itens:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, respeitando a temperatura dos mesmos, conforme
especificagdes, prazo e local indicado, acompanhado da respectiva nota fiscal.

b) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos.

¢) Prazo de validade do Soro e das Glicoses sdo de no minimo 12 meses no ato da entrega

4.5. Segue descritivo dos medicamentos:

4.5.1. Solicitado o pedido, com alguns critérios, como informagdes existentes no sistema de gestao
integrada (12 meses), margem de seguranga, falta de mercado, prazo de fornecedor e possivel aumento de
demanda.

Assinado eletronicamente por ROSIMARIE DE BARCELOS ROCHA, Assessor Especial Il, em 03/11/2025 12:34:53

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereco https://grp.esteio.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela NPM2.ACWG.KQBI.EE6C



Item | Coéd GRP Cod Catmat. Descrigao UN Quant
1 28626 448699 Cloreto de Sddio 0,9% Estéril - 10ml UN 120.000
2 35157 269622 Glicerina 12% - 500ml — Frasco (Enema) FR 1.200
3 36063 303885 Glicina 1,5% - 3000ml - Frasco FR 24
4 28569 267544 Glicose 10% - 500ml, estéril — Sistema fechado UN 800
5 28570 267544 Glicose 10% - 250ml, estéril — Sistema fechado UN 1.500

DA EXIGENCIA DE AMOSTRAS

4.6. Nao seréo exigidas amostras para essa aquisicéo

DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE
4.7. Nao sera exigida carta de solidariedade para essa aquisi¢ao.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.8. Para esta solugao, entende-se que nao se deve criar critérios de sustentabilidade além dos critérios
proprios ja existentes nas especificagdes dos bens/servigos. Visto que critérios sobressalentes podem

restringir a competitividade do certame.

4.8.1. Os bens/servicos a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrucdes
Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de

bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica).

DA GARANTIA CONTRATUAL
4.9. Nao havera exigéncia de garantia contratual.

DA EXIGENCIA DE DOCUMENTAGAO TECNICA

4.9.1. Para o atendimento da necessidade apresentada o Soro e as Glicoses deverao possuir registro na
ANVISA.

4.9.2. O Fornecedor deve apresentar Alvara de Funcionamento Sanitario e Certidao de Regularidade
Técnica emitida pelo CRF.

DA SUBCONTRATAGAO
4.9.3. Nao é admitida a subcontratagcao do objeto contratual.
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DO(S) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)
4.9.4. Nao havera participagéo de outros 6rgaos ou outras entidades nesta Ata de Registro de Precos.
DA GARANTIA DO OBJETO

4.9.5. O prazo de garantia minimo dos itens sera de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricagéo.
4.9.6. Caso a empresa vencedora possua garantia maior, devera prevalecer a maior.

DA FISCALIZAGAO

4.9.7. A execugdo dos servicos ou entrega do objeto sera acompanhada e fiscalizada por servidores

designados pela FSPSCE no ato do pedido de compra vinculado a Ata de Registro de Precos.

4.9.8. A gestdo da Ata de Registro de Pregos ocorrera pelo setor demandante que originou o processo,

através do gestor da Ata indicado no Termo de Referéncia.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto N° 7493, de 19 de dezembro de 2022, que
dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢do de
bens e contratagdo de servigos em geral e encontra-se descrito no Anexo Dados do Objeto.

3.3. Quanto ao Ciclo de vida do objeto, baseia-se na data de validade do fabricante, sendo no minimo de 12
meses a contar da data de fabricagao.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
DAS SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUGAO ESCOLHIDA:

6.1.1. A solugdo estudada trata da aquisicdo de Soro e Glicoses, para pacientes internados da FSPSCE.

6.1.2.Esta solugao é de baixa complexidade, amplamente fornecida pelo mercado. Portanto, ndo se faz
necessario ampla pesquisa quanto as solugdes de mercado para a demanda apresentada.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. As quantidades foram estimadas considerando as necessidades para um periodo de 12 (doze) meses
que resultaram no quantitativo solicitado;

7.2. A metodologia utilizada para chegar as quantidades que serdo consumidas durante o periodo é
baseada no consumo do ano anterior com atividades em pleno funcionamento.

7.1.2. A estimativa de quantidades dos itens a serem adquiridos foram realizadas pelo Setor Requisitante,
através de informagbes existentes no sistema de gestao integrada utilizado pela FSPSCE, além disso os
itens foram solicitados com estoque de segurancga, a fim de suprir possiveis atrasos de entregas de
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fornecedores, considerando possiveis aumento de demandas.

Item Medicamentos Outubro/2024 até Total/Pedido
Outubro/2025
1 Cloreto de Sodio 0,9% Estéril - 10ml 96.715 120.000
2 Glicerina 12% - 500ml — Frasco (Enema) 1.013 1.200
3 Glicina 1,5% - 3000ml - Frasco 16 24
4 Glicose 10% - 500ml, estéril — Sistema fechado 339 800
5 Glicose 10% - 250m, estéril — Sistema fechado 1.100 1.500

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1.A estimativa do valor da contratacdo e o método de composi¢cado dos valores esta mensurada no Anexo
Dados do Objeto. A pesquisa de precos esta anexada aos autos processuais, que sao procedimentos
obrigatérios e prévios a realizacdo de processos de contratagédo publica.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1.Nao havera parcelamento por itens. O critério de adjudicagdo do objeto sera conforme descrito no
Anexo Dados do Objeto.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Nao se verificou aquisigdes correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratacao
ou interferir no planejamento da demanda.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

11.1 Nao houve previsdo no Plano Anual de Contratagdes, pois a FSPSCE nao se adequou ainda a este
planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois contribui para
a logistica e para as missdes técnicas e operacionais, tendo em vista ser fundamental para manuteng¢ao dos
Servigos.

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

12.1 Espera-se com a contratagdo suprir a necessidade dos materiais relacionados pela area requisitante
possibilitando o cumprimento a legislacdo e a continuidade das atividades que necessitam dos materiais
objeto da licitagao.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1 No especifico desta contratagcdo, ndo ha necessidade de adequacgbes do 6rgao requisitante para a
contratagao do objeto deste estudo.
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14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes,
sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios dos érgaos fiscalizadores e a politica de
sustentabilidade ambiental de acordo com a legislagao vigente.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

15.1. Justificativa da Viabilidade: Tendo em vista a existéncia de fornecedores dos materiais relacionados,
com base na Pesquisa de Precgos, declaro que a aquisi¢do pretendida é viavel e necessaria, nos termos
deste Estudo Técnico Preliminar.

15.2. DA ANALISE DE RISCOS:

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORGAMENTARIOS PARA A CONTRATAGAO DO OBJETO

( ) Risco Baixo  (X) Risco Médio (  )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acéo de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso no inicio dos Aumento das Reserva ou Setor Antes do inicio
procedimentos demandas que Realocagdo de | Demandante. dos
licitatorios necessitam do objeto Recursos Procedimentos
da contratagao. Orgamentarios Licitatérios
e Financeiros
pelo Gestor

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO

( )RiscoBaixo ( X )RiscoMédio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acdo de Responsavel Prazo
Contingéncia

Atraso na Fracasso na Edital com Setor de Durante o
efetivacdo da licitagao. condigbes de Licitagdes procedimento
contratagao Necessidade de habilitagado eficientes. licitatério.

refazer o processo

licitatério Constante

RISCO 3-: DESCUMPRIMENTO OU INEXECUGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

( )RiscoBaixo ( X )Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acao de Responsavel Prazo
Contingéncia
N&o efetivagéo Falta dos materiais ou Setor de Durante o
da contratagao. servigos que dependem | Evitar a aceitagéo Licitagbes e procedimento
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da contratagao. de lances Contratos licitatorio.
Inexequiveis.
Constante
Necessidade de
cautela durante a
analise da
documentacgéo de
habilitagao

16. RESPONSAVEIS

Nome do servidor responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar: Rosimarie de Barcelos Rocha
Cargo: Acessor Especial Il
Matricula: 2717

Gestor de Contratos: Milene Arrial Trindade
Cargo: Responsavel Técnica (Farmacia)
CRF/RS: 586360

Esteio, 03 de novembro de 2025.
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