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Estudo Técnico Preliminar 86/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23113.021854/2023-52

2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de eletrodomésticos para atender os diversos setores e unidades acadêmicas e administrativas da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS).

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Pró-Reitoria de Planejamento Sérgio Sávio Ferreira da Conceição

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Forma de Aquisição

4.1.1. A aquisição ocorrerá via Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico na forma de Registro de Preços e está devidamente
justificada mediante o Inciso V do art. 3º, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

4.2. Sustentabilidade:

4.2.1 A contratação deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o que determina a Instrução Normativa
STLI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, tendo como referência o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis e o Guia Prático
de Licitações Sustentáveis da Advocacia Geral de União (AGU).

4.2.2. A empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº
6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais, além de atentar para as exigências da Política de
Resíduos Sólidos.

4.3. Da subcontratação

4.3.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.4. Da Garantia de execução

4.4.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

4.5. Da garantia contratual dos bens

4.5.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 09 (nove) meses, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do
objeto.

4.5.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer
ônus ou custo adicional para o Contratante.

4.5.3 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de
assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
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4.5.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

4.5.5 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na
fabricação do equipamento.

4.5.6.. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no
prazo de , contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administraçãoaté 15 (quinze) dias úteis
pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

4.5.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

4.5.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

4.5.9 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de
justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

4.5.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

4.5.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirada a vigência contratual.

4.6. Entrega e critérios de aceitação do objeto.

4.6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço:

4.6.2. Órgão Gerenciador: UASG 154050 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) -Almoxarifado Central da
Universidade Federal de Sergipe, localizado no prédio da Superintendência de Infraestrutura da UFS (INFRAUFS), no
Departamento de Recursos Materiais, à Avenida Marcelo Déda Chagas, s/n, Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos,
bairro Jardim Rosa Elze, São Cristóvão - Sergipe, CEP 49107-230, telefone: (79) 3194-6938, e-mail: almoxarifadocentral.
ufs@gmail.com, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, em dias úteis.

4.6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na
proposta.

4.6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo
de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do matérias e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da
incorrera execução do contrato.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Foi realizado levantamento de mercado visando identificar a melhor forma de adquirir os itens para a Universidade Federal
de Sergipe. Devido a aspectos como: características dos itens, valores, formas de utilização e comportamento do mercado,
concluiu-se que a aquisição é a única forma disponível para atendimento dessa demanda.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A opção pela Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma de Registro de Preços, conforme estabelece o § 2º do
art. 17 da lei 14.133/21, devidamente justificada mediante o art. 3º, inciso V, do Decreto nº 11.462/2023, "quando, pela natureza
do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração".

6.2. A pesquisa de preço foi realizada pela equipe da PROPLAN, com base na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7
DEJULHO DE 2021.

6.3. Tendo em vista que foi feita pesquisa por meio de mercado como mostra as pesquisas em anexo a Planilha de Composição
de Preços (PCP), e detectado que esses preços estão acima do pesquisado via Pesquisa de Preços (SIASG) e sendo utilizado para
compor a PCP. Nesse sentido, majoritariamente as pesquisas para os bens que se pretende adquirir foi feito via Pesquisa de
Preços (SIASG), como preconiza nos incisos I e II do art. 5º da IN 65/2021.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Lista de itens e quantitativos a serem adquiridos:

Item CATMAT Descrição detalhada Quantidade
Unidade de 

medida
 Valor Unit.   Valor Total 

1 440796 BALANÇA ELETRÔNICA 210G 4 Unidade  R$ 3.528,05  R$ 14.112,20

2 483313 BEBEDOURO-CONJUGADO 45 Unidade  R$ 2.780,00  R$ 125.100,00

3 483313 BEBEDOURO-CONJUGADO 15 Unidade  R$ 2.780,00  R$ 41.700,00

4 392319 BEBEDOURO-GARRAFÃO 162 Unidade  R$ 661,09  R$ 107.096,58

5 392319 BEBEDOURO-GARRAFÃO 54 Unidade  R$ 661,09  R$ 35.698,86

6 218181 FORNO ELÉTRICO 5 Unidade  R$ 632,46  R$ 3.162,30

7 432552 FREEZER HORIZONTAL 10 Unidade  R$ 3.600,77  R$ 36.007,70

8 449402 FREEZER VERTICAL 23 Unidade  R$ 3.976,54  R$ 91.460,42

9 449402 FREEZER VERTICAL 7 Unidade  R$ 3.976,54  R$ 27.835,78

10 397746 FRIGOBAR 90 Unidade  R$ 1.310,42  R$ 117.937,80

11 397746 FRIGOBAR 29 Unidade  R$ 1.310,42  R$ 38.002,18

12 449867 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2 Unidade  R$ 701,84  R$ 1.403,68

13 439372 LIQUIDIFICADOR 2L 12 Unidade  R$ 173,00  R$ 2.076,00
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14 483293 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L 2 Unidade  R$ 490,09  R$ 980,18

15 446092 MICRO-ONDAS - 34L 197 Unidade  R$ 701,40  R$ 138.175,80

16 446092 MICRO-ONDAS - 34L 65 Unidade  R$701,40  R$ 45.591,00

17 448286 REFRIGERADOR-300L 68 Unidade  R$ 2.389,00  R$ 162.452,00

18 448286 REFRIGERADOR-300L 22 Unidade  R$ 2.389,00  R$ 52.558,00

19 301156 REFRIGERADOR-420 69 Unidade  R$ 3.769,75  R$ 260.112,75

20 301156 REFRIGERADOR-420 21 Unidade  R$ 3.769,75  R$ 79.164,75

21 401958 PROJETOR MULTIMÍDIA 57 Unidade R$ 2.400,00 R$ 136.800,00

22 401958 PROJETOR MULTIMÍDIA 18 Unidade R$ 2.4040,00 R$ 43.200,00

 

 

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.560.627,98

A estimativa do valor da contratação é de R$ 1.560.627,98 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e oito centavos), conforme tabela presente no item 7.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A presente solução admite o parcelamento do objeto por item. Não é possível exigir que as empresas participantes da
licitação forneçam todos os itens demandados; ao parcelarmos a aquisição, permitimos concorrência mais ampla e,
consequentemente, melhores preços para a Administração Pública. Entretanto, quando o número de itens é elevado – como no
presente caso – há o risco de obtermos um fornecedor diferente para cada item, o que dificulta o acompanhamento da aquisição,
na medida em que são diversas empresas fornecendo produtos, cada uma em um tempo próprio e com as particularidades de cada
processo de aquisição: o recebimento se torna bem mais complexo.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. O processo 23113.033461/2022-65 de aquisição de eletrodomésticos realizada em 2022. Os itens foram licitados no
processo citado e a licitação deu deserta para os itens deste estudo.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Esta aquisição está alinhada com o planejamento do órgão e previsto no Plano de Contratações Anual (inciso IX, art. 7º, da
IN 40/2020). Segue identificação no PCA-2022, em anexo.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A aquisição tem como beneficio facilitar a realização dos trabalhos específicos de cada área, resultando no atendimento das
necessidades dos setores em relação a estrutura mobiliária de cada unidade. Nesse sentido, dará condições adequadas aos
servidores, contribuindo dessa forma para maior eficiência dos trabalhos desenvolvidos pelos colaboradores desta instituição.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. As providências necessárias para a presente contratação estão sendo devidamente tomadas com o correto planejamento da 
contratação, que envolve, dentre outras coisas:

1. Interação com as áreas demandantes;

2. Formação dos quantitativos com métodos objetivos;

3. Construção dos documentos de planejamento da contratação;

4. Levantamento de mercado e pesquisa de preços;

5. Análise de disponibilidade orçamentária;

6. Gerenciamento das ARP’s após finalização do certame.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Há impactos ambientais na aquisição e no descarte dos materiais adquiridos. Os editais de licitação publicados pela UFS
estão adequados e contêm todas as medidas mitigadoras de riscos para esses casos, assim como possuímos nosso plano de
descarte de materiais e a coleta de resíduos sólidos.

14.2. Dessa forma, os impactos da presente aquisição são altamente minimizados, contribuindo para a responsabilidade ambiental
dessa Instituição para com o meio ambiente.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição dos itens apresentados é viável e indispensável para viabilizar a atividade acadêmica e administrativa ao equipar os
espaços para melhor desempenho das atividades. E se justifica conforme apresentado nos itens expostos anteriormente.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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.de 13 de novembro de 2020

 

 

SERGIO SAVIO FERREIRA DA CONCEICAO
Pro-Reitor de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 08/08/2023 às 11:13:12.

 

 

 

 

FLAVIA FONSECA DIAS
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 08/08/2023 às 10:11:07.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Anexo I - PCP - LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE 
ELETRODOMÉSTICOS (ATUALIZADA P ANEXAR AO 

PROCESSO).pdf



LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DE ELETRODOMÉSTICOS POR UNIDADE
Nº ITEM PROPLAN BICEN CAMPUSITA CAMPUSLAG CAMPUSLAR CAMPUSSER CCAA CCBS CCET CCSA CECH CODAP DECAV INFRAUFS POSGRAP PROEST PROEX SIDI TOTAL QNT.

1 BALANCA ELETRONICA - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - 4

2 BEBEDOURO-CONJUGADO 17 - - 15 - - - 3 13 6 4 - - - - - 2 60

3 BEBEDOURO-GARRAFÃO 108 3 7 4 5 - 7 13 19 2 5 5 3 4 21 7 2 1 216

4 FORNO ELÉTRICO 7 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - 12



5 FREEZER HORIZONTAL 7 - - - - - - 3 - - 10

6 FREEZER VERTICAL 10 - - - - - - 2 15 - - - - - 3 - - - 30

7 FRIGOBAR 22 1 4 4 3 - 11 19 17 2 6 - 1 11 16 - 1 1 119

8 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 2LAVADORA DE ALTA 
PRESSÃO



9 LIQUIDIFICADOR - - - - - - 4 7 - - - - - 1 - - - 12

10 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2

11 MICRO-ONDAS 34L 121 1 10 6 2 - 20 18 27 1 1 - 3 17 22 3 2 1 255



12 REFRIGERADOR-300L 47 - 3 3 - 1 7 11 - 2 - - 4 5 7 - - 90

13 REFRIGERADOR-420L 5 - 8 1 1 1 13 17 31 - 2 - - 5 6 - - - 90

Projetores 75 75

TOTAL QNT. 421 5 32 33 12 2 58 84 145 11 20 5 7 41 74 17 7 3 902
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Documento de Formalização da Demanda

Número do Documento de Formalização da Demanda: 30/2022

1. Informações Básicas

Área requisitante Data da conclusão da contratação UASG Editado por

PROPLAN 01/05/2023 00:00 154050
DEOCLECIO JORGE GONCALVES 
FILHO

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de bens de mobiliários e eletrodomésticos para compor os diversos setores da Universidade
Federal de Sergipe.

2. Justificativa de necessidade

O planejamento de aquisição dos itens em destaque faz parte do processo de implementação do Plano
de Contratação Anual (PCA-2023), conforme Decreto 10.947/2022. A escolha dos itens e seus
quantitativos foram devidamente justificados pelos setores demandantes, com memória de cálculo,
inclusive. Coube a PROPLAN centralizar os pedidos e sugerir itens visando a padronização do
mobiliário e eletrodomésticos adquiridos pela instituição, ademais, houve filtro prévio com vistas a
corrigir as distorções nos pedidos, o que reduziu sensivelmente o número de itens e suas quantidades,
prezando pela economicidade e eficiência administrativa.

A aquisição de mobiliários e eletrodomésticos é uma demanda recorrente dos setores administrativos e
acadêmicos, que precisa ser renovada constantemente, tendo em vista a depreciação e esgotamento
dos itens. Dessa forma, conforme planejamento prévio, essa Pró-Reitoria ficou responsável pela
análise dos itens em voga, para que fossem incluídos no PGC, sistema utilizado como ferramenta de
gestão para futuras aquisições de bens e contratação de serviços, e, posteriormente, terem suas
aquisições efetivamente realizadas, mediante instrução de processo licitatório.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item Classe PDM Descrição Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2 EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
.de 2020

 

 

DEOCLECIO JORGE GONCALVES FILHO
ADMINISTRADOR

 

 

 

 

SERGIO SAVIO FERREIRA DA CONCEICAO
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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Documento de Formalização da Demanda

Número do Documento de Formalização da Demanda: 937/2022

1. Informações Básicas

Área requisitante Data da conclusão da contratação UASG Editado por

PROPLAN 31/10/2023 00:00 154050
DEOCLECIO JORGE GONCALVES 
FILHO

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de projetores para atender as demandas de todas as unidades e setores da Universidade Federal
de Sergipe.

2. Justificativa de necessidade

Esta aquisição se deve a necessidade de auxiliar as aulas acadêmicas e na área administrativa nas apresentações de
reuniões e palestras desta instituição. Irá também repor os equipamentos danificados e inservíveis, e equipar as
unidades que necessitam desses equipamentos como forma de desenvolvimento de suas atividades.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item Classe PDM Descrição Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA PROJETOR MULTIMÍDIA 1,00 100.000,00 100.000,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
.de 2020

 

 

SERGIO SAVIO FERREIRA DA CONCEICAO
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO

 

 

 

 

DEOCLECIO JORGE GONCALVES FILHO
ADMINISTRADOR

 

 

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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14/07/2023, 08:37 E-mail de Universidade Federal de Sergipe - Necessidade de Projetores Multimídia

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=f89ffa742e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1771335507771721589&simpl=msg-f:177133550777172… 1/2

Assessoria da PROPLAN - UFS <assessoriaproplan@academico.ufs.br>

Necessidade de Projetores Multimídia
1 mensagem

sergiosavio@academico.ufs.br <sergiosavio@academico.ufs.br> 13 de julho de 2023 às 16:37
Para: Assessoria da PROPLAN - UFS <assessoriaproplan@academico.ufs.br>

Conforme prévia interação, solicito inclusão do item PROJETORES MULTIMÍDIA
no processo licitatório em formação para aquisição de eletrodomésticos. O
pedido em tela é pautado nas seguintes justificativas:

 

1. Constantes solicitações de diversos setores;
2. Necessidade institucional de ampliação e substituição;
3. Hiato decorrido entre a última aquisição (2019) e o status atual;
4. Utilização constante do equipamentos por professores e alunos, melhorando

o processo de aprendizado;
5. Previsão da necessidade no PCA 2023.

 

Considerando a impossibilidade de consulta prévia sobre necessidades, o
quantitativo a ser demandado considerará aspectos como:

 

1. Número de pedidos no intervalo de 01 (um) ano;
2. Tempo decorrido entre a última aquisição;
3. Quantitativo de Departamentos e Programas de Pós-Graduação que utilizam

o equipamento;
4. Quantitativo adquirido na última licitação realizada;
5. Pedido emanado pelo CCSA (25 unidades).

 

Assim, considerando todos esses aspectos, concluímos pela necessidade de 50
(cinquenta) equipamentos para diversos + 25 (vinte e cinco) equipamentos
para o CCSA, totalizando, assim, 75 (setenta e cinco) unidades, destacando
que, por ser SRP, só serão empenhados aqueles que efetivamente forem
demandados no período de vigência da ARP.

 

--

Atenciosamente,
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