UASG 154050

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23113.043070/2023-85

2. Descricao da necessidade

Estudo Técnico Preliminar 167/2023

Estudo Teécnico Preliminar 167/2023

Aquisigdo de piso tatil direcional e piso tatil alerta para atender as necessidades das unidades da Universidade Federal de Sergipe.

3. Area requisitante

Departamento de Asseio e Conservacao

Area Requisitante

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

1. Atender as normas técnicas;
2. Apresentar prazo de entrega de no maximo 30 dias.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento deu-se através de pesquisa de precos e sitios de internet.

6. Descricao da solucao como um todo

Responsavel

Rodrigo Melo Nunes

Aquisicdo de piso tétil direcional e piso tétil alerta para atender as necessidades da Universidade Federal de Sergipe.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

UNIDADE DE

Espessura 5 a 10 mm. Estampa em conformidade
com o padrio da norma abnt 9050 de
acessibilidade, piso alerta, bolinhas. Entregue sem
pecas quebradas ou trincadas. Material sem
apresentar esfarelamentos.

ITEM CATMAT ESPECIFICACAO MEDIDA QUANTITATIVO
ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA —
PLASTICO:
Piso tatil alerta. Caracteristicas minimas: Material,
pvc ou vinil. Cor vermelho. Area 25x25cm.
1 602961 UNIDADE 5000
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UASG 154050 Estudo Técnico Preliminar 167/2023

ACESSIBILIDADE - PISO TATIL
DIRECIONAL — PLASTICO:

Piso tatil direcional. Caracteristicas minimas:
2 602963 Material, pvc ou vinil. Cor azul. Area 25x25cm. UNIDADE 10000
Espessura 5 a 10 mm. Estampa em conformidade
com o padrio da norma abnt 9050 de
acessibilidade, piso direcional, barras paralelas.
Entregue sem pecgas quebradas ou trincadas.
Material sem apresentar esfarelamentos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 152.850,00

A estimativa do valor de contratagdo é de R$ 152.850,00 (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solugao serd contratada através do parcelamento de itens, permitindo a maior competicdo entre os licitantes.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Estd previsto no Plano Anual de Contratagoes.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Ter material necessério e suficiente para oferecer acessibilidade as pessoas com necessidades especiais que frenquentam a
Universidade.

13. Providencias a serem Adotadas

O recebimento do material no Almoxarifado desta Institui¢do dar-se-a de forma definitiva, a partir da certificacdo da Nota Fiscal,
pelo chefe do Almoxarifado Central. Uma vez rejeitado o recebimento do produto, esse fato serd comunicado a empresa
contratada, para que proceda a respectiva e imediata substitui¢do dentro de um prazo de estipulado pelo setor responsével.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicdo dos materiais ndo implica em impactos ambientais.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Visto que a aquisi¢do desses materiais é necessdria para oferecer acessibilidade as pessoas com necessidades especiais, e
analisadas as informacdes deste Estudo Técnico Preliminar, considera-se vidvel a aquisicdo dos mesmos

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RODRIGO MELO NUNES
Diretor do DEACON

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/10/2023 as 06:34:33.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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