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ESTRUTURAGAO DO EDITAL

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:

a) Predambulo;

b) Rito Procedimental;

c¢) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuracao.
2. Modelo de declaracao por ME e EPP de limitagdo de celebracdo de contrato (art. 49, § 29, da Lei
Federal n® 14.133/2021) — Exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte.
3. Modelo de declaragdo de menor e de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos

II — Parte Variavel, tendo como componentes:
a) Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagcdo);
b) Minuta de contrato.

Parte Invariavel do edital
Componente: Predmbulo
Classificagdo: minuta padronizada
Versdo: 1

Data da aprovagdo/modificagéo (PGE):
22/05/2025 (OS PA N° 017/2025)

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicoes da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n°
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024 e respectivas alteragdes.

2. Objeto da licitacdo/Codificagao no Certificado de Registro — SAEB:

Objeto: Contratacdao de empresa especializada para prestacdo de servicos de modernizagao com instalagao, reforma
e atualizagdo tecnoldgica, incluindo reposicdo integral de pecas e componentes no elevador situado no prédio
administrativo da Fundacdo Bahiafarma.

Familia: 04.09 Cddigo: 04.09.00.00189892-2

3. Requisito de participacao:
3.1 Inscricao no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB
Serao admitidos a participar desta licitagdao os interessados, inscritos ou nao no Cadastro de Fornecedores do
Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigéncias contidas neste edital, que pertencam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuario junto ao
Banco do Brasil, para a obtencdo de chave de identificagdo ou senha individual.
3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)
(X) Ampla Participacao
(X) Servigos - Sem reserva de cota

3.3 Consorcio

3.3.1 A definicao quanto a participacao de pessoas juridicas reunidas em consorcio observara o disposto
no Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacao).
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4. Processo administrativo - ()rgéo/entidade e setor:
031.19601.2025.0001089-99 - BAHIAFARMA/DIROP/GEREN

5. Modalidade/nimero de ordem:

(X) Pregdo eletrénico ne 001/2026

6. Modo de disputa

(X) Aberto

7. Intervalo minimo de diferenca entre lances (degrau de valor ou percentual):
(X) Sim (conforme orcamento estimado em planilha constante do TR/Habilitacdo)

8. Critério de julgamento:

(X) Menor Prego (X) Global

9. Ordem de fases da licitagao:

(X) Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdao de propostas e lances e de
julgamento.

10. Agendamento da vistoria, quando exigivel no TR:

Responsavel pelo agendamento de vistoria:

Servidor Responsavel: Fernando Lopez

Enderego: BR 324, Acesso 1I, n° 1.241, CIA Sul, Simdes Filho - BA — CEP 43721-765

Horario: Segunda a quinta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas e a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00
horas. Tel.: 3594-1571 emaif fernando.lopez@bahiafarma.ba.gov.br

11. Meio de acesso a integra do edital:

11.1 Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessao publica da
licitagao:

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/ Cddigo BB: 1087010.
Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 12/02/2026, as 10:00 horas do dia 03/03/2026.
Inicio da sessao publica: as 10:00 horas do dia 03/03/2026.

13. Impugnacao e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento serdo realizados por peticao junto ao Sistema Eletrénico de Informacao
— SEI, ou por mensagem no correio eletronico (e-mail: licitacao@bahiafarma.ba.gov.br).

14. Disponibilizagao de vista dos autos:

14.1 O licitante devera solicitar o acesso aos autos, o qual sera concedido por meio de envio de /ink para o
correio eletronico (e-mail: licitacao@bahiafarma.ba.gov.br).

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de analise juridica individualizada

(X) Declaro que o controle prévio do processo licitatdrio foi realizado pelo érgdo de assessoramento juridico,
conforme o Parecer AJUR ne 68 de 11/2025 e Despacho AJUR n© 02 de 01/2026.

16. Responsavel pela consolidacdao das informagdes, componentes e anexos na minuta de edital, e
meio de contato:

SOVERNODOESTARO ‘ +55 71 3594-1550
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Bruno Doria Nadyer Costa Lopes — Matricula 6443 — Designado Apoio ao Pregoeiro — Portaria n® 01/2026 — Publicado no
DOE/BA n° 24.312, de 08 de janeiro de 2026.

Contato: Segunda a quinta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas e a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas.
Telefone: (71) 3594-1563 E-mail: licitacao@bahiafarma.ba.gov.br

17. Agente de Contratacdo / Pregoeiro Designado:

Luiz Fernando Sberge — Matricula: 6304 — Desginado Pregoeiro — Portaria n® 01/2026 — Publicado no DOE/BA n©
24.312, de 08 de janeiro de 2026.

Simdes Filho/BA, na data da assinatura eletronica.

Parte Invariavel do edital
Componente: Rito procedimental
Classificagdo: minuta padronizada
Versdo: 1

Data da aprovagdo/modificagéo (PGE):
22/05/2025 (OS PA N° 017/2025)

RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES
1.1 O rito procedimental da presente licitagdo seguira o disposto nesta secdo, relativamente a operacionalizacdo
das fases do procedimento da licitagdo pelo critério de julgamento por menor preco ou maior desconto, na forma
eletronica.
1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsavel pela licitacdo o agente de contratacdo ou comissdo de
contratacdo a quem compete a condugdo do procedimento licitatdrio.
1.1.2 No caso de pregdo, o agente de contratagdo sera designado pregoeiro.
1.2 Na presente licitacdo sera observado o que se segue:
a) os documentos serdao produzidos por escrito, com data e local de sua realizacdo e assinatura dos
responsaveis;
b) os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressao monetaria a moeda corrente nacional; e
c) o desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificacdo do
licitante ou a compreensao do contetdo de sua proposta ndo importara seu afastamento da licitacdo ou a
invalidagdo do processo;

d) sera disponibilizado o acesso aos documentos que compdem a proposta e os documentos de habilitagdo
apresentados no processo licitatdrio.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITAGAO

2.1 A realizacao da licitacao pelo critério do menor preco ou maior desconto observara as seguintes fases
sucessivas: a) preparatoria; b) divulgacdo do edital de licitacdo; c) apresentacdo de propostas e lances; d)
julgamento; e) habilitagdo; f) recursal; e g) homologagdo.

2.2 Na hipotese de inversdo de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §19, da Lei Federal n°
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, a fase de habilitagdo antecedera
as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento.

3. PARTICIPAGAO NA LICITACAO
3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e inicio da sessdo publica estdo indicados no Predmbulo
deste Edital.
3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatorio.
3.1.2 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera
representar uma Unica licitante.
3.2 O licitante devera credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no certame.
3.2.1 O credenciamento do usuario implica em sua responsabilidade legal e na presungdo de capacidade técnica
para realizacao das transag0es inerentes a licitacdo.
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3.2.2 O credenciamento do usuario sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo o licitante
responsavel por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da licitacdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 Nao poderao disputar esta licitacdo:
a) aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitacdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

h) agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
i) Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

3.4.1 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente publico
do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5 O impedimento relativo a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta, sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
as alineas “b” e “c” do subitem 3.4 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucdo da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo
ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.8 O disposto nas alineas "b” e “c” do subitem 3.4 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.9 Em licitacOes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.10 As vedagOes de que tratam a alinea “h” do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie
a conducao da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n°
14.133/2021.

B Bahiafarma

Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar n°® 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n°
14.133/2021)

3.11 Na concessdo do tratamento diferenciado e simplificado, deverdo ser observadas as disposigdes constantes
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da
Lei Federal n°® 14.133/2021.
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Aquisicao com reserva de cotas

3.12 No caso de aquisicdo com reserva de cotas, serao observadas as seguintes disposicoes:

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado esta definido no TR/HABILITAGCAO, a qual sera
destinada as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei Complementar
n° 123/06.

3.12.2 A cota sera disputada em lote apartado, do qual participardo apenas as microempresas e empresas de
pequeno porte.

3.12.3 A reserva da cota ndo impede a contratacdo das microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do objeto.

3.12.4 Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

3.12.5. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera ocorrer
pelo menor prego.

3.12.6. Devera ser priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condicdes do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. Os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica no Preambulo do Edital.

4.2 Na hipdtese de inversao de fases, os licitantes encaminhardo os documentos de habilitagdo simultaneamente
com o cadastramento da proposta, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema eletronico:
a) a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;
b) o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condicOes gerais da contratacdo, constantes deste
Edital;
c) a responsabilidade pelas transagGes que forem efetuadas no sistema eletrénico, assumindo-as como firmes
e verdadeiras;

d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021;

e) o cumprimento dos requisitos para habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias deste
Edital.

4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alineas “b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:
a) a aceitacao de todas as condicdes dos anexos deste Edital;

b) que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo,
nos termos do §1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

) ndo possuir empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incs. III
e IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da Constituicdo Federal;

d) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

4.3.2 Nos pregos formulados deverdo estar incluidos todos os custos com material de consumo, saldrios,
encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal licitante, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigacoes, salvo
disposicdo diversa constante do Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitagao).

4.3.3 A declaragdo firmada em campo préprio do sistema eletrénico sera suficiente para fazer prova da exigéncia
nele contida, ressalvada a possibilidade de realizacdo de diligéncia pelo responsavel pela licitagdo para
esclarecimentos adicionais, caso necessario.
4.3.3.1 O ndo atendimento, pelo licitante, de diligéncia a ele dirigida, sera reputado desisténcia, implicando
na sua exclusao do certame, sem prejuizo das consequéncias definidas na legislacao.

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006,
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estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021.
4.5 A falsidade de qualquer declaracdo de que trata o item 4 sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital,
na Lei Federal n® 14.133/2021 e as referidas na Lei n°® 14.634/2023.
4.6 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e, quando for o caso, os documentos de habilitacdo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
4.7. Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema eletronico, até a abertura da sessao publica.
4.8 Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante.
4.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata a alinea “a” deste subitem.
4.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, o valor final minimo ou o percentual de
desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo
vedado:
a) valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e
b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.
4.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do subitem 4.9
possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
4.12 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacgdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

5. DO CONTEUDO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispde o TR/Habilitacao.
5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.
5.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.
5.5 Com a apresentacao da proposta, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
5.5.1 Os licitantes devem respeitar os precos maximos fixados pela Administracdo ou por o6rgdo oficial
competente ou constantes de tabela de pregos referenciais.
5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco resultante da aplicacdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos fixados pela Administragdao ou por érgao oficial competente ou
constantes da tabela de pregos referenciais.
5.6 Somente sera admitida a indicagdo da tributagdo relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as
atividades de servigo de vigilancia, limpeza ou conservagdo, de forma exclusiva ou em conjunto com outras
atividades que ndo tenham sido objeto de vedacao a inclusao no Simples, conforme previsto no art. 17, §1°, c/c
art. 18, §59-C, inc. VI, da Lei Complementar n® 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao servico de
vigilancia, o disposto na Lei Federal n® 14.967, de 9 de setembro de 2024.
5.7 Nas licitagOes destinadas a contratagdo de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacado
exclusiva que ndo sejam de servigo de vigilancia, limpeza ou conservagao, o licitante incluido no Simples Nacional
deverd formular proposta considerando a tributagdo comum aplicavel aos servigos, sob pena de desclassificagdo.
5.7.1 Na hipétese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estara sujeito a exclusao obrigatéria
do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratagdo, em face do disposto no art. 31, inc. II, da
Lei Complementar n° 123/2006.
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5.7.2 O pedido da exclusdo do Simples Nacional devera ser feito no prazo previsto no art. 30, §19, inc. II, da
Lei Complementar n® 123/2006, devendo a contratada apresentar copia do oficio encaminhado a Receita
Federal do Brasil, com comprovante de recebimento, como condicao para recebimento da primeira fatura da
prestacao dos servigos.

6. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E FORMULAGAO DE LANCES

Sessao publica
6.1 A abertura da licitacdo se dara automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados no Predambulo deste Edital.

Lances
6.2 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico.
6.3 Ressalvada a hipdtese de parametrizacao referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar seus lances
de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultdnea ou em intervalos de poucos segundos entre eles, ou de
outros mecanismos indicativos da utilizagdo de software langador “robd”.
6.4 Se inobservada a vedacdo estabelecida no subitem 6.3, o responsavel pela licitacdo desclassificara a proposta
e determinara a consequente abertura de processo administrativo para apuragdo do ilicito.
6.5 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas neste Edital.
6.6 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o
caso, ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.7 Sera aplicado intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta (degrau).

6.7.1. O degrau devera ser aquele indicado no TR/Habilitagdo.
6.8 Caso o sistema eletronico disponibilize essa funcionalidade, o licitante podera, uma Unica vez, excluir seu UGltimo
lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema eletrénico, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel.
6.9 Nao serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
6.10 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
6.11 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica
e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
6.12 Caso, durante a desconexao do sistema eletronico para o responsavel pela licitacdo, ocorra o encerramento
da disputa, o responsavel pela licitacdo dara prosseguimento aos atos do certame somente apds decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicac¢do do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacdo deste
Edital.
6.13 Caso ndo sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento sera feito com a proposta inicial.
6.14 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Modo de disputa “aberto”

6.15 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
6.15.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.15.2 A prorrogagao automatica da etapa de lances de que trata o subitem 6.15.1 sera de 2 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.15.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica sera encerrada
automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de valores ou
decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

6.15.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitagdo podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocacgdes.

6.15.5 Apos o reinicio previsto no subitem 6.15.4, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
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Modo de disputa “aberto e fechado”

6.16 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

6.16.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até 10
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

6.16.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 6.16.1, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado,
e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16.3 No procedimento de que trata o subitem 6.16.2, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.16.4 Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condicdes definidas neste subitem, o sistema possibilitara
aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de 3 (trés), oferecer
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16.5 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado.

Modo de disputa “fechado e aberto”

6.17 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serao classificados para a etapa da disputa aberta, com a
apresentacdo de lances publicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor prego ou de maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela, conforme o
critério de julgamento adotado.

6.17.1 Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no subitem 6.170, poderdo os
licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
SUCesSivos.

6.17.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duragao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos 2 (dois) minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.17.3 A prorrogagao automatica da etapa de lances de que trata o subitem 6.17.2 sera de 2 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.17.4 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo publica sera
encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

6.17.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitacdo podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicao das demais colocacodes.

6.17.6 ApOs o reinicio previsto no subitem 6.17.5, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios, podendo optar por manter o seu Ultimo lance.

Empate ficto
6.18 Em relacdo aos itens de ampla participacao, sera observado o que se segue:

6.18.1 O sistema eletronico identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.

6.18.2 Nas condicOes do subitem 6.18.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregao eletronico, ou de
até 10% (dez por cento), tratando-se de concorréncia eletrOnica, relativamente a proposta mais bem
classificada, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).

6.18.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 6.18.2,
tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ou em
percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletronico, contados da comunicagdo automatica.
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6.18.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou ndao se
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situacdo de empate ficto, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo
prazo.

6.18.5 No caso de equivaléncia dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem
nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.6 Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

Empate real
6.19 Ocorrendo empate real, sera observado o procedimento a seguir definido.

6.19.1 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei Federal n© 14.133/2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo;
b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei
Federal n® 14.133/2021;

¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme o art. 4°, §§1° a 39, do Decreto n® 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos dérgaos de
controle.

6.19.2.1 A comprovagao do desenvolvimento de acdes de equidade e de programa de integridade a

w .

que se referem as alineas “c” e “d” deste subitem serd feita por declaracdo do interessado,
acompanhada da relagdo das agGes desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitagdo.

6.19.3 Persistindo o empate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.

6.19.4 Se, apds observados os subitens 6.19.2 e 6.19.3, ndo houver desempate, sera realizado sorteio entre
os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

Sorteio em ato publico
6.20 A realizacdo de sorteio, nas hipdteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o qual os
licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.
6.20.1 Nao sendo possivel, por razées de ordem operacional, a realizagdo do sorteio por meio do sistema
eletrnico, devera ser designada a realizacdo de ato publico presencial, assegurado o acompanhamento e a
manifestagao por videoconferéncia ou outro meio idoneo.
6.20.1.1 Na hipdtese do subitem 6.20.1, o responsavel pela licitacgdo devera juntar aos autos do
processo licitatdrio no Sistema Eletronico de InformagOes — SEI a gravagao da sessao publica em audio
e video, nos termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
6.20.1.2 O link da gravacdo, para fins de disponibilizacdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Chat para troca de mensagens
6.21 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
responsavel pela licitacdo e os licitantes.

Verificacdo do atendimento as condigGes de participacdo

6.22 O responsavel pela licitagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condi¢bes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021, legislacdo

bahiafarma.ba.gov.br (O) @bahiafarma.ba 9/20
BR 324, Acesso I, n° 1.241, CIA Sul, Simdes Filho/BA

‘ SECRETARIA DA SAUDE

SOYERNO DO ESTADO ‘ +55 71 3594-1550


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14

B Bahiafarma

correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega
a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Orgdo Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.
6.23 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e socios com poderes de administragdo
da licitante, na hipdtese de desconsideracdo da personalidade juridica a que alude o art. 57 da Lei n® 14.634/2023.
6.24 Constatada a existéncia de sancdo condenatdria restritiva de direito transitada em julgado, nos termos dos
arts. 43 e 44 do Decreto n° 23.113/2024, o licitante sera excluido da licitacdo, hipdtese em que o responsavel pela
licitacdo avaliara a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.
6.24.1 A sancdo de impedimento de licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.
6.24.2 A sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.
6.25 Se, em decorréncia da verificagdo a que se refere este item 6, o licitante for excluido do certame, o responsavel
pela licitacdo avaliara a proposta subsequente, na forma este edital, e assim, sucessivamente, até a identificacdo
de licitante que atenda as condigGes de participagdo.

7. Readequacao da proposta e providéncias antecedentes a fase de julgamento

7.1 Por meio do chat, o responsavel pela licitagdo solicitara do licitante mais bem classificado, conforme o caso: o
envio da proposta readequada ao Ultimo lance ofertado; a declaracdo por ME e EPP de limitagdo de celebracdo de
contratos, para fins de obtencdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006; os documentos necessarios a
avaliacdao da conformidade da proposta.
7.1.1 O responsavel pela licitagdo concedera o prazo de 3 (trés) horas para envio dos documentos referidos
neste subitem.
7.1.2 O prazo definido no subitem 7.1.1 podera ser prorrogado por solicitacdo fundamentada feita no “ chat”
pelo licitante, antes de sua conclusao.
7.1.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsavel pela licitagdo podera fixar
prazo diverso do definido no subitem 7.1.1, desde que ndo superior a 01 (um) dia util.
7.1.4 No caso de licitacgdo em que o procedimento exija apresentacdo de planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, estas deverao ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores
readequados a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de ndo aceitacao da
proposta.
7.1.5 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante mais bem classificado devera apresentar, por meio
eletronico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitagdo, bem como com o detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores readequados
ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada no
TR/Habilitagdo.
7.1.6 A declaragdo, para fins de obtencao de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada,
preferencialmente, de acordo com o modelo do formuldrio integrante deste Edital.
7.1.7 Os documentos necessarios a avaliagdo da conformidade da proposta listados no TR/Habilitacdo
compreenderdo, dentre outros, os catalogos, manuais, fichas de especificagdo técnica ou paginas da /internet.
7.1.8 O ndo envio de qualquer dos documentos de que trata este subitem 7.1 no prazo indicado pelo
responsavel pela licitacdo sera considerada desisténcia, implicando na desclassificacao do licitante e a sujeicao
as sangOes administrativas pertinentes.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1 O responsavel pela licitagdo examinara a proposta do licitante mais bem classificado quanto a compatibilidade
do preco ou do desconto e quanto ao atendimento das especificacdes do objeto.

Compatibilidade do preco
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8.2 O responsavel pela licitacdo aferird a compatibilidade da proposta em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo e quanto a sua exequibilidade.

8.2.1 Na hipdtese de o preco do licitante mais bem classificado superar o limite maximo definido pela
Administragdo, o responsavel pela licitacdo poderd negociar a adequacdo da proposta, a fim de evitar a
desclassificacdo.

8.2.1.1 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificada em
razdo de permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo, devera ser oportunizada aos
demais licitantes a possibilidade de negociacdo, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida.

8.2.1.2 O procedimento de negociagao observara o disposto no item 9.

8.2.2 No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, além das disposicoes eventualmente constantes
do TR/Habilitagdo, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o que segue:

a) para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global definidos no TR/Habilitacdo, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execugao (art. 59, §4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
c) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°).
8.2.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizagdo de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovagdo da
exequibilidade da proposta.
8.2.3.1. Ndo podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o
valor da proposta ou ndo forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Afericdo do atendimento as especificagoes do objeto

8.3 O responsavel pela licitagdo procedera a andlise da proposta do licitante mais bem classificado quanto ao
atendimento das especificagdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestacao escrita do setor requisitante do
objeto licitado ou da area especializada.

8.4 Caso previsto no TR/Habilitacdo, a anadlise a que se refere o subitem 8.3 sera realizada em procedimento de
exame de adequagao do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, compreendendo a apresentagado
de amostras, avaliacdo de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados a afericao da aceitabilidade
da proposta, observado o que se segue:

8.4.1 Sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento de exame de adequagdo do objeto.

8.4.2 A divulgacdo sera feita por mensagem no sistema eletronico, no sitio eletronico oficial ou por outro meio
idoneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizagdo.

8.4.3 Nao sendo possivel, por razdes de ordem operacional, a permissao a participacao presencial dos
interessados na realizagdo do exame de adequacdo do objeto, devera ser assegurado o acompanhamento e a
manifestagao no ato, por videoconferéncia ou outro meio idéneo.

8.4.4 A recusa do licitante a realizacdo do exame de adequagdo do objeto ou atraso, sem justificativa aceita
pelo responsavel pela licitagdo, de entrega da amostra, realizacdo do exame de conformidade, de prova de
conceito ou de outros testes exigidos sera considerada desisténcia do certame, ensejando a aplicagdo das
penalidades pertinentes.

8.4.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificagdes previstas
neste Edital.

8.4.6 Os resultados das avaliagdes serao divulgados pelos meios previstos no subitem 8.4.2.

8.4.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos, a Administracao podera,
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021).

Documentos complementares a proposta

8.5 Caso seja necessario, o responsavel pela licitagdo podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta, a fim de esclarecer ou confirmar situagdo fatica ou juridica pré-existente (art. 36 do
Decreto n° 22.888/2024).

8.5.1 Na realizagdo de diligéncia, o responsavel pela licitagdo devera atentar para o cardter de
complementaridade das informagGes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto n°
22.888/2024).
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8.5.2 Nao serdo aceitos documentos ou informagdes que devessem constar originariamente da proposta.

8.5.3 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacdo sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificagdo do licitante e a sujeicdo as sancdes administrativas
pertinentes.

Sanatoria da proposta

8.6 O responsavel pela licitagdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacdo (art. 37
do Decreto n° 22.888/2024).

Desclassificacao da proposta
8.7 Sera desclassificada a proposta que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no TR/Habilitacdo;
C) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratacao;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.8 No caso de desclassificacdao, o responsavel pela licitagdo avaliard a proposta subsequente, de acordo com a
disciplina estabelecida nos itens 6 a 8, procedendo a nova verificagdo da ocorréncia do empate ficto, se for o caso,
de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida.

Do Encerramento da Fase de Julgamento

8.9 Ndo sendo possivel o julgamento da proposta na mesma sessdo, o responsavel pela licitacdo devera designar
nova sessdo, para a qual serdo convocados os licitantes.

8.10 A fase de julgamento sera encerrada com a identificacdo do licitante classificado detentor da melhor proposta.

9. NEGOCIACAO
9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsavel pela licitagdo podera negociar condigGes mais vantajosas
com o licitante classificado detentor da melhor proposta.
9.1 A negociacdo sera conduzida pelo responsavel pela licitagdo por meio do sistema eletronico, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.2 O resultado da negociacdo sera registrado na ata da sessdo publica, divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatdrio.
9.3 Concluida a negociagdo, o responsavel pela licitacdo solicitara o envio da proposta readequada, observado
o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITACAO

Documentos de habilitacao
10.1 Para habilitacdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133/2021,
conforme definido no TR/Habilitacdo, dividindo-se em: juridica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econémico-
financeira.
10.1.1 A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e econ6mico-
financeira podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do
Estado da Bahia (CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitacao observarao os termos da Lei Federal n°® 13.726, de 8
de outubro de 2018.
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante respondera pela veracidade das
declaracgbes a que se refere o subitem 4.3.
10.1.4 Somente havera a necessidade de apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte

10.2 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
observara o disposto no art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.
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10.2.1 O responsavel pela licitacao procedera a verificagdo se a microempresa ou empresa de pequeno porte
faz jus aos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste
Edital.

Empresas estrangeiras
10.3 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, sera observado o que
segue:
10.3.1 As exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente
apresentados com tradugao livre;
10.3.2 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no pais, com poderes para receber citacao,
intimacao e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com
os demais documentos de habilitacdo;
10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos de que trata este
artigo serdo traduzidos por tradutor juramentado no pais e apostilados ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Consorcio de empresas

10.4 Salvo vedacdo devidamente justificada no TR/Habilitacdo, pessoa juridica podera participar de licitagdo em

consorcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.
10.4.1 Quando houver a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, se exigida, sera feita por
meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

Processamento da habilitacao

10.5 Serao exigidos os documentos de habilitacdo apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta,
exceto na inversao de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.5.1 Quando houver inversdo de fases, a exigéncia dos documentos de habilitacdo ocorrera em relacdo a
todos os licitantes.
10.5.2 Excetuam-se da previsdo deste subitem os documentos relativos a regularidade fiscal, os quais serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6 Os documentos de habilitagdo serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3
(trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do responsavel pela licitacdo (art. 63, inc. II, da
Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6.1 Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes encaminhardo simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentacdo de que trata este
subitem 10.6, sera admitido o envio correspondente para o correio eletronico (e-mail) indicado no Predmbulo
deste Edital, devendo o responsavel pela licitacao informar no “chat” do sistema eletronico a data e o horario
do seu recebimento, disponibilizando o seu contetido, em seguida, para os demais licitantes.
10.7 A habilitagdo podera ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto
quanto aos documentos de qualificagdo técnica.
10.7.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no CAF, ou que dele constem
como vencidos, ou que ndo possam ser substituidos pelo certificado, deverdo ser apresentados pelo licitante,
na forma prevista neste Edital.
10.7.2 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
10.8 Nas licitagdes restritas a fornecedores cadastrados, a habilitagdo sera verificada por meio do CAF, observado
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §83° e 4° da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAF e manté-los atualizados
junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo solicitar a modificacdo dos registros em caso de
incorrecao.
10.10 A verificacdo, pelo responsavel pela licitagdo, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades emissores
de certiddes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.
10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade, inclusive no que respeita a adequagdo da habilitagdo econdémico-financeira e da qualificagdo
técnica, a documentagdo de habilitagdo enviada para determinado lote podera ser utilizada para fins de
avaliacao da habilitacdo em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.
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Documentos complementares a habilitacao
10.11 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/2021):
a) complementacdo de informagGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
10.11.1 Os documentos serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3 (trés)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do responsavel pela licitagdo, observado o
disposto no subitem 10.5.
10.11.2 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado sera considerada desisténcia,
implicando na inabilitacdo do licitante e a sujeicdo as san¢Ges administrativas pertinentes.

Sanatoria
10.12 Na analise dos documentos de habilitagdo, o responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao (art. 64, §1° da Lei Federal n°
14.133/2021).
10.12.1 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo
de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

Comprovacao dos requisitos de habilitacao diferidos
10.13 O responsavel pela licitagdo definird o prazo para a apresentagdo dos requisitos de habilitacdo cuja exigéncia
tenha sido diferida.
10.13.1 A ndo apresentagdo da documentacdo no prazo definido, implicara inabilitagdo do licitante e sujeicdo
as sangOes administrativas pertinentes.
10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficidria do regime diferenciado da Lei
Complementar n® 123/06, cuja participagdo tenha sido realizada com a ressalva de existéncia de restricdo fiscal
e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo
Publica, para a regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa
10.14.1 A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a
contratacdo e inabilitagdo do licitante, além da sujeicdo as sangdes administrativas pertinentes, na forma do
disposto no §2° do art. 53 da Lei Complementar n°® 123/06.

Inabilitacdo

10.15 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o responsavel pela licitagdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda aos requisitos e especificacdes, procedendo, inclusive, a nova verificacdo da ocorréncia do empate ficto, na
forma prevista neste Edital.

Encerramento da fase de Habilitacdo

10.16 Nao sendo possivel o julgamento da habilitacdo na mesma sessao, o responsavel pela licitacdo devera
designar nova sessdo, observado o prazo minimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaracdo do licitante
provisoriamente vencedor, para a qual ficardo convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversao de fases, encerrada a fase de habilitacao, sera declarado o licitante provisoriamente
vencedor, ato do qual ficardo automaticamente intimados os licitantes.

11. IMPUGNACIN\O AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos

sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
11.1.1 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento serdo realizados na forma eletronica.

11.2 O responsavel pela licitagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdo no prazo de até 03

(trés) dias Uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura

do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do Edital e dos seus anexos.
11.2.1 O responsavel pela licitagdo podera solicitar a manifestagdo dos setores técnicos do érgdo ou entidade
contratante, a fim de subsidiar as decisbes de carater técnico, conforme o §3° do art. 8° do Decreto n°
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22.885/2024 e a oitiva, quando necessario, dos drgaos de assessoramento juridico e de controle interno, nos
termos do art. 32 do Decreto n® 22.885/2024.
11.3 A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdao medida excepcional que devera ser
motivada pelo responsavel pela licitacdo nos autos do processo de licitagdo.
11.4 Acolhida a impugnacdo contra o edital de licitacdo, sera definida e publicada nova data para realizacdo do
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12
11.5 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no endereco eletrGnico
www.comprasnet.ba.gov.br e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame, e vinculardo os participantes e a
Administragao.

12. FASE RECURSAL

12.1 A fase recursal obedecera a disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatdrio, cabem:
12.2.1 Recurso:
a) em fase Unica, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo;
b) em face do ato de anulagao ou revogagao da licitagdo.
12.2.2 Pedido de reconsideracdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.
12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo observara as seguintes
disposicoes:
12.3.1 A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob
pena de preclusdo, apos a declaracdo do licitante provisoriamente vencedor pelo responsavel pela licitagdo.

12.3.1.1 A manifestacdo da intengdo de recorrer sera Unica, abrangendo as matérias concernentes ao
julgamento das propostas e ao ato de habilitagdo ou inabilitagao.

12.3.2 Manifestada a intencdo de recorrer, as razoes de recurso deverdo ser apresentadas no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, contado da data de intimagdo da declaracdo do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentagdo de contrarrazoes sera de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de divulgacdo
da interposicdo do recurso, a qual sera feita por comunicagdo no chat.

12.3.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, para juizo
de retratagao.

12.3.4.1 Se a autoridade ndo reconsiderar o ato ou a decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com a sua motivagao a autoridade superior.

12.3.5 A autoridade superior devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
12.3.6 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
12.3.8 O resultado dos recursos sera divulgado no endereco eletronico www.comprasnet.ba.gov.br.
12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulagdo ou revogagao
da licitagdo.
12.5 O pedido de reconsideracdo sera apresentado no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacao,
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.6 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.6.1 Na elaboracdo de suas decisdes, a autoridade competente serd auxiliada pelo érgdo de assessoramento
juridico, que devera dirimir dividas e subsidia-la com as informagdes necessarias.

12.7 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacao, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio
sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitacao por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.
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13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracdo de responsabilidade de
quem lhes tenha dado causa.

13.1.2 O motivo determinante para a revogacao do processo licitatorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

13.1.3 Nos casos de anulacdo e revogacao, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos interessados.
13.1.5 Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparagdo decorrente do ato de anulacdo e

revogacao, podera ser diferida a manifestacdo dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei n°
12.209, de 20 de abril de 2011, justificadamente.

13.2 A homologacao da licitacao nao implicara direito a contratacdo.
14. CONTRATACAO

Convocagao para assinatura
14.1 Apds a homologacdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipdteses
previstas no art. 95 da Lei Federal n® 14.133/2021, o instrumento habil que lhe substitua: Autorizacdo de
Fornecimento de Material - AFM ou Autorizacdo de Prestacdo de Servicos — APS, conforme o caso, no prazo
estabelecido no TR/Habilitacdo, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas na
Lei Federal n°® 14.133/2021, e em outras legislagGes aplicaveis.
14.1.1 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administragao.
14.1.2 A contratacdo obedecera as estipulacdes constantes da minuta de contrato integrante do edital da
licitagdo, do aviso ou do instrumento de contratagdo direta.
14.1.3 Na hipdtese de substituicdo do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serdo
consideradas literalmente transcritas todas as clausulas e condigGes previstas na minuta de contrato constante
deste Edital.
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal
do licitante ou mandatario com poderes expressos.
14.1.5 A assinatura se dara por meio do Sistema Eletronico de InformacOes - SEI, caso em que o licitante
devera providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no enderego eletronico
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.
14.2. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme
0 caso, no prazo e nas condigOes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo,
para a celebracdo do contrato nas condigBes propostas pelo licitante vencedor.
14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocacdo para a contratagdo, ficarao
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
14.4 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do subitem 14.2 a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos deste edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencao
de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario, mas nao superior ao preco ofertado pelo
préprio licitante remanescente;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicdo.

14.5. A negociagdo a que se refere a alinea “a” do subitem 14.4 deste artigo devera ser oportunizada aos licitantes
remanescentes, assegurada a preferéncia, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no
prazo estabelecido pela Administracdo, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotores da licitacdo (art. 90, §5°, c/c art. 155, inc. VI, da Lei
Federal n® 14.133/2021)

14.7 Equipara-se a recusa prevista no subitem 14.6 a circunstancia de o adjudicatario deixar de manter as condigbes
de habilitacdo exigidas na licitagdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de celebrar o contrato.
14.8 A multa compensatoria para a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, correspondera, salvo previsao
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diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigacao principal, e incidira sobre o valor
global do contrato (art. 8°, §§1° e 49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.8.1 Nas hipdteses em que ndo houver valor contratado, a sancdo de multa terd como base o valor
correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratacao (art. 7°, §19, c/c
art. 89, §49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.9 A regra do subitem 14.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da alinea “a” do
subitem 14.4, exceto se estes passarem a condicdo de licitante adjudicatario (art. 48, §8°, do Decreto n®
22.888/2024).

15. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1 Constituem infracdes administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei
Federal n°® 14.133/2021 (art. 47 da Lei n® 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estarao sujeitos as sancOes administrativas referidas na Lei n°® 14.634/2023, e as demais
cominacdes legais, resguardado o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1 A ata da sessdo publica sera divulgada no sistema eletronico.

16.2 Os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso da licitagdo e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e pratica de atos processuais.

16.3 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, os principios elencados no art. 5° da Lei
Federal n°® 14.133/2021, a finalidade e a seguranca da contratacgdo.

16.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracao
ndo sera responsavel por quaisquer custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatorio.

16.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-a o art. 183 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
16.6 Os atos de comunicagdo processual da Administracdo com os licitantes serdo realizados por meio eletr6nico,
na forma do disposto na Lei n°® 12.209/2011 e no Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

16.6.1. A Contratada deverad manter atualizado o enderego eletrénico cadastrado no Sistema Eletronico de
InformagOes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocacoes da Administracdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

16.7 A autoridade competente poderd, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se
tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo, que revele inidoneidade ou
falta de capacidade técnica ou financeira para a execugdo do contrato, assegurada a manifestacdo do interessado
(art. 66 da Lei n° 14.634/2023).

16.8 Eventuais modificagdes neste Edital implicardo nova divulgacdo na mesma forma de sua divulgagao inicial,
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a
alteracdo ndo comprometer a formulacdo das propostas, resguardado o tratamento isondmico aos licitantes.

16.9 Os casos omissos serdo dirimidos pelo Orgdo/Entidade indicados no Predmbulo deste Edital, segundo as
disposicoes contidas na Lei Federal n°® 14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023, e demais normas aplicaveis.

17. FORO

17.1 As partes elegem o Foro da Cidade de Sim&es Filho, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolugdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.
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FORMULARIO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de procuracao

2. Modelo de declaracdo por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato (art. 4°, §2°, da Lei
Federal n® 14.133/2021) - Exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte.

3. Modelo de declaragdo de menor e de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos

MODELO DE PROCURACAO
Modalidade de Licitacdo NUmero
Pregao Eletronico 001/2026

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos 0(a) SENNOI(A) .vvvveerereriiiiiiirrrirreeeree e
(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade ne .............. , expedido pela ..........
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ..... , residente a rua
................................................... , NO ........ cOmo nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatdrio indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar
pregos e demais condigdes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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bahiafarma.ba.gov.br @bahiafarma.ba 18/20
BR 324, Acesso I, n° 1.241, CIA Sul, Simdes Filho/BA

‘ SECRETARIA DA SAUDE

GOVERNO DO ESTADO ‘




B Bahiafarma

| MODELO DE DECLARAGAO POR ME E EPP DE LIMITAGCAO DE CELEBRAGAO DE CONTRATO |

(ART. 49, §2°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

Modalidade de Licitacdo/contratacdo direta | NUmero

Pregao Eletronico 001/2026

[Identificacdo completa do representante do licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa do licitante], doravante denominado Licitante, para fins de participagdao na
licitagdo/contratacdo direta acima identificada, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, ndo ter celebrado, no ano calendario da realizacdo da licitacdo/contratacdo direta, contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enguadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do §2° do art. 4° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

bahiafarma.ba.gov.br (G) @bahiafarma.ba 19/20

GOVERNO DO ESTADO +55 71 3594-1550
BR 324, Acesso I, n° 1.241, CIA Sul, Simdes Filho/BA

‘ SECRETARIA DA SAUDE




B Bahiafarma

MODELO DE DECLARACAO DE MENOR E DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE

RESERVA DE CARGOS

Modalidade de Licitacdo NUmero
Pregao Eletronico 001/2026
(nome da empresa) , CNPJ n. , (endereco completo) , por seu representante abaixo

assinado, declara, sob as penas da Lei, que:

a) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do art. 63, IV, da Lei Federal n®

14.133, de 2021;

b) ndo possui, em seu quadro de funcionarios, empregados menores de 18 (dezoito) anos de idade em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.

79 da Constituigao Federal).

Local de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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Parte Variavel do edital .
Componente: TR/HABILITACAO
Classificagdo: modelo

Versédo: 1

Data da aprovagdo/modificagdo (PGE):
22/05/2025 (OS PA N° 17/2025)

TERMO DE REFERENCIA E HABILITAGAO (TR/HABILITAGAO)

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(X) CONTRATACAO DELEGADA

(X) LICITACAO
(Processo Administrativo n® 031.19601.2025.0001089-99)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Objeto:
(X) Obra ou servico de engenharia: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de

modernizacdo com instalacdo, reforma e atualizagdo tecnoldgica, incluindo reposicdo integral de pecas e
componentes no elevador situado no prédio administrativo da Fundagdo Bahiafarma.

a) O presente Termo de Referéncia (TR) tem por finalidade a contratacdo de empresa para prestagdo de servigos
de modernizacdo com instalacdo, reforma e atualizagdo tecnoldgica, incluindo reposigdo integral de pecas e
componentes no elevador situado no prédio administrativo da Fundacao Bahiafarma, definindo a natureza, a
abrangéncia, as atribuices e responsabilidades, bem como fixar as condigGes gerais e especificas a serem
obedecidas conforme definido nos elementos técnicos constantes dos anexos do Instrumento Convocatorio,
contemplando operagdo e manutengdo, protocolos de comissionamento, testes de funcionamento e
comissionamento, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

b) O objeto deste TR enquadra-se como servico comum de engenharia, nos termos do art. 69, inciso XXI, alinea
"a", da Lei n® 14.133/2021, e conforme definido no item 4, incisos II, III e VI, da Instrucdo Normativa n°® 027/2015
— SAEB, que estabelece os critérios para classificagdo das obras e dos servicos de engenharia, arquitetura e
urbanismo, pertinentes as edificagdes publicas. Tais servicos estdo especificados no ANEXO I deste Termo de
Referéncia, a qual é suficiente para a apresentacao da proposta de precos para a execucao dos servicos.

c) Familia e cédigo das atividades pertinentes ao objeto licitado no Sistema Integrado de Material, Patriménio e
Servigos — SIMPAS: Familia: 04.09 Cddigo: 04.09.00.00189892-2.

1.1.1 As especificacdes do objeto obedecerdao as condicdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitacdo), observado o disposto na tabela abaixo.

Participagao Lote/It Caodigo Unidade
[ampla/exclusiva] em SIMPAS de Qua
Descrigdo e ntita Cronograma/Prazo
mento -
tivo
(UF)
Participagdo ampla REFORMA, MODERNIZACAO E UN 01 Prazo de execugdo: 03
04.09.00. | ATUALIZACAO TECNOLOGICA, em (trés) meses, contados
Unico 00189892 | elevador com 04 paradas, marca a partir da data de
-2 Thyssenkrupp, capacidade de carga de expedicdo da Ordem
de Servigo (0S).
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700kg, com fornecimento de todo o Prazo de vigéncia: 15
material. (quinze) meses,
contados a partir da
data de assinatura do
Contrato.

1.1.2 As especificacdes do objeto constam:

(X) do anexo integrante deste TR/Habilitacdo
1.1.2.1 Na contratacdo de que trata este TR/Habilitacdo ndo sera exigida da contratada a realizacdo de
transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

1.2 O prazo de vigéncia do Contrato é de 15 (quinze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato,
observado o artigo 105 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
1.2.1 O prazo de execugado do objeto, a contar da data da expedicao da Ordem de Servigo (0S), sera de
03 (trés) meses, observado o limite referido no subitem 1.2.

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentacdo da contratacdo, da caracterizacdo do objeto e de seus quantitativos esta especificada:
(X) Na descricdo a seguir e no Estudo Técnico Preliminar:

A presente contratacao tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a prestacao de servicos de
modernizacdo, incluindo instalacdo, reforma e atualizacdo tecnoldgica, com reposicdo integral de pegas e
componentes do elevador situado no prédio administrativo da Fundagdo Bahiafarma.

O equipamento, com mais de 15 anos de uso, encontra-se tecnologicamente ultrapassado, apresentando sistemas
de acionamento, controle e seguranca defasados. Tal situacao compromete sua confiabilidade, desempenho e
eficiéncia, além de ndo atender as normas de seguranca mais recentes, representando risco potencial aos
usuarios.

A contratagdo ora proposta esta prevista no Plano Operativo 1.1.1 do Contrato de Gestdo n° 002/2023.

E imprescindivel a contratacdo de empresa de engenharia especializada para a execucdo dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia. Tais servicos sao classificados como comuns, uma vez que seus padroes de qualidade
podem ser definidos por meio de especificagbes usuais de mercado. A medida é essencial para garantir a
seguranga, a eficiéncia e a sustentabilidade dos servicos de transporte vertical, em conformidade com as melhores
praticas e exigéncias legais aplicaveis, alinhando a Fundacdo Bahiafarma aos mais elevados padrdes de gestao.

As demais especificagdes, bem como a fundamentagdo e a descrigao detalhada da necessidade da contratagao,
encontram-se no Estudo Técnico Preliminar, parte integrante deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo esta especificada:
(X) Na descricdo a seguir e no Estudo Técnico Preliminar:
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Trata-se o presente processo da contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos de
modernizacdo, com instalacdo, reforma e atualizacdo tecnoldgica, incluindo a reposicdo integral de pecas e
componentes do elevador situado no prédio administrativo da Fundagdo Bahiafarma.

A solucdo indicada apresenta-se como alternativa ja consolidada em outros dérgdos publicos, com forma e
condices de execucdo dos servigos por empresas privadas atuantes no ramo, evidenciando a adequacdo das
condicOes estipuladas aos requisitos e padrdes de mercado.

A Fundacdo Bahiafarma ndo dispde de meios proprios para a execucdo direta do objeto, sendo possivel definir
de maneira clara os aspectos quantitativos e qualitativos do servigo a ser contratado.

Portanto, considerando que o objeto em questdo possui padroes de desempenho e qualidade passiveis de
definicao objetiva no edital, por meio de especificacdes usuais de mercado, e tratando-se de servico comum de
engenharia, entende-se adequada a adogdo do processo licitatorio na modalidade Pregdo Eletronico, com critério
de julgamento pelo menor prego.

As demais especificagbes, bem como a descricdo detalhada da solucdo, encontram-se no Estudo Técnico
Preliminar, parte integrante deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade:
a) Eficiéncia energética:

a.1) Possuir classificacgdo minima "A" no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para Elevadores,
demonstrando alto desempenho energético;

b) Reducdo de emissoes:

b.1) Os elevadores deverdo utilizar refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP), evitando
a utilizagdo de gases prejudiciais ao meio ambiente;

b.2) Sera exigida a apresentacdo de certificados que comprovem a conformidade dos equipamentos com as
normas de emissao de ruidos e vibragOes aplicaveis.

) Materiais sustentaveis:

c.1) Os componentes e pegas de reposicao dos elevadores deverdo conter, sempre que possivel, materiais
reciclados ou provenientes de fontes renovaveis;

c.2) Sera priorizada a utilizacdo de materiais que possam ser reutilizados, reciclados ou descartados de forma
ambientalmente adequada ao final da vida Gtil do equipamento.

d) Logistica reversa:

d.1) A contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente correta de todos os residuos gerados
durante a modernizacdo e manutencao dos elevadores, incluindo a reciclagem ou descarte adequado de pecas
e componentes substituidos;

d.2) Serd exigida a apresentacdo de comprovantes de destinagdo final dos residuos, de acordo com a
legislagao ambiental vigente.
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e) Capacitacao e conscientizacao:

e.1) A contratada devera promover treinamentos e capacitacbes aos seus colaboradores sobre as melhores
praticas de sustentabilidade a serem adotadas durante a prestacdo dos servicos;

e.2) Serao implementadas agbes de conscientizacao dos usuarios finais sobre o uso eficiente e a conservagao
dos elevadores modernizados.

4.2 Indicacdao de marcas ou modelos
4.2.1 A Administracdo ndo indicara marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s).

4.3 Exame de adequacao do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros
testes destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta)

4.3.1 Sera exigido(a) (X) exame de conformidade (X) teste.
4.3.1.1. Exame de conformidade:

a) Verificacdo da adequagdo dos novos componentes e sistema de controle em relacdo as especificacoes
técnicas definidas previamente;

b) Andlise da compatibilidade entre os elementos novos e os existentes, assegurando a integracdo
harmonica do sistema;

c) Conferéncia dos requisitos de seguranca, acessibilidade e usabilidade previstos nas normas aplicaveis;

d) Avaliacdo da conformidade com as Normas Técnicas vigentes, como ABNT NBR 16858 (Elevadores
elétricos de passageiros - Requisitos de desempenho para modernizagao).

4.3.1.2. Testes de funcionalidade:
a) Acionamento e operagao completa do elevador em todas as condi¢des normais de uso;

b) Verificacdo do correto funcionamento dos dispositivos de seguranca, como freios, limitadores de
velocidade, travas de portas, etc;

c) Teste de paradas nos niveis de pavimento, avaliando o nivelamento e a suavidade da operacdo;
d) Analise do desempenho dos sistemas de acionamento, tracdo, frenagem e controle;

e) Avaliacdo da performance energética e eficiéncia do sistema de acionamento.

4.3.1.3. Testes de capacidade e carga:

a) Ensaio de carga nominal, com a aplicacdo de 125% da capacidade maxima de passageiros;

b) Verificagdo da capacidade de sustentagdo da carga, com a manutencdo da estabilidade e seguranca
operacional;

c) Avaliagdo do comportamento do sistema de suspensdo e tracdo sob carga maxima;

d) Teste de sobrecarga, aplicando 150% da carga nominal, sem ocorréncia de falhas ou travamentos.
4.3.1.4. Testes de acessibilidade:

a) Verificagdo do atendimento aos requisitos de acessibilidade previstos na legislacdo vigente;

b) Avaliagdo da sinalizacdo, dos comandos e painéis de controle quanto a usabilidade e facilidade de acesso.
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4.3.1.5. Avaliacdo de seguranca:

a) Inspecdo visual completa para identificacdo de possiveis riscos ou ndo conformidades;

b) Testes de funcionamento dos sistemas de seguranca, como amortecedores e limitadores de velocidade;
c) Verificagdo da sinalizacdo de emergéncia, iluminacgdo auxiliar e sistemas de comunicacao;

d) Andlise da conformidade com as normas de seguranca aplicaveis, como a ABNT NBR 16858.

4.3.1.6 Serdo avaliados os seguintes aspectos e padroes minimos de aceitabilidade do servigo:

4.3.1.1.1 Requisitos:

a) Pleno funcionamento, obedecendo as NR’s e NBR'’s vigentes.

4.3.1.7. (X) O exame de conformidade (X) O teste devera ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da finalizagdo do servigo.

4.4 Vistoria
4.4.1 A avaliagdo prévia do local de execucdo do objeto é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim (Fernando Lopez, Maria Alice ou André

Gomes), das 08:00 horas as 17:00 horas e a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas; (art. 63, §2°, da
Lei Federal n© 14.133/2021).

4.4.1.1 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.1.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, devera apresentar declaragdo formal assinada pelo
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigGes e peculiaridades da contratagdo e
da sua opcao por nao realizar vistoria (art. 63, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

4.4.1.2.1 Caso a atividade ndo esteja submetida a fiscalizacdo de conselho profissional, a
declaragdo formal devera ser assinada pelo responsavel legal do licitante ou por pessoa por ele
indicada, que possua condigGes técnicas de se responsabilizar pela execugdo do objeto que sera
contratado.

4.4.1.3 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo a contratada assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.5 Subcontratacao

4.5.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
4.6 Garantia

4.6.1 Garantia de proposta

4.6.1.1 Nao havera exigéncia da garantia da proposta de que trata o art. 58 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

4.6.2 Garantia da contratacao
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4.6.2.1 Sera exigida a garantia da contratagdo prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do Contrato, podendo recair
sobre qualquer das modalidades indicadas no referido art. 96, §1°.

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caucao em dinheiro deverd ser efetuada em favor do
Contratante, em conta especifica a ser indicada pelo Contratante, com corregdo monetaria.

4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade titulos da divida plblica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia (art. 96, §19, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021).

4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil.

4.6.2.1.4 Na hipotese de opgdo pela modalidade caugdo em dinheiro, titulos da divida publica ou
fianca bancaria, a prova da garantia, sob pena da caracterizacdo de inadimplemento contratual,
devera ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, apds assinatura do Contrato.

4.6.2.1.5 Na hipotese de garantia na modalidade seguro garantia:

a) devera ser prestada em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologagdo da licitagdo
e anteriormente a assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

b) tratando-se de contratacdo direta, ou na hipdtese de contratacdo oriunda do SRP, a garantia
devera ser prestada anteriormente a assinatura do Contrato.

c) a apolice vigorara por 30 (trinta) dias apos o término da vigéncia do Contrato e continuara
em vigor mesmo que a contratada ndo pague o prémio nas datas convencionadas, devendo esta
cldusula constar expressamente da apdlice sob pena de ndo aceitagdo da garantia (art. 97, incs.
I e II, da Lei Federal n° 14.133/2021).

d) a apodlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
Contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

e) sera permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicOes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, paragrafo unico, da Lei
Federal n° 14.133/2021).

f) ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagao poderao
ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde
que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da
regulamentagdo da Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, devendo esta clausula
constar expressamente da apodlice sob pena de ndo aceitagdo da garantia.

4.6.2.1.5.1 Optando-se por incluir clausula de retomada, o seguro-garantia devera prever
a obrigagdo de a seguradora, em caso de inadimplemento pela contratada, assumir a
execucdo e concluir o objeto do Contrato, observado o disposto no art. 102 da Lei Federal n°
14.133/2021, hipdtese em que:

4.6.2.1.5.1.1 A seguradora devera firmar o Contrato, inclusive os aditivos, como
interveniente anuente, e podera:

a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o Contrato principal;
b) acompanhar a execucao do Contrato principal;

C) ter acesso a auditoria técnica e contabil;
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d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

4.6.2.1.5.1.2 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para
a conclusao do Contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

4.6.2.1.5.1.3 A seguradora podera subcontratar a conclusao do Contrato principal, total ou
parcialmente.

4.6.2.1.5.1.4 Na hipdtese de inadimplemento da contratada, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato principal, estara isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

b) caso a seguradora ndo assuma a execucdo do Contrato principal, pagara a
integralidade da importéncia segurada indicada na apolice.

4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fianga bancaria, ndo sera admitida a
existéncia de clausulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberagdo
ou restituicdo somente ocorrera apos a fiel execugdo do Contrato ou a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.6.2.1.8 Na hipotese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a
contratada ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pelo Contratante.

4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente sera aceita se, observada
a legislacdo que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuizos advindos do ndo
cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacoes nele previstas,
bem como de multas, prejuizos e indenizagbes decorrentes de inadimplemento,
independentemente de outras cominag0es legais.

4.6.2.1.10 No caso de alteracao do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados para a contratacgdo.

4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no mesmo prazo estabelecido para
comprovacao da garantia originaria.

4.6.2.1.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser intimado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 49, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

4.6.2.1.14 A liberacdo ou restituicdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da
totalidade do objeto do Contrato, com a demonstracao de cumprimento, pela contratada, das
obrigagOes pactuadas.

4.6.2.1.15 O garantidor ndo é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste TR/Habilitacdo.

4.6.2.1.17 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com Lei Federal
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n° 14,133/2021 (art. 59, §6° da Lei Federal n® 14.133/2021).
4.6.3 Garantia dos servicos e das pecas de reposicao

4.6.3.1 Os servigos executados deverdo ter garantia técnica de 12 (doze) meses.

4.6.3.2 As pegas, 0s equipamentos e os acessorios aplicados nos servigos deverdo ter garantia
técnica de 12 (doze) meses.

4.6.3.3 Para a perfeita execucdao dos servicos deverao ser usadas somente pecas e componentes
NoVvos, sem Uso e originais, os quais deverao possuir garantia minima de 12 (doze) meses, a contar
da data de entrega do equipamento.

4.6.3.3.1 Para fins de garantia do equipamento, a empresa contratada devera prestar todo e
qualquer servico de manutencdo preventiva e corretiva do equipamento modernizados sem 6nus
para a Fundacao.

4.6.3.3.2 A manutengdo preventiva € a manutencdo efetuada em intervalos predeterminados, ou
de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradacdo
do funcionamento do equipamento.

4.6.3.3.3 A manutencdo corretiva € efetuada apds a ocorréncia de uma falha (ou pane) e destina-
se a recolocar um item em condigOes de executar uma fungao requerida.

4.6.3.4 A Contratada devera fornecer todos os acessorios, insumos ou pegas necessarias para 0s
processos de manutengao corretiva e preventiva, sem que haja custos para a Contratante.

4.6.3.5 A Contratada realizara Manutengdo Preventiva mensal, por pessoal especializado, dos
componentes elétricos e mecanicos do(s) equipamento(s), fazendo os ajustes, regulagens,
lubrificacdo, limpeza e tudo que se fizer necessario para o bom e seguro funcionamento do(os)
equipamento(s), obedecendo as Normas e Leis que regulamentam a espécie.

4.6.3.6 A manutengao preventiva devera seguir todas as recomendag0es técnicas do fabricante.
4.6.3.6.1 Caso haja atualizacgdes, mudangas ou falhas no check-list apresentado dos
parametros/procedimentos técnicos, este devera ser adequado aos novos procedimentos sem que
haja custos para a Contratante.

4.6.3.6.2 A manutengdo preventiva sera efetuada uma vez por més no equipamento, seguindo o
cronograma enviado pela empresa, com as manutengOes previstas para os 12 (doze) meses.

4.6.3.6.3 Podera haver mudanca de data, desde que a empresa sinalize ao setor de manutengao
com no minimo 24h de antecedéncia.

4.6.3.6.4 O setor de manutencao também devera avisar antecipadamente, cumprindo o prazo de
24h, caso haja a necessidade de alteragao por parte da Fundagao, ficando estabelecida uma nova
data, dentro do més vigente, em comum acordo entre as partes.

4.6.3.6.5 As manutencdes corretivas devem ser atendidas no prazo de 24h.

4.6.3.6.6 Em caso de passageiro preso, a chamada deve ser atendida no prazo mais breve possivel.

4.6.3.6.7 A Contratada deverd manter servicos de prontiddao para atendimento corretivo do(s)
equipamento(s), conforme horario a seguir:
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e Atender prontamente a qualquer chamada para normalizacdo do funcionamento do(s)
equipamento(s) até as 22:00hs, inclusive aos sabados, domingos e feriados;

e Atender aos chamados de natureza normal, definidos como aqueles decorrentes de
incidentes de baixo impacto no funcionamento das atividades principais da Unidade. Esses
chamados possuem impactos apenas localizados, com prazo de até 04 (quatro) horas Uteis
para atendimento e até 12 (doze) horas Uteis para solucao;

e Atender aos chamados de natureza emergencial, definidos como aqueles destinados
exclusivamente a reposicdo inadiavel do funcionamento do(s) equipamento(s), podendo,
quando necessario, aplicar pegas e/ou componentes de pequeno porte disponiveis, com
prazo de até 03 (trés) horas Uteis para atendimento e até 06 (seis) horas Uteis para
solugao;

e Atender aos chamados de natureza urgente, definidos como aqueles derivados de
solicitagdes de usuarios que geram impacto institucional e abrangem toda a Unidade.
Esses chamados devem seguir critérios de atendimento diferenciados (ex.: liberagdo de
passageiros retidos nos equipamentos, socorro em casos de acidente ou situagoes em que
todos os equipamentos fiquem parados na mesma prumada), com prazo de até 01 (uma)
hora (til para atendimento e até 02 (duas) horas Uteis para solucdo; e

e Atender aos chamados de natureza programada, definidos como aqueles referentes a
tarefas ou atividades a serem executadas por demanda, com tempo de atendimento e
prazo de solugdo previamente acordados com a CONTRATADA, podendo o prazo variar
conforme a situagdo fatica.

4.6.3.8 Declaracdo de que na execucao dos servicos objeto da presente solicitacdo, serao
obedecidas as Normas Técnicas da ABNT, as orientagGes do fabricante dos equipamentos, e as
legislagGes pertinentes e aplicaveis.

4.6.3.9 A empresa devera possuir almoxarifado com pequenos componentes originais para a
mesma marca do equipamento existente e instalado na Fundagao Bahiafarma, que nao degradem
sua qualidade e performance, para uso imediato, tais como:

e Bobinas;

e Chaves de comando;
e Disjuntores;

e Sirenes;

e Relés;

e Botoeiras e botdes;
e Escovas;

e Contatos moveis;

e Fotocélulas;

e Rolamentos;

e Correias;
e Fitas;
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o Fios;
e Componentes eletroeletronicos e mecanicos de pequeno porte;
o Inclusive amortecedores para portas.
4.6.3.8 A empresa devera possuir as ferramentas necessarias para a execugado dos servicos.

4.7 Participagao de pessoas juridicas reunidas em consdrcio
(X) Sim

4.8 Outros requisitos

4.8.1. Qualidade dos servigos e dos materiais e administragao local:

4.8.1.1. Os servicos executados deverdo obedecer as boas técnicas usualmente adotadas na
Engenharia, em estrita concordancia com as Normas Técnicas em vigor;

4.8.1.2. A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela FISCALIZAGAO;

4.8.1.3. Na realizagdo dos servicos de manutengdo todos os insumos (materiais, pegas e
componentes) deverao ser fornecidos pela Contratada:

4.8.1.3.1. Os insumos utilizados pela Contratada na execugao dos servigos aqui descritos deverao
ser de boa qualidade e manter o padrdo existente, devendo as amostras serem submetidas a
aprovacao da fiscalizagdo antes do seu emprego;

4.8.1.3.2. A Contratada devera de imediato e as suas expensas, disponibilizar todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a realizacdo dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia, inclusive, se necessario, fornecer veiculos e maquinas especificas;

4.8.1.3.3. O Contratante ndo poderd ser responsabilizado por avarias, roubos ou danos
porventura causados a estes equipamentos enquanto estiverem nas dependéncias dos imdveis
relacionados neste instrumento.

4.8.1.4. A execucao dos servicos devera obedecer rigorosamente as Especificacdes, nao podendo ser
inserida qualquer modificacdio sem o consentimento prévio da FISCALIZAGAO;

4.8.1.5. Em caso de divergéncia, deverd ser consultada a FISCALIZAGAO;

4.8.1.6. No caso de discrepancia ou falta de especificacdes de marcas de materiais, servigos,
acabamentos, entre outros, as escolhas deverdao sempre ser aprovadas antecipadamente pela
FISCALIZACAO;

4.8.1.7. Os servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Bahiafarma, através
do Diretoria de Operacdes — DIROP, o qual sera doravante designado FISCALIZAGAO;

4.8.1.8. Os materiais deverao ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou ndo, de acordo
com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da Contratada;

4.8.1.9. E vedada a utilizagio de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam;

4.8.1.10. A substituicdo de material especificado, de acordo com as normas da ABNT, s6 podera ser
feita quando autorizada pela FISCALIZACAQ;
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4.8.1.11. A FISCALIZACAO deverd ter livre acesso ao Almoxarifado de Materiais para conferir marcas,
qualidade e validade.

4.8.2. Dos uniformes e equipamentos de protecao individual (EPI)

4.8.2.1. A Contratada devera dispor de todo o equipamento de protegdo individual (EPI) necessario
e adequado a perfeita execugdo dos servicos;

4.8.2.2. Na execugdo de atividades especificas, os EPIs poderdo ser exigidos para atender a legislacdo
e as normas pertinentes;

4.8.2.3. A Contratada devera fornecer e substitui-los, quando necessario, a cada profissional, todo o
uniforme necessario e adequado a perfeita apresentagdo dos mesmos na execugdo dos servigos,
constante do objeto licitado.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Regime de execugao

5.1.1 O regime de execugdo sera:
(X) empreitada por prego global

5.2 Condigoes de execucdo

5.2.1 A execucdo do objeto se dara da seguinte forma:
5.2.1.1 Inicio da execugdo do objeto: O prazo de execucdo do objeto sera de 03 (trés) meses, a
contar da data (X) da Ordem de Servigo — OS.
5.2.1.2 Cronograma de realizagdao do objeto em anexo ao TR/Habilitagdo.

5.3 Local da execucao

5.3.1 As especificagbes do enderego para execugao do objeto constam:

(X) da descrigao abaixo

Endereco da Fundacao Bahiafarma: Acesso II, BR 324, N© 1241, Centro Industrial Aratu Cia Sul, Simdes Filho
— BA, CEP: 43721-765.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execucdo do objeto, a contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades suficientes e adequadas.

5.5 Especificacdo da garantia técnica e pela solidez e seguranga

5.5.1 Incidem na contratacdo as garantias do art. 26 do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618
do Cddigo Civil (CC) e do art. 140, §6°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.5.2 O prazo legal de garantia técnica sera de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de servigo €,
quando houver, de produtos ndo duraveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de servico
e, quando houver, de produtos duraveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execugao
dos servigos (art. 26, incs. I e II, e §19, do CDC).

5.5.2.1 Devera ser acrescido ao prazo da garantia legal, a garantia contratual técnica de 09 (nove)
meses, contados a partir do término da garantia legal.
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5.5.2.2 A garantia contratual técnica é complementar a legal e sera conferida mediante termo escrito (art.
50 do CDC).

5.5.2.3 O termo de garantia contratual técnica ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de
maneira adequada e clara:

a) em que consiste a garantia;
b) a forma, o prazo e o lugar em que pode ser executada;
) os Onus a cargo do contratante da garantia.

5.5.2.4 O termo de que trata o subitem anterior devera ser entregue pela contratada, devidamente
preenchido, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrucdo e, quando for o caso, do
manual de instalagdo e uso do produto, em linguagem didatica e com ilustragGes (art. 50, paragrafo Unico
do CDC).

5.5.2.5 A garantia sera prestada sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.6 Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6.1 As informacles relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitacao.

5.6.2 O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva
realizacdo da sessdo publica.

5.6.2.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado
aos licitantes amplia-lo.

5.6.3 O licitante devera apresentar a sua proposta e declaracdo de elaboracdo independente de proposta,
conforme modelo integrante deste TR/Habilitagdo.

5.6.4 O licitante estd obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessarios para a
execucdo do objeto de que trata este TR/Habilitacdo aos beneficiarios do Programa de Insercao de Apenados
e Egressos no Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituido pelo Decreto n® 14.764, de 03 de outubro
de 2013, quando a quantidade de trabalhadores necessarios para a execucao do Contrato que sera firmado
entre a Administragao e o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsdes
do mencionado Decreto.

5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessaria para a execugao do Contrato administrativo seja igual
ou inferior a 05 (cinco), sera facultativa a destinacdo de parcela dos trabalhadores aos beneficiarios do
PRO-TRABALHO.

5.6.4.2 Sera destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiarios do PRO-TRABALHO,
acompanhados dos valores pertinentes, conforme as cldusulas e condicdes indicadas nos subitens
seguintes.

5.6.4.3 A afericdo do quantitativo de trabalhadores beneficiarios do PRO-TRABALHO que devera ser
destinado pela contratada para a execucdo do Contrato sera realizada mensalmente a partir do documento
utilizado para emissdo das guias de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e de FGTS
correspondente aos trabalhadores que ndo se encontram nessa condicdo.

5.6.4.3.1 Na aferigdo de que trata o subitem 5.6.4.3 deverdo ser exdluidos os proprios trabalhadores beneficidrios
do PRO-TRABALHO, qualquer que seja a sua condigao de segurado da previdéncia social.

5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordancia em destinar
parcela de quantitativo de trabalhadores necessarios para a execugdo do objeto de que trata este
TR/Habilitacdo aos beneficiarios do PRO-TRABALHO.
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5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiarios do PRO-TRABALHO serdo definidas conforme
a Instrucdo Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018, observando-se:

a) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execucdo do Contrato for igual ou
menor que 05 (cinco), a contratacao de que cuida o PRO-TRABALHO sera facultativa;

b) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execugdo do Contrato estiver entre
06 (seis) e 19 (dezenove), devera haver a disponibilizacdo de, no minimo, uma vaga;

¢) quando o contingente minimo de trabalhadores necessarios para a execugao do Contrato for de 20
(vinte) ou mais, havera disponibilizagdo de 5% (cinco por cento) das vagas existentes;

d) quando o resultado da aplicacdo do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de nimero inteiro,
sera considerado, para fins de contratagdo dos trabalhadores do PRO-TRABALHO, o nUmero inteiro
desconsiderando-se a fragao.

5.6.4.5.1 Apenas os beneficiarios do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou
aberto, nos termos do art. 33 do Cddigo Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 da Lei Federal n°
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execugdo Penal), ndo estdo sujeitos a Consolidagdo das Leis do
Trabalho (CLT), conforme §2° do art. 28 da Lei Federal n° 7.210/1984.

5.6.4.5.1.1 A remuneracdo e 0s encargos concernentes aos beneficiarios do PRO-TRABALHO
indicados no subitem anterior que ndo estdo sujeitos ao regime da CLT observara a legislacdo
pertinente, nos termos do §2° do art. 28 c/c art. 29 da Lei Federal n° 7.210/1984.

5.6.4.5.1.2 Por ocasido da efetiva execugao do Contrato, devera ser anexada a fatura mensal de
prestacdo de servigos ou de realizagao da obra relagao do contingente de trabalhadores oriundos do
PRO-TRABALHO que, na forma do subitem 5.6.4.5.1, ndo estao sujeitos ao regime da CLT.

5.6.4.5.2 A aplicacdo do Programa devera observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de
Execucdao Penal, bem como quaisquer exigéncias, impedimentos, incompatibilidades ou vedacGes
legais a contratacdo de pessoas presas e egressas do sistema prisional.

5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, devera atender também as obrigacdes concernentes ao PRO-
TRABALHO, nos termos disciplinado nos subitens seguintes.

5.6.4.5.3.1 Observar as disposicoes do Decreto n° 14.764/2013, e da Instrugdo Normativa
SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018.

5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdao e acompanhamento do Contrato, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da execucdo dos servicos, a lista dos
empregados selecionados pelo SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se
enquadrem como beneficidrios do PRO-TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as
categorias indicadas art. 69, incs. I e II, do Decreto n® 14.764/2013, comprovando a sua efetiva
contratacao.

5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execugdo do Contrato, incluindo-se suas prorrogagdes,
no limite determinado pela legislagao, a relacdo de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas
aos beneficiarios do PRO-TRABALHO e aquelas necessarias a execugao dos servicos relacionados ao
Contrato.

5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, devera
repassar essa comunicagdo a Diretoria de Integragdo Social/Superintendéncia de Ressocializagdo
Sustentavel/SEAP, a falta ao trabalho ou desligamento do beneficiario do PRO-TRABALHO,
observando-se, ainda, que:

a) apds o desligamento do beneficiario do PRO-TRABALHO, a empresa contratada tera o prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis para providenciar o preenchimento da vaga em aberto, com o auxilio da
SETRE, o que sera objeto de acompanhamento por parte do fiscal do Contrato;
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b) ndo havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponivel, cabera a SETRE emitir
atestado com tal informagdo, entregando-o a empresa contratada no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento da comunicacdo acerca da necessidade de contratacdo de novo
beneficiario do PRO-TRABALHO; e

C) a contratada podera preencher a vaga com terceiros ndo beneficiarios do PRO-TRABALHO, caso
a SETRE ndo cumpra com o prazo estabelecido na alinea “b” acima, observado o subitem
5.6.4.5.3.6.

5.6.4.5.3.5 Em caso de regressao do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiario do
PRO-TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa ensejar o seu desligamento da empresa que o
contratou nos termos do Decreto n°® 14.764/2013, a contratada devera providenciar o preenchimento
da vaga surgida, observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4.

5.6.4.5.3.6 O ndo cumprimento da cota reservada para beneficiarios do PRO-TRABALHO s6 sera
tolerado quando a contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexisténcia de
beneficiario do mencionado Programa que se enquadre ao perfil da vaga disponibilizada.

5.6.4.5.4 A ndo observancia das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e
possibilita a extincao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, além da aplicacdo das sangGes
legais.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei Federal n°® 14.133/2021, e da Lei Estadual n°® 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial (art. 115, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(art. 115, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execugdo do Contrato por fato
ou ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.3 As comunicacOes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrénica por meio do Sistema
Eletronico de Informacdes — SEI.

6.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da contratada para adoc¢do de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5 O acompanhamento da execugdo do Contrato compreendera as atividades de gestdo e fiscalizagao na forma
dos arts. 15 a 23 do Decreto n® 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7° e 17 do Decreto n°
23.059/2024.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua intimacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua justificativa.

6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

6.5.3 Nao havendo regularizagdo ou ndo sendo aceita a justificativa apresentada, a Administragdo devera
adotar as medidas necessarias a apuracao dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.
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6.6 Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para alinhamento da execucdo do Contrato e demais
procedimentos de gestdo do ajuste.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1.1 Recebimento provisorio

7.1.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is)
do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

7.1.1.1.1 O prazo de que trata este subitem anterior sera contado do recebimento de comunicagdo escrita
da contratada com a comprovagao da execugdo do objeto a que se refere a parcela a ser paga.

Medigao

7.1.1.1.2 O recebimento provisorio de obras e servicos de engenharia sera precedido da medigdo da
execucado do objeto.

7.1.1.1.2.1 A medicdo da execucao do objeto contratado se dara conforme afericdo das etapas definidas
no cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme anexo
deste TR/Habilitacdo, vedada a adogdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios
ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios (art. 46, §9°, da Lei Federal n°
14.133/2021).

7.1.1.1.2.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o quantitativo de itens de
obra e/ou servigos previstos para aquela etapa no cronograma fisico-financeiro tiverem sido
executados em sua totalidade.

7.1.1.1.2.2 A medicdo dos servigos prestados sera efetuada em periodos de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data da assinatura da Ordem de Servico, e deverdo conter as parcelas do objeto contratado
efetivamente realizadas no periodo, segundo a correspondente planilha orgamentaria e o que dispde o
Critério Geral de Medicao e Pagamento, anexos a este TR/Habilitagdo.

7.1.1.1.2.3 A contratada devera apresentar planilha e memdria de calculo detalhada da parcela do objeto
medida.

7.1.1.1.2.4 A medicdo devera conter um relatério fotografico, com as fotos iniciais e finais da obra,
especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas em anexo deste TR/Habilitagcdo.

7.1.1.1.2.4.1 O relatério fotografico devera ser composto por uma quantidade de fotos que represente
de forma significativa a execugao da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4.

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo
ou materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

7.1.1.3 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificacdes constantes neste TR/Habilitacao e na proposta, devendo ser
substituido ou corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimacdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades (art. 140, §1° da Lei Federal n® 14.133/2021).
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7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do
Contrato devera(do) emitir relatério sobre o efetivo cumprimento das obrigagGes da contratada e, se for o
caso, analisar o desempenho na execucao do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal n°
14.133/2021, em consonancia com os indicadores que deverdo integrar este TR/Habilitagdo como anexo,
encaminhando-o ao gestor do Contrato.

7.1.1.4.1 A andlise do desempenho na execucdo do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal n°
14.133/2021 podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, circunstancia
que devera ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatdrio(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

7.1.1.5 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo do objeto até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisorio.

7.1.1.6 O recebimento provisdrio estara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

7.1.1.7 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado de recebimento provisorio
devera conter o registro, a analise e a conclusdo sobre todas as ocorréncias na execucao do Contrato,
acompanhado dos demais documentos que julgar necessarios, encaminhando-o ao servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.

7.1.1.7.1 Para fins de emissao do Termo de Recebimento Provisdrio final das obras/servigos e de pagamento
da Ultima parcela, a fiscalizagdo devera exigir da contratada o relatdrio “AS BUILT" correspondente.

7.1.2 Recebimento definitivo

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc.
I, “'b” da Lei Federal n° 14.133/2021):

a) emissdo de documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de
obrigagOes assumidas pela contratada, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto n® 23.059/2024, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes;

b) andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades
que impecam o pagamento da despesa, indicacdo das clausulas contratuais correspondentes, solicitando a
contratada por escrito, as respectivas corregoes;

¢) emissao de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos, com base nos relatérios
elaborados e documentacdes apresentadas;

d) comunicacdo a contratada para emissdo de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao;

e) envio da documentagao correspondente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo;

f) exigéncia de apresentagdo pela contratada do Relatério “AS BUILT", no caso de obras e servicos de
engenharia.
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7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.1.2.1.2 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
Contrato (art. 140, §§2° e 6° da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal n° 14.133/2021, devera ser liberada no prazo previsto
para pagamento.

7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa devera ser comunicada a
contratada para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s).

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s).

7.2. PAGAMENTO
7.2.1 Prazo para pagamento
7.2.1.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 20 (vinte) dias uteis contados do recebimento definitivo;

7.2.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a contratada serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo com a variagao do
fndice Nacional de Pregos - INPC do IBGE, pro rata tempore.

7.2.2. Forma de pagamento

7.2.2.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria ou crédito em conta da contratada aberta em
instituicao financeira contratada pelo Estado da Bahia;

7.2.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituigao financeira diversa da indicada neste subitem
anterior, devera arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serdo deduzidos dos pagamentos
devidos.

7.2.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) devera(ao) atender as exigéncias
legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigagdo, sujeitando-se as retencdes tributarias
previstas em lei, e, as situagdes especificas, a ado¢do da forma eletrbnica;

7.2.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preco, serdo retidos na fonte, por
ocasido da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente, quando houver;

7.2.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime,
estando o pagamento condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.2.2.5 Para fins de pagamento, deverdo ser adicionalmente observados:
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a) a verificagdo, pela fiscalizacdo, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do
pagamento das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS e Previdéncia Social) e da
regularidade trabalhista, correspondentes ao més da ultima nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados a execucao contratual;

b) o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentagdo:

b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;

b.2) da Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
b.3) da comprovagdo de instalacdo da placa de divulgacao e identificacao;

b.4) da prova da matricula da obra/servico junto a Previdéncia Social, quando for o caso;

b.5) guias de recolhimento das contribuicGes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislacdo especifica em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaracdo da contratada, atestando,
sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servicos
contratados, excepcionando-se as situagdes em que a contribuicdo do segurado seja facultativa.

c) quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n® 116/2003, e legislagdo municipal aplicavel, e ainda:

c.1) os servigos/obra serdo medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos/obra foram tributados;

c.2) nas medigGes que abrangerem mais de um Municipio, o célculo do ISSQN devera ser realizado para cada
Municipio onde houver a incidéncia do tributo, sendo que as extensdes de cada Municipio serdo verificadas em
campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/servigo;

d) nenhum pagamento isentara a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicard em aprovacao
definitiva dos servigos/obra executados total ou parcialmente;

e) para efeito do pagamento da Ultima parcela, a contratada devera apresentar a baixa definitiva da matricula da
obra/servigo junto ao INSS com a respectiva certiddo negativa de débito — CND, quando for o caso, observando-
se 0 que se segue, na hipétese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem:

e.1) ao final da obra, se houver comprovacdo de que a contratada apresentou ao Orgdo competente os
documentos necessarios para expedicdo de CND e se a Administragao tiver como aferir e atestar, de forma
expressa, em documento assinado e com identificacdo do seu subscritor, que todas as obrigagbes previdenciarias
relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o pagamento;

e.2) devera ser instaurado procedimento administrativo préprio para apurar o descumprimento contratual;

e.3) antes da instauracao de procedimento administrativo de apuragdo e aplicacdo de penalidade, devera a
Administracdo fixar um prazo razoavel para que a empresa comprove a baixa da matricula e apresente a CND.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA PROPOSTA E EXIGENCIAS DE HABILITACAO
8.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1 A selegdo da proposta sera feita em procedimento de:
(X) Licitacdo, na modalidade pregao, sob a forma eletrénica, com adogdo do critério de julgamento
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(X) menor preco
8.2 Exigéncias de habilitacao

8.2.1 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1.1 Habilitagao juridica
8.2.1.1.1 Para Pessoas Juridicas:
a) empresario individual: inscricdo no registro publico de empresas mercantis;

b) microempreendedor individual — MEI: certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficarda condicionada a verificacgdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, com suas eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados,
quando for o caso, dos documentos societarios comprobatdrios de eleigdo ou designagdo e investidura
dos atuais administradores.

d) sociedades simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, com suas eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados
dos atos comprobatdrios de eleicdo e investidura dos atuais administradores.

e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, observando-se a
Instrucao Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020, quando a atividade assim o exigir.

f) filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Pulblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz.

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva.

8.2.1.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes (x) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade com a Fazenda (x) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital do domicilio ou sede
do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n© 5.452, de 1° de maio de 1943;

g) em se tratando de contratacdo direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o
compromisso de sua regularizacdo e sua efetiva realizacdo, como condicdo para celebragao do Contrato,
nos termos do art. 65 da Lei estadual n°® 14.634/2023.

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo apresentar toda a documentagao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

8.2.1.3 Habilitacao Economico-Financeira

(x) exigivel

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedicdo ou
revalidacdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo ou da contratacdo
direta, caso o documento ndo consigne prazo de validade;

b) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado
de exercicio e demais demonstracoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela
aplicagdo das seguintes formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizidvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo N3o
Circulante)

Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante)
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo,
patrimonio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo;

b.1.1) Na hipdtese de licitagdo por lotes, o patrimonio liquido exigivel sera calculado em fungdo da
soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas.

b.2) O balanco patrimonial, a demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
limitar-se-3o ao Ultimo exercicio, caso a pessoa juridica tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos
(art. 69, §6°, da Lei Federal n© 14.133/2021).

b.3) O balanco patrimonial e demonstracdes contabeis podem ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisérios.

b.4) O licitante apresentara o balango patrimonial e a demonstracdo de resultado do exercicio mediante,
conforme o caso, publicacao no Diario Oficial ou Jornal de Grande Circulagdo ou na Central de Balangos
dentro do ambiente Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, cdpia reprografica das paginas do
Livro Diario numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, emissdo extraida do SPED, contendo Recibo
de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticagao.

b.5) O atendimento dos indices econémicos previstos neste subitem sera atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).
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8.2.1.3.1 Na licitagdo por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econémico-financeira do
licitante, esta sera declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial
dos lotes constante do instrumento convocatdrio, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para
0s quais deseja a habilitagdo.

8.2.1.3.2 Na hipotese de participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, se 0 consorcio nao
for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitacdo
econdmico-financeira, havera um acréscimo no percentual de 10% (dez por cento) para o consorcio
em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais;

8.2.1.4 Qualificagao Técnica

a) comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, através da apresentagdo de profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo, limitadas estas
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1° e 29, da Lei Federal n°®
14.133/2021).
a.1) O vinculo profissional entre o profissional e o licitante podera ser comprovado através de: a)
Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestagao
de servigos; e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execugdo
do objeto licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.
a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacgdo da capacitagdo técnica deverdao
participar da execucao do objeto da licitagdo, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo (art. 67, §6°, da Lei
Federal n° 14.133/2021);
a.3) Ndo sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de
mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.
b) comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de certiddes ou
atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade
operacional na execucao de objeto similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior, limitada as parcelas de maior relevancia ou valor significativo (art. 67, inc. II, §§1° e 29, da Lei
Federal n° 14.133/2021);
bl) na hipdtese de atividade ndo regulada por conselho profissional, a capacitagdo técnico-
operacional referida neste item podera ser demonstrada por certiddes ou atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este
TR/Habilitagdo.
b2) Sera admitida a apresentacdo de atestados relativos a potencial subcontratado em relacdo a
parcela do objeto cuja subcontratacdo tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitacado,
limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de um licitante
podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9°, da Lei Federal
n° 14.133/2021).
¢) indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitagdo (art.
67, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
c.1) Para fins desta alinea “c”, o licitante devera apresentar, sob as penas da lei, em especial do
disposto no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, a relacdo explicita e declaracao formal
de disponibilidade, de acordo com as especificagdes exigidas;
¢.2) Quanto ao pessoal técnico, sera observado o que se segue:
c.2.1) relacdo do pessoal técnico indicado pelo licitante devera estar acompanhada da demonstracdo
de vinculagdo a futura execugdo contratual, mediante a juntada no sistema eletronico, de quaisquer
dos seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato
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social; d) Contrato de prestacdo de servicos; e€) Termo através do qual o profissional assuma o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.

c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverdao participar da execucdo do objeto da licitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo (art.
67, 8§69, da Lei Federal n® 14.133/2021);

¢.2.3) Nao sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de
mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso (art. 67, inc. IV, da Lei
Federal n° 14.133/2021);

d.1) NR 12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.

e) Comprovagao do registro ou da inscricao do licitante na entidade profissional competente, qual seja,
CREA/CAU;

e.1) No caso de empresa nao registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar
o registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto
do Conselho local antes da assinatura do Contrato.

e.2) No caso de Sociedades empresarias estrangeiras, o atendimento da exigéncia de que trata esta
alinea “e” se dara por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do Contrato, da solicitacdo
de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

f) declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacdo, preferencialmente conforme modelo anexo
a este TR/Habilitagdo, assegurada a realizacdo de vistoria prévia, a fim de atestar que o licitante
conhega o local e as condicdes para a execugao do objeto (art. 67, inc. VI, c/c art. 63, §29, da Lei Federal
n° 14.133/2021).

f.1.1) Ainda que o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragao formal
assinada pelo seu responsavel técnico de conhecimento pleno das condigGes e peculiaridades da
contratacao, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitacao.

f.1.2) Se a atividade nao estiver submetida a fiscalizacao de conselho profissional, a declaragao
formal devera ser assinada pelo responsavel legal do licitante ou por pessoa por ele indicada, que
possua condi¢Bes técnicas de se responsabilizar pela execucdo do objeto que sera contratado.

8.2.1.4.1 Serdo consideradas como parcelas de maior relevancia ou valor significativo, para fins da
alinea “b” deste tdpico:

PARCELAS DE MAIOR QUANTITATIVO TOTAL (100%) COMPROVACAO MINIMA (50%)
RELEVANCIA OU
VALOR SIGNIFICATIVO
b) Fornecimento e instalagdo 04 02

de botdes de pavimento com
acabamento em inox, botao
microcursor resistente, braile
e led.

8.2.1.4.2 Na hipdtese de licitagao por lotes, serd observado o disposto a segquir:
8.2.1.4.2.1 A demonstragdo da qualificagdo técnica devera ser feita em fungdo da soma de tantos
quantos forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.
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8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este sera declarado
inabilitado para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a
escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitagdo.
8.2.1.4.3 No caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do consdrcio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo técnica (art. 67, §10, da Lei Federal n©
14.133/2021).
8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa de
sua participagdo no consorcio, salvo nas licitacdes ou contratacoes diretas destinadas a contratacdo
de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consodrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de
atuacdo, inclusive nas licitagdes ou contratacbes diretas destinadas a contratacdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual.

8.2.1.4.3.3 Na hipotese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovacdo do percentual de
participacao do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certid3o, devera
ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

8.3 Disposigoes gerais

8.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo ou da contratagdo direta deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura
(art. 65, §19, da Lei Federal n® 14.133/2021).

8.3.2 Regras acerca da participagdo de matriz e filial:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacao
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

c) a comprovagao de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao ou da contratacdo direta podera ser feita em
nome da matriz ou da filial;

d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitagdo e qualificagdo da matriz
e desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do
Contrato, da regularidade do estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual deverad ser mantida
durante todo o curso da avenga.

8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS podera substituir
os documentos de habilitagao, na forma indicada neste TR/Habilitagdo.

8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante devera apresentar a versao atualizada
do referido documento junto aos demais documentos de habilitagdo.

8.3.3.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificagdo da regularidade destes, mediante a
emissao do extrato do fornecedor pela Administragao.

8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no
prazo de validade, podera substituir os documentos relativos a habilitacdo constantes do sistema, exceto os
concernentes a Qualificacdo Técnica.
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8.3.4 Na hipdtese de participacao de pessoas juridicas em consorcio, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado (art. 15,
inc. III, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor estimado total da contratacao € de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme planilha de
quantitativos e precos unitarios e global (X) abaixo, os quais correspondem ao critério maximo de
aceitabilidade dos precos unitarios e global.

LOTE/ITEM Codigo Descrigdo Unidade
SIMPAS de DEGRAU
. . PRECO PRECO
Forneci | Quantitativo A
e UNITARIO GLOBAL
(UF)
Unico REFORMA, MODERNIZACAO E UN 01 R$ R$ 1,00
ATUALIZACAO TECNOLOGICA, em 180.000,00
04.09.00.00 | elevador com 04 paradas, marca 180.000,
189892-2 | Thyssenkrupp, capacidade de carga de 00
700kg, com fornercimento de todo o
material.
VALOR ESTIMADO TOTAL (R$): 180.000,00

9.2 A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratacao e, quando elaborada a matriz
de risco, a sua alocacdo entre contratante e contratada.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo em conformidade com a Declaragdo de Ordenador
de Despesas sendo que a sua indicacdo ficara postergada para apresentacdo em momento oportuno.

11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipoteses previstas no art. 95 da Lei Federal n°
14.133/2021, do instrumento habil que lhe substitua: Autorizacdo de Fornecimento de Material - AFM ou
Autorizacdo de Prestacdo de Servigos — APS, sera de 10 (dez) dias uteis.

11.1.1 O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administragdo.

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento habil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal
n° 14.133/2021, observara a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.

12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITACAO

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitagdo, independentemente de transcrigdo (art. 92, inc. II, da Lei Federal n°®
14.133/2021):
(X) Modelo de descricao de proposta de preco e de declaracao de elaboragdo independente de proposta;
(X) Modelos de prova de qualificagdo técnica:
(X) Capacidade técnico-operacional;

bahiafarma.ba.gov.br @bahiafarma.ba
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(X) Declaracdo de indicagdo do pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento
(X) Declaragdo de pleno conhecimento, com exigéncia de vistoria
(X) Estudo Técnico Preliminar, quando cabivel.
(X) Modelo de declaragdo de pleno conhecimento e aceitagdo das condicdes do termo de referéncia

12.2 No caso de obras e servicos de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos especificos:
(X) Memoriais Descritivos/Especificacdes Técnicas;
(X) Cronograma fisico-financeiro; e
(X) Planta de localizagdo do elevador.

Simdes Filho, 05 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

“b NATALIA MASCARENHAS DE FIGUEIREDO
g Data: 05/12/2025 09:35:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Natalia Mascarenhas

Geréncia de Engenharia - DIROP
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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS E COMPONENTES A SEREM INSTALADOS:

Os servicos serdao executados conforme discriminado abaixo:
Caracteristicas técnicas do atual equipamento:
a) Marca: Thyssenkrupp;

b) Quantidade: 01;

c) Acabamento porta pavimento;

d) Abertura porta pavimento: eixo vertical;

€) Abertura porta cabina: abertura lateral;

f) Entradas: 01;

g) Cabine: painéis com revestimento em aco;
h) Comando: Thyssenkrupp;

i) Paradas: 04;

j) Modelo: hidraulico padrao;

k) Destinacdao: comercial;

1) Percurso: 12 m;

m) Tipo Equipamento: passageiro;

n) capacidade (7 passageiros ou 700 kg);

0) Iluminagdo: 127v.

Servicos a serem realizados nas instalagoes:

Casa de maquinas:

a) Sistema de comando VVVF (quadro de comando);

a.1) Controle de comando do elevador;

a.2) Cabos elétricos de manobra e pre fiagdo no passadico;

a.3) Placas seriais da cabina e de andar;

a.4) Caixa de inspecdo no Topo da cabina;

a.5) Fiacao elétrica dos equipamentos do Poco;

a.6) Fiacao elétrica na Casa de Maquinas;

a.7) Sensores Opticos para informacao do Controle, localizados no Topo da Cabina;
a.8) Imas e Rampas para Sensores, no Passadico.

O Controle VVVF utiliza acionamento que permite controlar a velocidade eletronicamente, garantindo um alto

conforto. Menor consumo de energia. Precisdo nas paradas (tolerancia de +/- 5 mm). Maior vida Util da maquina.

bahiafarma.ba.gov.br @bahiafarmo.ba
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Cabine:

a) Botoeira totem;

b) Painel de operacdes da Cabine:

b.1) Em aco inoxidavel escovado, 04 botbes de chamada (0, 1, 2, 3);

b.2) 01 botdo de Alarme;

b.3) 01 botdo Emergéncia;

b.4) 01 botdo de abrir, 01 botdo de fechar;

b.5) 01 display LCD (preparagao) com indicador de posicdo e intercomunicador (fiacdo cabina);
b.6) Gravagao a laser de proibido fumar, capacidade de carga (7 passageiros ou 700 kg) e logotipo gravado a laser.
b.7) Sensores de posicdo;

b.8) Caixa de inspecdo e passagem;

b.9) Protetor de cabine;

b.10) Sistema digital voice (anunciador de andar);

b.11) Botdes em acabamento inox, botdo microcursor resistente, braile e led.

c) Iluminacao de emergéncia.

Pavimentos:

a) 04 (quatro) Botoeiras de Pavimentos;

a.1) Botoeira de pavimento com display, braile e led;

a.2) Botoeira em aco Inox 304 escovado composta de botGes metalicos;
a.3) Display numérico com sinalizagao de andar;

a.4) Logotipo gravado a laser;

a.5) Fechamento com acabamentos em chapas de ago inox das sinalizagdes superiores dos 04 pavimentos.

Portas:

a.1) Melhorar acesso da chave de emergéncia para o destravamento das portas.

Outros

a) Executar os servicos de acordo com as Nrs e NBRs especificas, como a NR 11, NBR 13994, NBR 12892, NBR
16083, NBR 16858, NBR 16042, NBR 15597;

b) Pintura e sinalizacao do poco e demarcacao de seguranca;

¢) Sinalizacdo e orientacao de seguranca de prevengao contra acidentes;

d) Procedimento e orientagdo de resgate para passageiros presos.

Servico de limpeza:

bahiafarma.ba.gov.br @bahiafarmo.ba
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a) Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e as sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

b) Devera ser realizada a remocao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos
os residuos do servico, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

c) A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem limpas;

d) Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos os arremates
que julgar necessarios, bem como os determinados pela FISCALIZAGAO;

e) O servico devera ser mantido completamente limpo, interno e externamente, sendo todo o entulho removido e
todo o material restante transferido periodicamente;

f) Apds o término dos servicos sera feita a desmobilizacdo dos equipamentos, materiais e limpeza geral do
complexo;

g) Os servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas

adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes.

Ficaram por conta da contratada toda despesa com pegas e equipamentos, insumos necessarios a execugao dos
servigos contratados, assim como toda mao de obra, obrigagdes sociais, fiscais e encargos trabalhistas decorrentes

da contratagdo.

Os materiais, pecas, componentes e ferramental a serem utilizados na execugao dos servigos deverao ter registro
no instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMENTRO, quando se tratar de produto que exige

registro.

A empresa contratada sera responsavel pela execucdo de todos os servigos, com o fornecimento de materiais,

pecas, componentes e insumos necessarios aos servigos dispostos no presente Termo de Referéncia.

A relacdo dos servicos descritos no presente termo de referéncia ndo esgota a solucdo plena de funcionamento e
seguranca necessarios a modernizagao dos elevadores, pois ao se constatar a necessidade de utilizacdo de outros
servicos e componentes, a serem observados durante a visita técnica, a empresa participante do certame devera
estar ciente que devera prover e considerar na sua proposta demais despesas.

As pecas a serem empregadas serdo genuinas. Na falta destas no mercado nacional outras poderdo substitui-las
desde que previamente autorizado pelo fiscal, podendo, porém, serem rejeitadas caso ndo satisfacam os padrGes

exigidos nos manuais técnicos e neste termo.

GOVERNO DO ESTADO +55 71 3594-1550
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Para tanto, assim serao definidas:

Pecas Genuinas - Pecas que seguem as especificacdes e caracteristicas técnicas exigidas na linha de producao
dos equipamentos, exclusivamente apresentam embalagens da marca dos equipamentos e comercializadas
somente nas redes autorizadas.

Pecas Originais - S30 pegas que apresentam logomarca distinta da marca dos equipamentos, porém poderao ter
adequagdo de utilizagdo alternativa ou intercambio com a marca dos equipamentos, pois poderdo ou ndo apresentar
as mesmas especificagdes técnicas ou qualidade.

Pecas Genéricas - Pecas produzidas por fabricantes independentes, pois tem marca distinta dos equipamentos,
e ndo sdo homologadas pela montadora dos equipamentos, também conhecidas como pecas alternativas ou

paralelas.

GOVERNO DO ESTADO +55 71 3594-1550
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ANEXO II
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Objeto: Contratacao de empresa especializada para prestagao de servicos de modernizacao com instalacao,
reforma e atualizacdo tecnoldgica, incluindo reposicdo integral de pecas e componentes no elevador situado
no prédio administrativo da Fundacdo Bahiafarma.
Etapa Descricao Prazo % Valor (R$)
Entrega de 30 (trinta) dias
01 equipamentos, apos emissdo da 30
pecas e materiais. 0S
Elevador entregue e | 80 (oitenta) dias
02 em pleno apos emissdo da 60
funcionamento. 0S
Entrega da
03 Anotacdo de 90 (noventa) apos 10
Responsabilidade emissdo da OS
Técnica (ART)
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ANEXO III
MODELO DE DESCRIGCAO DE PROPOSTA DE PREGO E DE DECLARAGAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitagdo/contratacdo | Nimero
direta

LOTE /ITEM DESCRIGAO

VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL) | R$
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) | R$

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | ( ) DIAS [260]

[Identificacdo completa do representante do licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacao completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de participacao no certame
licitatorio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitacao foi elaborada de maneira independente por mim e o
contetido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo nado foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

(c) que nao tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitagdao quanto a participar ou nao dela;

(d) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo sera, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacao
antes da adjudicagdo do objeto;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta licitagdo nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgdo licitante antes da abertura oficial
das propostas;

(f) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n°® 14.133/2021; e

(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detenho plenos poderes e
informagGes para firma-la.

Salvador, de de20_ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

COVERNQ DO ESTADO +55 71 3594-1550
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ANEXO IV .
MODELO DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Modalidade de Licitacdo/contratacdo direta | Nimero

para fins de habilitagdo em processo licitatorio/contratagdo direta, que a empresa

Declaramos,
na

XOOXIXIKXIKXIKXXXXXXXKX, CNPJ XXXXKXXXXXXXXXX, com enderego
XXX XXXXXXXXX, prestou servigo de xxoxxaxaaxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificagdes

contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestacao.

Especificacao Quantitativo Prazo de execucao

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

bahiafarma.ba.gov.br @bahiafarmo.ba
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ANEXO V .
) MODELO DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA
DECLARACAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNICO, INSTALACOES E APARELHAMENTO

Modalidade de Licitacdo/contratacdo direta | NUmero

DECLARAGCAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observancia ao art. 67, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021, para fins de prova de qualificacdo
técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados, conforme relagdo abaixo,
em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatério, estando ciente de que a
declaragdo falsa caracteriza a infracdo prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n2 14.133/2021.

Pessoal Técnico Qualificacao

Salvador de de 20___.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Instalagées, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade

bahiafarma.ba.gov.br @bahiafarmo.ba
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ANEXO VI .
_ MODELO DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA
DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO, COM EXIGENCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitacdo/contratacdo direta | NUmero

( ) DECLARAGAO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAGAO

Atesto que o preposto da [indicar nome da Pessoa Juridica licitante], CNP] ne , Sr.(a)

, CPF n¢ , Vistoriou (indicar a Unidade Administrativa vistoriada), em
atencdo a exigéncia do TR/HABILITACAO, para os fins do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §2°, da Lei Federal n°
14.133/2021, tendo tomado conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigagGes objeto da contratacao.

Salvador de de 20 .

(assinatura, identificacdao do servidor publico e respectivo cadastro)
( ) DECLARACAO FIRMADA PELO PROPRIO LICITANTE DE PLENO CONHECIMENTO E DE DISPENSA
DE VISTORIA

Em cumprimento a exigéncia do TR/HABILITAGAO, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins
do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §§2° e §39, todos da Lei Federal n® 14.133/2021, termos tomado conhecimento
de todas as informag0es e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da contratagao.

Salvador de de 20 .

RESPONSAVEL TECNICO
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ANEXO VII
PLANTA DO ELEVADOR
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO E ACEITACAO DAS CONDIGOES DO
TERMO DE REFERENCIA

A: Fundacdo Bahiafarma
Ref.: Processo Administrativo n® 031.19601.2025.0001089-99

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de modernizagao
com instalacdo, reforma e atualizacdo tecnoldgica, incluindo reposicao integral de pegas e
componentes no elevador situado no prédio administrativo da Fundacdo Bahiafarma.

A empresa [Nome da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o n® [CNPJ da Empresa],
com sede em [Endereco Completo da Empresa], por meio de seu representante legal
abaixo assinado, DECLARA, para os devidos fins, que:

1. Tem pleno conhecimento, examinou e compreende integralmente todos os termos,
condicdes, obrigacOes e especificagbes estabelecidos no Termo de Referéncia
(TR/Habilitacdo) e seus anexos, referentes ao processo licitatorio em epigrafe.

2. Compromete-se a cumprir e executar fielmente o objeto licitado em total conformidade
com as exigéncias contidas nos seguintes itens, os quais foram minuciosamente
analisados por nossa equipe técnica:

o Item 4.6.3 — Garantia dos servicos e das pecas de reposicao, incluindo
os prazos de garantia e os regimes de manutencao preventiva e corretiva
durante o periodo;

o Anexo I — Especificagbes Técnicas dos Servicos e Componentes a
serem instalados, assegurando a entrega de todos os componentes e a
execucao de todos os servigos ali descritos; e

o Anexo II - Cronograma Fisico-Financeiro, obrigando-se a seguir os prazos
e etapas de execucao definidos.

3. Confirma que todas as particularidades, detalhes técnicos, obrigacdes e condicdes de
execucao constantes do Termo de Referéncia e seus anexos foram devidamente
consideradas na elaboragao de sua cotagao de pregos.

bahiafarma.ba.gov.br @bahiafarmo.ba
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4. Atesta que o valor apresentado em sua proposta reflete fielmente a execugao integral
de todos os servicos e o fornecimento de todos os materiais previstos, incluindo
encargos, garantias e demais custos diretos ou indiretos necessarios para o perfeito
cumprimento do objeto.

5. Assume o compromisso de enviar, para aprovacao da Fiscalizagao, o cronograma de
manutengoes preventivas mensais do elevador, conforme estipulado no subitem
4.6.3.6.2 do Termo de Referéncia.

Por ser expressao da verdade, firma a presente declaracao.

[Local], [Data]

[Nome do Representante Legal]
[Cargo]
[Nome da Empresa Licitante]

[CNPJ da Empresa]

+55 71 3594-1550
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

FUND. BAIANA DE PESQ CIENTIFICA, DESENV. TECNOLOGICO, FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO
DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA

Geréncia de Engenharia - BAHIAFARMA/DIREG/DIROP/GEREN

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - INFORMACOES BASICAS

Processo Administrativo: 031.19601.2025.0001089-99.
Area Requisitante: DIROP — Diretoria de Operagdes.

2 - DESCRICAO DA NECESSIDADE.

A presente contratagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de
modernizagdo, incluindo instalacdo, reforma e atualizacdo tecnologica, com reposicao integral de pegas e
componentes do elevador situado no prédio administrativo da Fundacdo Bahiafarma.

O equipamento, com mais de 15 anos de uso, encontra-se tecnologicamente ultrapassado, apresentando sistemas de
acionamento, controle e seguranca defasados. Tal situagdo compromete sua confiabilidade, desempenho e
eficiéncia, além de ndo atender as normas de seguranca mais recentes, representando risco potencial aos usuarios.

A reforma, modernizacao e atualizagdo tecnologica do elevador localizado no prédio administrativo da Fundagéo
Bahiafarma sdo acdes essenciais e urgentes, necessarias para resolver uma série de problemas que impactam
diretamente os interesses desta entidade.

1. Seguranca: O elevador atualmente em operacgao apresenta um sistema de seguranga obsoleto, colocando em risco
a integridade fisica dos usuarios. A modernizacao € crucial para garantir que todos os seus dispositivos de seguranga
estejam em conformidade com as normas vigentes, protegendo a vida e a saude de todos que circulam no prédio.

2. Eficiéncia Operacional: O clevador tem enfrentado recorrentes falhas e longos tempos de espera, o que
prejudica o fluxo de pessoas no prédio administrativo, especialmente em emergéncias. A contratacdo de servigos
especializados para a sua modernizagdo permitird uma operacdo mais rapida e eficiente, garantindo acesso adequado
a todos os andares, especialmente em momentos criticos.

3. Conforto e Acessibilidade: A modernizagao proporcionard um ambiente mais confortavel e acessivel a todos os
usuarios, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

4. Manutencio: Por ser um equipamento antigo, o elevador esta propenso a quebras frequentes, resultando em
custos elevados de manutengao e interrupgdes no servigo. A contratagdo de servigos para a sua modernizagao
facilitard a implementacdo de tecnologia que possibilite a manutencao preditiva, reduzindo o tempo de inatividade e
assegurando um servigo continuo para os servidores e o publico.

6. Valorizacao do Prédio Administrativo: A modernizagao do elevador contribuira para a valoriza¢ao do prédio
administrativo, tornando-o mais funcional e seguro para seus ocupantes e visitantes, melhorando a percepcao da
administracdo publica. Isso pode aumentar a confianga dos cidaddos na gestdo e nos servicos que sao oferecidos.

A contratacdo ora proposta esta prevista no Plano Operativo 1.1.1 do Contrato de Gestdo n°® 002/2023.

Tais servigos sdo classificados como servigos comuns de engenharia, uma vez que seus padroes de qualidade podem
ser definidos por meio de especificacdes usuais de mercado. A medida ¢ essencial para garantir a seguranca, a
eficiéncia e a sustentabilidade dos servigos de transporte vertical, em conformidade com as melhores praticas e
exigéncias legais aplicaveis, alinhando a Funda¢do Bahiafarma aos mais elevados padrdes de gestao.

Diante dessas necessidades, a contratagdo de servigos especializados para reforma e modernizacao do elevador ¢
fundamental. Isso ndo apenas resolve problemas operacionais, mas também atende ao interesse publico, garantindo



seguranga, eficiéncia e inclusdo para todos os usuarios do prédio administrativo da Fundagdo Bahiafarma.

3 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL.
A contratacdo do objeto estd prevista no Contrato de Gestdao 002/2023 da BAHIAFARMA.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto da presente licitagdo caracteriza-se como servigo de engenharia, do tipo “comum” e “ndo continuado”, nos
termos do Art. 6°, inciso XI c/c incisos XVII e XXI “a” da Lei n® 14.133/2021. Essa classifica¢ao se deve ao seu
escopo de modernizacdo de elevador, envolvendo basicamente a substitui¢do de pegas e componentes de sistema,
com especificacdes de mercado bem definidas.

Recomenda-se que a contratacdo seja processada na modalidade Pregéao Eletronico, do tipo menor preco, por ser a
forma que melhor atende aos principios da economicidade, eficiéncia, competitividade ¢ transparéncia, em
conformidade com a Lei n® 14.133/2021. Essa modalidade potencializa a competitividade ao eliminar barreiras
geograficas, ampliando o numero de participantes e, consequentemente, favorecendo a obtencdo de propostas mais
vantajosas para a Administragdo Publica. Além disso, o rito eletronico confere maior celeridade e publicidade ao
processo, enquanto o critério de menor preco se mostra o mais objetivo e adequado para a aquisicdo de bens e

servicos comuns, cujas especificagdes técnicas e padrdes de qualidade podem ser claramente definidos no edital,
assegurando a selecdo da proposta que atenda a todas as exigéncias com o menor dispéndio de recursos publicos.

Prosseguindo, insta esclarecer que, para a contratagdo em pauta, ndo cabe a participacdo de pessoa fisica,
empresario individual ou microempreendedor individual (MEI), sendo limitada a participagdo em carater
preferencial das MPE’s, de acordo com o quanto disposto no artigo 4° da Lei n® 14.133/2021.

Serd exigido prazo de garantia técnica de 12 (doze) meses, incluindo, durante esse periodo, a realizagdo de
manutengdo preventiva e corretiva do equipamento, bem como o fornecimento de pegas de reposi¢do, sempre que

necessario.

A contratacdo de empresa para realizagdo da modernizacdo do elevador devera atender rigorosamente aos seguintes
requisitos:

1. Qualificagdo técnica e empresarial da contratada:

1.1 Qualificacdo Empresarial

- Atuar no ramo pertinente ao objeto da contratagdo, com comprovacao através de registro no Cadastro Nacional de
Atividades Econdomicas (CNAE) especifico para execucdo de servigos de instalacdo, modernizacdo e manutencao de

elevadores;

-Sera obrigatoria a vincula¢do da empresa ¢ dos profissionais ao Conselho de Classe da area competente, qual seja, o
CREA/CAU, que sera comprovada mediante apresentacdo da Certidao de Registro, o que vale também para os
tecnologos/técnicos industriais e técnicos de seguranga, mediante apresentacao de copia da carteira profissional.;

- Apresentar certiddo de regularidade fiscal e trabalhista;
- Comprovar capacidade técnica e operacional para execucdo do objeto contratual.
1.2 Experiéncia Comprovada

- Apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execug¢ao satisfatoria de servicos similares ao objeto desta contratagao;

2. Qualificagdo da equipe técnica

2.1 Responsavel Técnico

- Devidamente registrado no CREA, que sera o responsavel técnico pelos servigos;

- Apresentacdo obrigatéria de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA;

- O responsavel técnico devera emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) especifica para os servigos



objeto desta contratacao.

2.2 Equipe Operacional

- Técnicos especializados com certificagdo em manutencdo de elevadores, emitida por institui¢ao reconhecida;
- Comprovacado de treinamento em normas de seguranca NR-10, NR-12 e NR-35;

- Apresentacao de certificados de qualificag@o profissional dos técnicos que atuardo diretamente nos servicos;
- A empresa devera manter equipe técnica disponivel 24 horas para atendimento de emergéncias.

3. Vistoria:

- A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito e o dever de realizacao de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta-feira, das 08:00 horas as
17:00 horas e a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas;

- Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, devera apresentar declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacio e da sua opgao por ndo realizar
vistoria.

4. Garantia e Responsabilidade:

- Garantia de 12 (doze) meses para servicos executados, pecas e componentes fornecidos, contados a partir da data
de entrega definitiva;

- Durante o periodo de garantia, a Contratada devera realizar todos os reparos e substituigdes necessarios sem 6nus
para a Contratante;

- Garantia de funcionamento adequado e seguro do equipamento apds a modernizacao;

- Responsabilidade civil integral por danos causados durante a execugdo dos servigos, incluindo danos a terceiros,
ao patrimonio e ao meio ambiente;

- Contratag@o ¢ manutengdo de seguro de responsabilidade civil com cobertura minima equivalente ao valor do
contrato;

- Responsabilidade por acidentes de trabalho envolvendo seus empregados;

- Obrigacao de reparar ou indenizar quaisquer danos decorrentes de impericia, negligéncia ou imprudéncia na
execuc¢do dos servigos.

Em razdo da geracdo inevitavel de residuos, poeira e detritos durante a modernizagdo do elevador, sera obrigatoria a
realizagao de limpeza completa da area de trabalho pela contratada ao final de cada etapa e ao término dos servigos.
Essa exigéncia visa garantir a seguranca, a plena funcionalidade dos equipamentos ¢ a conserva¢do do ambiente, em
conformidade com os principios da eficiéncia e da boa-fé previstos na Lei n® 14.133/2021, sendo parte integrante do
escopo contratual, sem possibilidade de cobrancga adicional ou terceirizagdo.

5. Conformidade Normativa:

- Atendimento integral e compulsério as normas da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

- Conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente NR-12
(Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos);

- Atendimento as regulamentacdes municipais, estaduais e federais aplicaveis;
- Emissdo de certificado de conformidade técnica do elevador modernizado;
- Fornecimento de laudos técnicos de seguranga emitidos por laboratoério acreditado;

- Elaborac¢do de manual técnico atualizado de operagdo ¢ manutengao;



- Emiss@o de ART (Anota¢ao de Responsabilidade Técnica) para todos os servigos executados;
- Fornecimento de certificados de garantia de todos os equipamentos e componentes instalados.
5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
Caracteristicas técnicas do atual equipamento:

a) Marca: Thyssenkrupp;

b) Quantidade: 01;

¢) Acabamento porta pavimento;

d) Abertura porta pavimento: eixo vertical;

¢) Abertura porta cabina: abertura lateral;

f) Entradas: 01;

g) Cabine: painéis com revestimento em ago;

h) Comando: Thyssenkrupp;

1) Paradas: 04;

j) Modelo: hidraulico padrao;

k) Destinagao: comercial;

1) Percurso: 12 m;

m) Tipo Equipamento: passageiro;

n) capacidade (7 passageiros ou 700 kg);

0) Iluminagao: 127v.

6 — ESTIMATIVA DE VALORES

A contratacdo ¢ estimada no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

Em observancia ao disposto no art. 23, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes), que estabelece a
obrigatoriedade de utilizagdo de metodologias e critérios para estimativa de precos que garantam a eficiéncia,
eficdcia e economicidade das contratacdes publicas, foi adotada a metodologia detalhada a seguir para determinagao
do valor estimado da presente contratagdo:

1.Pesquisa na tabela SINAPI

Foi realizada consulta sistematica na Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil), buscando-se itens compativeis com as especificacdes técnicas do objeto a ser contratado. Porém
ndo foram localizados itens compativeis com o objeto licitado na base SINAPI.

2. Pesquisa no Comprasnet.ba

Procedeu-se a consulta no sistema Comprasnet.ba, analisando-se contratagdes similares realizadas por o6rgéos
publicos estaduais. Porém, ndo foram encontrados registros de servicos similares que pudessem servir como
parametro de comparagao.

3. PNCP

Procedeu-se a consulta no sistema PNCP, analisando-se contratacdes similares realizadas por 6rgios publicos.
Porém, nao foram encontrados registros de servigos similares que pudessem servir como parametro de comparagao.



4. P isa de Mercado mediante Chamamento Publi

Diante da inexisténcia de precos de referéncia nos bancos oficiais consultados, foi realizado Chamamento Publico,
em conformidade com o § 4° do art. 23 da Lei n° 14.133/2021, solicitando a empresas especializadas no ramo que
apresentassem or¢amentos detalhados para o objeto especificado.

Considerando a analise estatistica dos orcamentos recebidos e visando maior precisdo na estimativa de preco, foi
adotada a mediana como parametro de referéncia para definicdo do valor estimado. Esta escolha metodologica
fundamenta-se no fato de que a mediana representa a medida de tendéncia central menos sensivel a valores
extremos (outliers), proporcionando maior robustez estatistica a estimativa.

Conforme demonstrado na Tabela acima, apds analise comparativa dos orcamentos apresentados, identificou-se que
determinadas propostas mostraram-se inexequiveis ou apresentaram valores excessivos, com variagdes superiores a
30% em relacdo aos demais or¢gamentos, caracterizando-se como valores atipicos que poderiam distorcer a média
aritmética.

Dessa forma, aplicando-se o critério da mediana aos orgamentos, chegou-se ao valor estimado de RS 180.000,00, o
qual reflete de forma mais fidedigna o pre¢o de mercado para o objeto em questdo.

A metodologia adotada encontra respaldo legal no art. 23, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, que estabelece a
obrigatoriedade de utilizagcdo de metodologias e critérios para estimativa de precos que garantam a eficiéncia,
eficacia e economicidade das contratagdes publicas.

LOTE/ITEM | Cédigo Descricao Unidade de DEGRAU
PRECO PRECO
Fornecimento | Quantitativo

SIMPAS UNITARIO | GLOBAL
(UF)
Unico REFORMA, UN 01 R$ RS 1,00
MODERNIZACAO 180.000,00
180.000,00

E ATUALIZACAO
TECNOLOGICA,
em elevador com 04

04.09.00.00189892-
paradas, marca

2

Thyssenkrupp,
capacidade de carga
de 700kg, com
fornercimento de

todo o material.

VALOR ESTIMADO TOTAL (RS): 180.000,00

7 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Este Estudo Técnico Preliminar visa, sobremaneira, analisar e escolher qual a solu¢ao que melhor responde as
necessidades desta Fundacgdo, sob os aspectos legais, técnicos, econdmicos e ambientais em relagdo a modernizagao
do elevador. Foram realizadas pesquisas no que tange as contratacdes de objetos condizentes com modernizagao de
elevadores no ambito de outros Orgdos da Administragio Publica, com o objetivo de verificar as solugdes
compativeis/similares que venham a dar atendimento aos requisitos e necessidades apresentadas no presente estudo.



Ap0s a analise detalhada das possibilidades contratuais disponiveis no mercado, foram identificadas as seguintes
alternativas possiveis para a execucgdo do objeto:

a) Contratacao integral de empresa especializada que fornecera todos os materiais, equipamentos e mao de obra
técnica especializada;

b) Execugdo dos servigos com pessoal proprio da instituicao; e

¢) Aquisigdo separada dos materiais e equipamentos necessarios a modernizagdo, com posterior contratagdo de
empresa especializada exclusivamente para a instalacdo e prestagdo dos servigos.

A analise da primeira alternativa, referente a contratago integral de empresa especializada, demonstra vantagens
significativas como a responsabilidade uinica e integral da contratada por todo o processo, garantia unificada para
equipamentos e servicos, menor complexidade gerencial para a Contratante, padronizacdo técnica de componentes e
procedimentos ¢ cumprimento das normas técnicas assegurado por empresa especializada.

A segunda alternativa, de execucdo com equipe propria, apresenta desvantagens impeditivas. A Funda¢do ndo
possui pessoal técnico qualificado e certificado para realizar a modernizagdo de elevadores, ndo dispde de
ferramentas e equipamentos especializados necessarios, existe risco elevado de acidentes devido a complexidade
técnica, ha risco de ndo conformidade com normas de seguranga e responsabilidade técnica, e existe impossibilidade
legal de execugdo sem responsavel técnico habilitado.

A analise da capacidade técnica interna da Fundacdo Bahiafarma revela que a institui¢do nao dispde de pessoal
técnico qualificado e certificado para execucdo de servigos de modernizacdo de elevadores, que exigem engenheiro
especializado em elevadores com registro no CREA, técnicos certificados em manutengdo de elevadores,
conhecimento especializado em normas técnicas especificas como ABNT NBR NM 207 e NR-12, e experiéncia
comprovada em modernizacdo de sistemas eletromecéanicos complexos.

Conclui-se que, do ponto de vista regulamentar, a execu¢do do objeto exige a responsabilidade técnica de
engenheiro habilitado, com a devida emissdo de ART, além da observancia as normas de seguranca ocupacional e as
certificagdes técnicas especificas do setor. A analise econOmica comparativa demonstra que a contratagdo integral
apresenta melhor relagdo custo-beneficio, considerando a eliminagdo de custos de coordenagdo entre multiplos
fornecedores, a redugdo de riscos técnicos e financeiros, a garantia unificada — que minimiza custos futuros com
manuten¢do — ¢ a dispensa da necessidade de contratagdo de supervisdo técnica externa.

8 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Trata-se o presente processo da contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos de modernizagio,
com instalacdo, reforma e atualizacdo tecnologica, incluindo a reposi¢do integral de pecas e componentes do
elevador situado no prédio administrativo da Fundacdo Bahiafarma.

A solucdo indicada apresenta-se como alternativa ja consolidada em outros 6rgdos publicos, com forma e condigdes
de execugdo dos servigos por empresas privadas atuantes no ramo, evidenciando a adequagdo das condicdes
estipuladas aos requisitos e¢ padroes de mercado.

A Fundagao Bahiafarma nao dispde de meios proprios para a execugdo direta do objeto, sendo possivel definir de
maneira clara os aspectos quantitativos e qualitativos do servigo a ser contratado.

A proposta de modernizagdo e atualizagdo tecnolégica do elevador instalado no prédio administrativo da Fundagdo
Bahiafarma tem como objetivo ndo apenas a atualizagdo dos sistemas de controle e operacdo, mas também a
melhoria da segurancga, da eficiéncia energética e do conforto dos usuarios. A solugdo contempla a substituicao de
componentes obsoletos, a instalacao de tecnologia de ponta e a implementag@o de sistemas de monitoramento em
tempo real, alinhando o equipamento as exigéncias normativas atuais e as melhores praticas do setor.

A escolha pela modernizagdo ¢é respaldada pela obsolescéncia dos sistemas atuais, que ndo atendem as normas de
seguranga contemporaneas. A nova tecnologia proporciona maior seguranga, conforto e eficiéncia, alinhando-se as
melhores praticas do setor.

A modernizagdo resulta em reducdo significativa de custos operacionais, principalmente devido a eficiéncia
energética e a diminuig¢do da necessidade de manutengdo corretiva, além de aumentar a valorizagdo do imovel ¢ a
satisfacdao dos usuarios.

Portanto, considerando que o objeto em questdo possui padroes de desempenho e qualidade passiveis de defini¢ao



objetiva no edital, por meio de especificacdes usuais de mercado, e tratando-se de servigo comum de engenharia,
entende-se adequada a adog¢do do processo licitatdrio na modalidade Pregdo Eletronico, com critério de julgamento
pelo menor prego.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O presente objeto ndo comporta parcelamento, por se tratar da contratacdo de servico de engenharia para a
modernizag¢ao do unico elevador existente no prédio administrativo da Fundacdo Bahiafarma, o que evidencia a
inviabilidade de sua execugdo em lotes. O fracionamento da contratagdo dificultaria a execugdo integrada do
servigo, poderia elevar significativamente o custo final e, ainda, frustrar a competitividade do certame.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados imediatos esperados incluem a obteng@o de um sistema de elevador totalmente modernizado e
funcional, conformidade com as normas técnicas, certificacdo técnica da instalacdo e reducdo dos riscos de
acidentes e falhas operacionais. A médio prazo, pretende-se alcangar protecao efetiva do patrimdnio institucional,
continuidade operacional das atividades, atendimento as exigéncias de seguranca predial e acessibilidade, além da
valorizagdo do patrimonio imobiliario.

Os indicadores de sucesso serdo medidos pela performance operacional do elevador dentro dos parametros
normativos, auséncia de falhas no sistema durante operacdo normal, aprovagdo em inspegdes técnicas periodicas
obrigatdrias e reducdo significativa de chamados de manutencao corretiva.

11- PROVIDENCIAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

A Bahiafarma devera prover os devidos acessos a contratada, de modo que a mesma possa executar
satisfatoriamente a execucao dos servicos, inclusive definindo horarios para execugdo do servico, local de
armazenamento de insumos, formas de acesso, entre outros.

Nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/2021, a execug@o do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um
ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados, devendo ser designados
servidores com conhecimento técnico para acompanhar e fiscalizar a entrega dos projetos.

As atividades de gestao e fiscalizagdo da execug@o contratual serdo desempenhadas por servidores designados pela
autoridade competente, observadas as diretrizes da legislacdo pertinente.

12 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao foi identificada contratacdo correlata e/ou interdependente, consideradas aquelas cujos objetos sejam similares
ou correspondentes entre si.

13- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Os impactos ambientais diretos serdo minimos, limitando-se a gera¢do de pequena quantidade de residuos metalicos
e eletronicos provenientes da substitui¢do de componentes, intervengdes pontuais em estruturas do pogo do
elevador, instalacdes elétricas e hidraulicas, além do uso temporario de equipamentos e ferramentas especializadas.
Por outro lado, os impactos indiretos serdo positivos, incluindo moderniza¢ao do sistema com maior eficiéncia
energética, protecdo de equipamentos evitando descartes prematuros, preservagdo do patrimonio construido e
melhoria da seguranca operacional.

As medidas de controle e mitigacdo durante a execugdo incluem segregacdo adequada de residuos metalicos e
eletronicos para reciclagem, recomposicao de areas intervencionadas apos instalacdo, controle de ruidos durante
horéario comercial, protecdo de areas comuns durante os trabalhos e minimizagao de interrupg¢des no funcionamento
do edificio. A gestao de residuos contempla destinagdo de sucatas metalicas e componentes eletronicos para
reciclagem certificada, aproveitamento de materiais retirados quando possivel, descarte adequado de 6leos
hidraulicos e fluidos, além de limpeza completa das areas apds conclusdo dos trabalhos.

As medidas preventivas incluem utilizacdo de componentes com certificacdo ambiental e maior eficiéncia
energética, priorizacdo de técnicas com menor intervengao estrutural, planejamento para minimizar desperdicios e
treinamento da equipe para praticas sustentaveis. Os beneficios ambientais abrangem reducao do consumo
energético do elevador, prote¢do de equipamentos aumentando sua vida util, reducao de riscos de acidentes e
consequentes danos ambientais, preservacao do patriménio construido e contribuicdo para a sustentabilidade das
instalagdes prediais.



14 - DECLARACAO DE VIABILIDADE

O estudo técnico preliminar em pauta evidencia que a contratacdo descrita se mostra tecnicamente possivel e
imprescindivel para a Administragao.

Conforme disposto nos itens tratados anteriormente, a proposta contém todas as prerrogativas para um resultado
mais eficiente e célere que se adequa inteiramente aos resultados pretendidos.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagdo pretendida, indicando a adequacgao a necessidade identificada
na demanda de contratagdo, bem como sua viabilidade técnica e econdmica, na forma dispostano § 1° do Art. 18 da
Lei Federal 14.133/2021.

15- RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP

Natalia Mascarenhas

Geréncia de Engenharia- DIROP

Documento assinado eletronicamente por Natalia Mascarenhas de Figueiredo, Gerente, em 11/09/2025, as 15:02, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do Decreto n® 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .
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i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?

="_ acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cdédigo verificador 00121892636 ¢ o codigo CRC
BD036573.
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B Bahiafarma

MINUTA DE CONTRATO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Parte Variavel do edital

~ Componente: Minuta de Contrato
(X) LICITAGAO Clasicagio: modelo

Data da aprovagdo/modificagdo (PGE):
22/05/2025 (OS n° 17/2025)

CONTRATO N¢ XX/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDACAO BAHIAFARMA E A [PESSOA JURIDICA/PESSOA
FISICA], PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

A FUNDACAO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO,
FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA, inscrita no CNPJ sob o n.C
13.078.518/0001-90, fundacdo estatal de regime juridico privado, situada na BR 324, Acesso II, n. 1.241, CIA
SUL, Simdes Filho, Regido Metropolitana de Salvador/BA, CEP: 43721-765, Telefone 71 3594-1560, neste ato
representada pela Diretora Presidente, Sra. Ceuci de Lima Xavier Nunes, brasileira, divorciada, RG n.°
1486455 — SSP/BA, CPF n.0° 262.447.995-34, nomeada por ato do Sr. Governador do Estado da Bahia, publicado

no D.O.E. n.° 23.616 de 08.03.2023, doravante denominado CONTRATANTE, e a [pessoa
juridica], inscrita no CNPJ/MF sob o n° , sediada na , doravante representada
pelo Sr(a)., portador da cédula de identidade n® , emitida por , inscrito(a) no CPF/MF sob o n®

, conforme atos constitutivos da empresa ou procuragdo apresentada nos autos, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico
n° 001/2026, Processo Administrativo n® 031.19601.2025.0001089-99, que se regera pela Lei n° 14.634, de 28
de novembro de 2023, pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e mediante as clausulas e condicbes a
seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacao de empresa especializada para prestacdo de servigos de
modernizacdo com instalacdo, reforma e atualizacdo tecnoldgica, incluindo reposicao integral de pecas e
componentes no elevador situado no prédio administrativo da Fundagdo Bahiafarma, nas condigGes estabelecidas
no Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo).
1.2 Vinculam-se a esta contratagdo, independentemente de transcricao neste instrumento:

a) TR/Habilitagdo;

b) Proposta da Contratada;

c) Edital da Licitagao;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execugdo do objeto observard o disposto no TR/Habilitagdo.
CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 15 (quinze) meses, a contar da data da (X) assinatura do
Contrato, observado o art. 105 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
2.1.1 No caso de obras e servicos de engenharia, o prazo de execucdo do objeto, a contar da data da
expedicdo da Ordem de Servigo, sera de 03 (trés) meses, observado o limite referido na subclausula 2.1.
2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, sem prejuizo das providéncias cabiveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.
2.2.1 As Partes disciplinardo o novo cronograma de execugdo do Contrato por meio de termo aditivo, salvo
nos casos de:
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a) impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do Contrato, hipdtese em que os registros do fato
gerador e da prorrogacdao do cronograma pelo tempo correspondente serdo realizados por simples apostila
(art. 115, 859, da Lei Federal n® 14.133/2021);

b) a ndo conclusdo do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administracao optar
pela extingao do Contrato, observado o art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECU(;RO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execugao e de gestdo do contrato constam no TR/Habilitacdo, anexo a este Contrato (art. 92 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

3.2 Fica indicado como gestor Marcelo Fukushima, matricula 6013, lotado na DIROP, tendo como suplente
Fernando Lopez, matricula 6258, lotado na GEREN.

3.3 Fica indicado como fiscal André Gomes, matricula 6502, lotado na GEREN, tendo como suplente Maria
Alice Suzart, matricula 6459, lotada na GEREN.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O Contratante pagara a Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE/ITEM Codigo Descrigao Unidade
SIMPAS de DEGRAU
- — PRE'(,'O PRECO
Forneci Quantitativo UNITARIO | GLOBAL
mento
(UF)
Unico REFORMA, MODERNIZACAO E UN 01 R$ R$ 1,00

ATUALIZACAO  TECNOLOGICA,
04.09.00.00189892- | em elevador com 04 paradas,

2 marca Thyssenkrupp, capacidade
de <carga de 700kg, com
fornercimento de todo o material.

VALOR ESTIMADO TOTAL (R$):

5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ ( )
5.2. Nos pregos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciagdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigagoes.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Clausula € meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos a
Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento a Contratada e as demais condigOes a ele referentes encontram-se definidos no
TR/Habilitagdo, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLAUSULA SETIMA — MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
Reajustamento em sentido estrito
7.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da data do

orcamento estimado (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.2 Apos o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os pregos iniciais serdo

2/13

va.ba.govbr (O) i ba
BR 324, Acesso II, n° 1.241, CIA Sul, Simes Filho/BA

SUS .
[l premeeprr

GOVERNO DO ESTADO ‘ +55 713594-1550




d g‘%:i( |
B Bahiafarma X

reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, do indice INPC do IBGE.
7.2.1 Na hipdtese de ndo reajustamento dos precos pelo Contratante, o requerimento de reajuste devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 131,
paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021, sob pena de preclus3o.
7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
7.4 Na hipétese de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1 A Contratada devera apresentar a memodria de calculo referente ao reajustamento de precos
correspondente a eventual valor remanescente.
7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.
7.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego no periodo remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.
7.7 O reajustamento sera realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Outras causas de reequilibrio economico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependera de requerimento da Contratada quando
visar recompor o preco que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentacdo que comprove o
desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.
7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, nas
hipdteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ser formulado pelo interessado no
prazo maximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art.
211 da Lei Federal n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
7.8.2 Na hipdtese de contratos de fornecimento ou servigos continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual
prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de preclusao (art. 131,
paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou servigos continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato deverd observar a disposicdo da subclausula 7.8.1.
7.9 O Contratante, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato apresentado pela
Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.10 O processo de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro em favor do Contratante devera ser
instaurado quando possivel a redugdo do prego ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuicao, devidamente comprovada, dos precos dos insumos basicos utilizados no Contrato.
7.11 A Contratada ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro caso quaisquer dos riscos por
ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal n°
14.133/2021);
7.12 No caso de contratacdes de obras e servicos de engenharia, a hipétese de que trata a subclausula 7.8.1
abrange as situagdes em que a execucdo contratual seja obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a
Contratada (art. 124, §29, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACﬁES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Obrigacdes do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinagBes contidas no (X) TR/Habilitagdo, bem como daquelas decorrentes de
lei, obriga-se a:
a) exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e
seus anexos, fornecendo por escrito as informagdes necessarias para a execucao do objeto contratado;
b) receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no TR/Habilitagdo;

3/13

va.ba.govbr (O) i ba

|
GOVERNO DO ESTADO +55 71 3594-1550
BR 324, Acesso I, n® 1.241, CIA Sul, Simdes Filho/BA

SUS .
[} premeeprr


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art107

B Bahiafarma

c) acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada;

d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto do Contrato,
para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, no prazo
indicado, certificando-se de que as solugdes propostas pela Contratada sdo as mais adequadas;

e) comunicar-se com a Contratada para emissdao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021;

f) efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugdo do objeto, conforme prazo, forma e
condicOes estabelecidos no TR/Habilitacdo;

g) aplicar a Contratada as sangGes previstas em lei e neste Contrato;

h) explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacbes relacionadas a execugdo do presente
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, no prazo definido na
subclausula 8.1.1;

i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro apresentados pela
Contratada no prazo definido na subclausula 7.9;

j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021);

k) assegurar-se, na hipdtese de execugdo do objeto contratado em suas dependéncias ou em local por ele
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigGes
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e salde no trabalho;

[) previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da execugdo contratual, quando for o caso;
m) exigir do Contratado, como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso, a seguinte documentacdo:
m.1) "AS BUILT", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
m.2) comprovagao das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
m.3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
m.4) certificado de conclusdo da obra ("habite-se") emitida pela Prefeitura; e
m.5) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imodveis.
8.1.1 O Contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s)
relacionado(s) a execucdo do Contrato, decidira sobre todas as solicitagdes e reclamagdes apresentadas pela
Contratada, admitida a prorrogacdo motivada do prazo, por igual periodo (art. 123 da Lei Federal n°
14.133/2021).

Obrigagdes da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigacOes constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagOes decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita
execucdo do Contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de
comunicagdo entre as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, cuja designacao ou
manutencdo podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, hipdtese em
que a Contratada designara outro profissional para o exercicio da atividade;
b) atender as determinacOes regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou
informagao(Ges) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Contratante, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucao ou dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, nos termos das normas de
regéncia, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;
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e) ndo contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos
termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n°® 14.133/2021;
f) quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicilio ou sede da
Contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;
g) manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condicBes exigidas para habilitacdo na licitacdo ou no procedimento de contratacdo direta;
h) prestar todo esclarecimento ou informacao solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do
objeto;
i) executar o objeto sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do Contrato e comunicar
ao Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;
j) paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
k) promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato;
I) conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucdo do objeto e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina;
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicdes e especificacdes, dentro do prazo determinado pelo
Contratante, os equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste
contrato, deixando-os em perfeita condicdo de funcionamento;
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condigbes adequadas ao cumprimento as
normas de saude, seguranga e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem
como atentar para as regras de cortesia no local onde serédo executados 0s servigos;
0) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do TR/Habilitagdo e/ou Projeto Basico;
q) cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os
empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n°
14.133/2021);
r) atender as obrigagSes concernentes a aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n® 5.452/1943
(Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT), Lei n® 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:
1) quando se tratar da contratacdo de servicos, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os
estudantes indicados no art. 42 da Lei n® 14.395/2021, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do
quadro de aprendizes da Contratada.
1.1) na hipdtese do item 1, a Contratada devera apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e
acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da
execucdo do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de
dados de que trata a Lei n® 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual
impossibilidade de seu cumprimento.
s) guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
t) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n®
14.133/2021;
u) observar a legislagao federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas
internas do Contratante;
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v) alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacOes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;
X) ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
y) providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as repartigGes competentes, necessarios
a execucdo do Contrato, arcando com os custos para sua obtencdo;
w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades
e/ou sobre a execugao do presente Contrato;
z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) de acordo com a legislagao, contendo
descricdo dos bens, obras e/ou servicos, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, indicando,
conforme o caso, sua quantidade, preco unitario e valor total;
aa) realizar os servicos de manutengdo e assisténcia técnica conforme prescricdes do TR/Habilitacdo;
bb) fornecer as instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitacdo ou no procedimento de
contratagdo direta;
cc) alocar, durante todo o periodo de execugdo do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe
técnica minima exigida no TR/Habilitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;
dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato prdprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;
ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificacdes e/ou
normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessarias
a sua execucdo;
gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisagao ou interrupcao da execugao do objeto
contratado;
hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitacdo, a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacOes, podendo ser exigida, inclusive, a capacitagdo
dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.
ii) tratando-se de obras, servigos e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na
forma do Decreto n° 23.356, de 17 de janeiro de 2025;
jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br
ou outro que venha a substitui-lo, para a pratica de atos através do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI;
kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentacdo de documentos comprobatérios de
mudanca de enderegos, inclusive eletronicos (e-mail), telefones, composicdo societaria, endereco dos socios,
contratos sociais e alteragoes;
Il) atender as obrigagOes de que tratam os Anexos deste Contrato;
8.2.1 No caso de obras e servicos de engenharia, a Contratada devera atender, ainda, as seguintes
obrigagOes especificas:
8.2.1.1 Relativamente ao pessoal destinado a execugdo do objeto, sem prejuizo de outras obrigagdes
previstas na legislacdo pertinente:
a) promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de protecdo individuais — EPI e
equipamentos de protegdo coletiva - EPC necessarios, fiscalizando e exigindo que os mesmos
cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas;
b) adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica
de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos e
empregados, no desempenho da execugao do objeto ou em conexdo com estes;
c) realizar regularmente os exames de salde dos seus empregados, na forma da lei, assim como
arcar com todas as despesas de transporte, alimentacao, inclusive seguro de vida contra o risco de
acidentes de trabalho e outras obrigagGes legais ou derivadas de dissidios, convengdes ou acordos
coletivos;
d) pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigacoes
acessorias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;
e) responder perante o Contratante pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
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empregados e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servico, por motivo
justificado ou ndo, sem nenhum 6nus para o Contratante, bem como comunicar ao Contratante,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituicdo ou inclusao de qualquer um dos seus
empregados vinculados a execucdo do presente Contrato;

f) arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e
feriados, inclusive as de iluminacao;

g) realizar a matricula da obra/servico no INSS e entregar ao Contratante as guias de recolhimento
das contribuicOes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislagao especifica
em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaracdo elaborada da Contratada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada na obra/servico contratado;

h) apresentar, juntamente com a primeira medicdo, comprovacdo de matricula da obra/servico junto
a Previdéncia Social;

i) responder por todos os 6nus e obrigacGes concernentes as legislaces fiscal, previdenciaria,
trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

j) fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exercam as suas atividades
devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranca
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagao especifica.

8.2.1.2 Relativamente ao canteiro de obras/servicos e local de execucdo, sem prejuizo de outras
obrigagOes previstas na legislagdo pertinente:

a) fornecer e manter no canteiro de obras/servicos tudo que for necessario a execugdo dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessaria;

b) manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo do objeto, recolhendo os
entulhos e dando-lhes o destino adequado;

c) manter canteiro de obras/servigos com instalagbes compativeis, inclusive escritorios para seus
representantes, bem como para a Fiscalizacdo, com a observancia da legislacdo pertinente; d)
fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execucao do objeto contratado, placa de
divulgagdo e identificacdo do mesmo, que sera confeccionada de acordo com o manual apropriado a
ser fornecido pelo Contratante;

e) executar o objeto contratual de forma a nao interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno;

f) ndo permitir a instalagdo de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro
de obras/servicos, sendo de sua inteira responsabilidade a adogcdo de todas as medidas e
providéncias visando impedi-la;

g) manter no local da execucao do objeto do Contrato um "Didrio de Ocorréncias", devidamente
rubricado pela Fiscalizacao e pela Contratada em todas as vias e que permanecera em poder do
Contratante apds a conclusao do objeto, no qual serdo feitas anotacdes devidas, quando necessarias,
referentes ao andamento das obras/servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como
também reclamacOes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes;

h) obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de obras/servigos;

i) manter no local da execucdo do objeto do Contrato, além da equipe técnica, auxiliares necessarios
ao perfeito controle de medidas e padrdes, assim como promover as suas expensas € a critério da
fiscalizacdo, o controle tecnoldgico dos materiais a serem empregados na obra/servigo.

8.2.1.3 Relativamente a execucdo de obras/servicos, além das obrigagGes previstas no TR/Habilitagdo
e/ou Projeto Basico:

a) registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento
da Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissao da primeira fatura;

b) emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constardo
todas as informacoes técnicas do objeto contratado;

C) seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo, observando as formas, as medidas, realizando
os controles geotécnicos e geométricos “in foco’, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da fiscalizagdo;
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d) supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratacdo,
assumindo total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo do
objeto contratado;

e) comunicar sempre o inicio e a conclusdo de cada atividade do empreendimento, mantendo
estreita comunicacdao com a fiscalizagao;

f) adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento da execucdo da
obra/servico, arcando com todas as despesas, sem Onus adicional ao Contratante;

g) prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independentemente de solicitacdo;

h) apresentar ao Contratante a documentacao que comprove a capacidade técnica da(s) empresa(s)
subcontratada(s), na hipotese em que admitida a subcontratagéo;

i) assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra/servico, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;

j) submeter a fiscalizacdo, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados na
obra/servico antes da sua execucao;

k) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades objeto desta
contratacdo, sem prévia autorizacdo do Contratante;

I) executar todas as obras, servicos e instalacdes de acordo com os projetos, especificacoes e demais
elementos técnicos que integram o processo de licitacdo ou o procedimento de contratagdo direta,
seguindo rigorosamente as Normas Técnicas aplicaveis;

m) executar o controle tecnoldgico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios
laboratoriais) para evidenciar o atendimento as Normas Técnicas aplicaveis;

n) quando, por motivo de forga maior, houver a necessidade de aplicacdo de material "similar" ao
especificado, submeter o pretendido a fiscalizacdo para que esta se pronuncie pela sua aprovagao ou
nao, conforme laudos, pareceres e levantamentos de custos.

8.2.1.4 Relativamente a responsabilidade pela execugdo do objeto, além das obrigacOes previstas no
TR/Habilitagdo e/ou Projeto Basico:

a) responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer demandas, judiciais ou extrajudiciais, tais
como acdes civeis ou trabalhistas, que gerem custos e/ou despesas decorrentes de danos, ocorridos
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agbes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas, ligadas ao cumprimento deste Contrato; e
b) responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo das
obras/servigos.
8.2.1.4.1 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos decorrentes do Contrato,
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragdo, nem podera onerar o
Contratante, renunciando expressamente a Contratada a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com o Contratante.

8.2.1.5 Relativamente a documentagdo na conclusdo do objeto, além das obrigagdes previstas no
TR/Habilitagdo e/ou Projeto Basico:

a) entregar ao Contratante, quando exigido, o relatério “AS BUILT” parcial correspondente;

b) entregar ao Contratante, quando da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio final das
obras/servicos, e vinculado ao pagamento da Ultima parcela, o relatério “AS BUILT” correspondente,
registrando todas as alteracGes e complementagles efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer
do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante;

c) apresentar, apds a medicdo final, os seguintes documentos: i) relacdo nominal do(s)
responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de categoria(s) e nimero(s) de
registro(s) profissional(is), funcao(des) e periodo(s) de atuagdo de cada um, conforme ART/RRT e
proposta da Contratada; e ii) copia do Diario de Obra;

d) entregar, para fins do recebimento definitivo, o Relatorio “AS BUILT”;

e) apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com a respectiva certiddo
negativa de débito — CND.
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Matriz de risco

8.3 A Matriz de Risco constitui parte integrante deste Contrato, independentemente de transcricdo, na forma do
Anexo 00121892996 deste Contrato.
8.3.1 A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
tenha sido atribuida ao Contratante na Matriz de Risco, sem prejuizo da responsabilidade deste pelo
cumprimento das obrigacdes elencadas na subclausula 8.1.
8.3.2 A Contratada ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste a ela atribuidos na Matriz de Risco, sem prejuizo da sua responsabilidade pelo cumprimento das
obrigagOes elencadas na subclausula 8.2.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DA CONTRATACAO
9.1 As disposicOes sobre a garantia da contratagdo estao disciplinadas no TR/Habilitacdo.
CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infracdes administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
10.2 Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragGes tipificadas no art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021, as sangOes previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina constante no Decreto n° 23.113/2024.
10.3 No que concerne a multa, sera observado o disposto no subitem 10.14.
10.4 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparacdo
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n°® 12.209, de 20 de abril de 2011 (art.
156, §9°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.5 Todas as sancgoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
10.6 A apuracdo das infracGes administrativas sera realizada em processo administrativo sancionatdrio, conforme
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei n® 14.634/2023, com a observancia das garantias da ampla defesa e do
contraditério, na forma do Decreto n© 23.113/2024.
10.6.1 Serd admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado Util do processo administrativo
sancionatorio, de forma antecedente ou incidental a sua instauracgdo, inclusive a retencdo provisoria do valor
correspondente a estimativa da sancdo de multa (art. 50, §2°, da Lei n°® 14.634/2023).
10.6.2 O valor da retengdo proviséria a que se refere a subclausula anterior ndo poderd exceder o limite
maximo estabelecido no art. 156, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 50, §3°, da Lei n°® 14.634/2023).
10.7 A apuracdo de infragdes sujeitas exclusivamente a sancdo de adverténcia ou de multa, isoladas ou
cumuladas entre si, sera realizada em processo sancionatdrio simplificado (art. 51 da Lei n® 14.634/2023).
10.7.1 Precedera a abertura do processo sancionatério simplificado a intimagdo do interessado a fim de que
tenha ciéncia da imputagdo, observada a disciplina do art. 28 do Decreto n® 23.113/2024.
10.7.1.1 O ato de intimacdo deverd conter a descricao dos fatos ilicitos imputados, o enquadramento
juridico, a sancdo aplicavel e, no caso de multa, o respectivo calculo.
10.7.1.2 Acompanhara o ato de intimagdao o termo de anuéncia que podera ser firmado pelo interessado,
caso manifeste a concordancia com a imputagao e com a sangdo aplicavel.
10.7.1.3 Assinado o termo de anuéncia no prazo assinalado, sera promovida a aplicacdo da sancao cabivel,
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.
10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento sera encerrado apds o seu efetivo recolhimento.
10.7.1.4 Caso o interessado ndo manifeste a concordancia expressa com os termos da imputacdo, sera
promovida a abertura do processo sancionatério simplificado.
10.8. A apuracdo de conduta infrativa sujeita a sancao de impedimento de licitar e contratar ou de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, seré realizada em processo de responsabilizagdo (art. 52 da Lei n°
14.634/2023).
10.8.1. As sangOes de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser atenuadas ou comutadas mediante a celebragdo de Termo de Transagdo Administrativa
(TTA), observados os requisitos e condigBes estabelecidos em Regulamento especifico (art. 55 do Decreto n°
23.113/2024).
10.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei Federal n® 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.
10.10 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n©
12.846/2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n°
14.634/2023).
10.11 A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em lei e neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial (art. 160 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 57 da Lei n°® 14.634/2023).
10.11.1 Com a desconsideracdo da personalidade juridica, todos os efeitos das sangGes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada.
10.11.2 Em todos os casos de desconsideracdo da personalidade juridica deverdo ser observados o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
10.12 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 55, §1°,
da Lei n°® 14.634/2023).
10.13 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto n° 23.113/2024.
10.14 A sangdo de multa observara as seguintes disposigoes:

10.14.1 Multa Compensatoria

10.14.1.1 A multa compensatéria, em caso de descumprimento total da obrigagdo principal, incidente
sobre o valor global do contrato, sera de: 10% (dez por cento) (art. 8°, caput, e §1° do Decreto n©
23.313/2024).
10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a
multa compensatdria incidirad sobre a diferenca entre o valor global do contrato e o valor da parte do
fornecimento ou do servico ja realizado (art. 8°, §2° do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.1.2 A multa compensatdria, no caso de descumprimento de obrigacao acessoéria, incidente sobre
o valor do contrato, sera de: 5% (cinco por cento) (art. 89, §3°, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2 Multa Moratoria

10.14.2.1 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora.
10.14.2.2 No caso de obrigagao principal, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigacdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de: 0,5% (zero virgula cinco por cento) (art.
90, §19, do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.2.3 No caso de obrigacao acessoria, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigagao
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de: 0,5% (zero virgula cinco por cento).
10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao de
garantia contratual ensejara a aplicacdo de multa moratdria diaria 0,1% (zero virgula um por cento),
incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 99, §29, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.4.1 A multa moratdria ndo podera superar o valor da propria garantia contratual.
10.14.2.5 A aplicacao de multa de mora ndo impedira que a Administragao a converta em compensatéria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangOes previstas na Lei n®
14.133/2021 (art. 99, §3°, do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.2.6 Se o célculo da multa moratéria atingir o patamar correspondente ao valor maximo da multa
compensatoria, além da conversao em compensatoria e aplicacdo das demais sangdes previstas em lei, o
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recebimento do objeto devera ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 99,
§49, do Decreto n© 23.313/2024).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — EXTINGAO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
11.1.1 Se as obrigacOes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia do Contrato ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, devendo a Administragdo promover a readequacao do cronograma de execugao.
11.1.1.1 Na hipdtese da subclausula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangcdes administrativas (art. 111, paragrafo Unico, inc. I, da
Lei Federal n© 14.133/2021).
11.1.1.2 Caso a Administracao opte pela extincdo do Contrato, devera adotar as medidas necessarias
para a continuidade da execucdo contratual (art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n°
14.133/2021).
11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.
11.2.1. A extingdo do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal n° 14.133/2021);
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracao (art. 138, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,
ou por decisdo judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.2.2. A alteragdo social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada ndo ensejara a extingcdo
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal n®
14.133/2021).
11.2.2.1. Se a alteracdo de que trata a subcldusula 11.2.2 implicar mudanca da pessoa juridica
Contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
11.2.3. O Contrato sera extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou da entidade Contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.3 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) indenizagdes e multas.
11.4 A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro,
observada a Clausula Sétima deste Contrato, hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de termo
indenizatdrio (art. 131 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrdo a conta de recursos da Declaracdo do
Ordenador de Despesa n.© 143/2025 a sequir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n.® 14.133/2021):

Fonte do Recurso: CONTRATO DE GESTAO 002/2023;
Codigo da Despesa: CG002/2023 - Despesas Indiretas CG002/2023.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1 Eventuais alteragGes contratuais se regerdo pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.
13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
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25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou
nas compras, €, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio ou de equipamento (art. 125
da Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.3 As alteracBes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo (art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato ndo contemple precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base
da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites estabelecidos na subclausula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.5 Nas alteragGes contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se a Contratada ja houver adquirido
0s materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdao ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagao por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal
n° 14.133/2021).

13.6 Caso haja alteracdao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a
Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial (art. 130 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

13.7 Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data
da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicOes legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados (art. 134 da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

13.8 Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferencga percentual entre o valor global do Contrato
e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orgamentaria (art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.9 As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo do 6rgdo de assessoramento juridico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.10. Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICACAO

14.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - COMUNICAGAO ELETRONICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicagao processual com a Contratada poderdo ser realizados por meio
eletronico, na forma da Lei n° 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
15.1.1. A Contratada devera manter atualizado o endereco eletronico cadastrado no Sistema Eletrénico de
Informag0es - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocagdes da Administragdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal n® 13.709/2018 (Lei de Protecdo de Dados Pessoais -
LGPD), bem como regras e regulamentos que lhe forem aplicaveis e que tenham por objeto os dados pessoais
tratados no ambito do objeto contratado.

16.2 A Contratada devera utilizar os dados pessoais recebidos em fungdo do objeto do Contrato somente para a
finalidade pactuada, nao podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob
pena de extingdo imediata da contratagdo.

16.3 A Contratada se obriga a ndo armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipdteses
legalmente previstas.
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16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada devera enviar comunicagdo ao
Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciéncia do vazamento,
contendo, no minimo, as seguintes informacdes: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciéncia pela
Contratada; c) relagao dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relacdo de titulares afetados pelo incidente;
e e) indicacdo de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para
reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

16.6 A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

16.8 A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagOes sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigacdo prevista nesta Clausula, a Contratada ficara sujeita a
integral responsabilizagdo, inclusive por perdas e danos, aplicagdo das sancdes cabiveis e da extincdo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio, de contratacdo direta ou na execugdo contratual, caso
ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracao de nulidade do
Contrato observara o disposto no art. 147 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.2 O Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do Contrato.

17.3 Os casos omissos serao dirimidos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal n°
14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023 e demais normas aplicaveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, sera observado o art. 183 da Lei Federal n°
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n° 14.634/2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade de Simdes Filho, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer ddvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem
ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.

Simdes Filho/BA, na data da assinatura eletronica.

Ceuci de Lima Xavier Nunes

Representante legal da Contratada

13/13

va.ba.govbr (O) i ba
BR 324, Acesso II, n° 1.241, CIA Sul, Simes Filho/BA

SUS .
[l premeeprr

GOVERNO DO ESTADO ‘ +55 713594-1550


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

	Estudo Técnico Preliminar (ETP) 00121892636

