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@ @ NOTA - PROJETO ESTRUTURAL

1) fck DO CONCRETO:
-" 25.0MPa PARA TODOS OS ELEMENTOS;

2)  UTILIZAR ACO CAS50 E CA60;
i Resumo do aco i 3) A ESPESSURA MINIMA DO RECOBRIMENTO DO CONCRETO:
| " SAPATAS - 5,00cm
1 - PILARES - 2,50cm

| - VIGAS - 2,50cm
| - LAJES - 2,50cm
| 4)  DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO 19mm;
| 5)  ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMADURAS VERIFICAR COMPRIMENTO NECESSARIO PARA MONTAGEM DAS PEGAS ESTRUTURAIS;
I 6) SOBRECARGAS DE ACORDO COM A ABNT;
7)  CONSUMO DE CIMENTO MINIMO =300Kg/m3;
: 8) TODO E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TECNICO EXECUTOR DA OBRA;
|
|
I
|
|

V2

3N8 010 C=35
2N9 6125 C=264

2N10 9125 C=121 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % I
3N110125 C=646 (m) (kg)

5N12 2 5.0 C=88 CAS30 8.0 135,2 | 0.44 74,36

2N1325.0 C=84 10.0 82.50 | 0.68 61,71
2N14 5.0 C=80 12.5 55.80 | 1.06 65,06
2N15¢5.0 C=76
2N16 5.0 C=72
2N17 2 5.0 C=68 CAB0 5.0 113.80 | 0.17 19.34
2N18 ¢ 5.0 C=64 PESO TOTAL
2N19 ¢ 5.0 C=60
2N20 ¢ 5.0 C=56 13) TODAS AS PECAS ESTRUTURAIS DEVERAO TER AS DIMENSOES MINIMAS MENCIONADAS PROJETO;
2N2105.0 C=52 CA50 201.13 14) A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRIGOES DA NBR-6118/2014;
CA60 19.34 15) AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODEM SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDANCIA POR ESCRITO DO
N8 610 =353 . I I PROJETISTA RESPONSAVEL SOB PENA DA ANULAGAO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA;
& %09 —7° | mermm e cnase o : 16) ESTE PROJETO NAO PODE SER ALTERADO, DUPLICADO OU REDISTRIBUIDO SEM CONHECIMENTO E CONCORDANCIA DO PROJETISTA

N9 612.5 C=264 —— ¢50mm PVC BE | | a $30mm PVC = RESPONSAVEL.

N10 9125 C=121 ———— T—T1/ I —— ; ; ;

1 o125 oot . - | ] 832mm — 17) NO PROJETO, £ FORNECIDO O CALCULO ESTRUTURAL NA MODALIDADE SAPATA, PARA UMA CARGA ADMISSIVEL DE 0,2 MPA (2 KG/CM2).
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voen e 18) MEDIDAS E NIVEIS EM METROS;
o060 e 19)  VERIFICAR POSIGAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

20) VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
21) EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA
10 10 NOS DESENHOS;
ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO PROJETISTA;
REFERENCIAS:
10 10 22) PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
23) MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS PROJETOS
CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERENCIA. A PREFEITURA DE ARAUA NAO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NAO MANTEM CADASTRO DE
FABRICANTES).

9)  EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERfODO NAO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFICIE E/OU PROTEGENDO-A;
10) O DESCIMBRAMENTO DEVE OCORRER SOMENTE APOS 15 DIAS E COMEGCANDO SEMPRE DO MEIO DO VAO PARA OS APOIOS;

11) USAR DISTANCIADORES PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS INDICADOS;

12) CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVICOS;

29 N1265.0 C=88 19 N17050 C=68

27 N13 ¢ 5.0 C=84 17 N1895.0 C=64

10 10 NA 8.0 C=1.360 1

25 N14 ¢ 5.0 C=80 15 N19¢5.0 C=60 .10
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e PREFEITURADE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - SE

1 PC- EQ-60 5.0 10X10 R=0.50 .ﬁfiﬁ ) ’
. . : A RAU A Praga Getulio Vargas, 63, Centro, Araua
o . CNPJ: 13.095.260/0001-30

“—_. Cidade que cresce junto com o povo! e-mail: engenharia@araua.se.gov.br
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REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO
PALMERINHA

6.95

8.71

proPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA - SE

enDErRegO:  POVOADO PALMERINHA, ZONA RURAL
muNiciPio - ur: ARAUA - SE

CLIENTE / PROPRIETARIO:

4.510
4.360

1.575

T

N
AN

375, .375

FABIO MANOEL ANDRADE COSTA

N.T. -
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUA

B3 /r

1.575

1NA8.0 C=61.600 AUTOR DO PROJETO:

Documento assinado digitalmente

“b MILENA NICACIO MACEDO
g Data: 21/03/2024 19:18:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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PLANTA BAIXA

20 N6 5.0 C=110
6 N7 210 C=300

M.E. 2500 KG/m?

MILENA NICACIO MACEDO
ENGENHEIRA CIVIL | CREA: 272033933-4

APROVAGOES: CREA
2N22 210 C=162

2N23 210 C=174

PROJETO APROVADO )
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34 & 32‘ ALIARE

Secretario Municipal de Obras de Araua

12 N4 28.0 ¢/10 C=75
_ T A T 2N2 210 C=101 \
: S1 2N3 10 C=89

4 N5 25.0 C=90

0 .600

6 N1210 C=238

e e PROJETO ESTRUTURAL

M.E. 2500 KG/m? cr- 1,5 Kgffem?
C-17.038,25 KG

AO: PRANCHA:
cr- 1,5 Kgflem? COORDENACAQ: c FASE DO EMPREENDIMENTO:

PLANTA CORTE Setor de Engenharia da FORMA E ARMAQAO DA B PLANEJAMENTO

Secretaria Municipal de

Obras do Araus BASE DO RESERVATORIO |7 MrLANTAGAO
ELEVADO ] OPERACAO

CRIACAO: 13/03/2024 TAMANHO SO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM) | TAMANHO 12.01 Mb ESCALA: 1 . 50
.40 DO PAPEL: DO ARQUIVO: .
14:49:27
ULTIMA N 20/03/2024 DIRETORIO C:\Users\Lino\Documents\Lino\Projetos\Prefeitura de Araua\Abastecimento Agua i
ATUALIZAGAO:  54.95.13 ARQUIVO: Palmerinha\Projetos\EST_RESERV_AGUA_PALMEIRINHA_R02.dwg PRANCHA:
PLOTAGEM: 20/03/2024 OBSERVACAO:
0
CONFIGURAGAO PLOTAGEM: PROJETO DE ENGENHARIA A SER EXECUTADO CONFORME PLANO DE ACAO N

) 09032022-021173 COM RECURSOS DA PREFEITURA DE ARAUA E GOVERNO
Lino-ESC-1-100.ctb | FEPERAL.
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