ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA

TERMO DE REFERENCIA

Processo Licitatério — Tipo: Técnica e Preco (Menor Pregco com Avaliagao
Técnica)

Prefeitura Municipal de Araua — Estado de Sergipe

Secretaria Municipal de Administragao e Planejamento

1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada para fabricacdo e instalacdo de
elementos visuais institucionais destinados a sede da Prefeitura Municipal de
Araua, compreendendo placas de sinalizacido interna, letreiro frontal, braséo
retroiluminado e painéis do memorial dos ex-prefeitos, conforme as
especificacdes técnicas deste Termo de Referéncia e Anexo.

1.1. Itens/Especificagao

ITEM DESCRICAO UND | QUANT VALOR VALOR TOTAL
UNIT
1 PLACAS INTERNAS EM ACRILICO 4 UN 24 R$ 100,70 | R$ 2.416,80

MM (10X35 CM);

2 |PLACA RECEPCAO EM ACRILICO 12 UN 1 R$ 483,00 RS
MM (80X20 CM)

3 PAINEL FACHADA (4,60M X 1,00M) UN 1 R$| R$ 11.079,00
11.079,00
4 | GALERIA INSTITUCIONAL COM 19 UN 1 R$| R$ 11.573,00
QUADROS E PLACAS NOMINATIVAS 11.573,00
5 BRASAO ILUMINADO (53X59 CM) UN 1 R$ 840,86| R$

L TOTAL R$ 26.392,66

2. Fundamentacao Legal

O presente Termo de Referéncia foi elaborado com base na Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas correlatas aplicaveis a
Administracdo Publica, em especial quanto a elaboragdo, planejamento,
contratacdo e execucio de servicos técnicos especializados.

3. Justificativa da Contratacao

A contratagdo tem como finalidade padronizar e modernizar a identidade
visual dos ambientes internos e externos da sede administrativa da
Prefeitura de Araua, promovendo melhoria estética, organizacional e
institucional.

O projeto atende a necessidade de comunicagao clara com o publico, de
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valorizagao simbdlica do Municipio e de adequagao da estrutura fisica a
identidade oficial da gestao.

4. Local de Execucgao

Os servicos serao realizados exclusivamente na sede da Prefeitura
Municipal de Araua, situada a:
Praga Getulio Vargas, n° 63 — Centro — Araua/SE.

5. Prazo de Execugao

O prazo para execucgao total dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da emissao da Ordem de Servigo pela Secretaria Municipal
de Administragdo e Planejamento.

6. Forma de Execugdo dos Servigos

A execucao ocorrera em trés etapas sequenciais, sob supervisao do fiscal do
contrato e acompanhamento técnico do responsavel municipal:

1. Fase de Fabricagao:

o Produgao das pecgas conforme projeto técnico e amostras
aprovadas;

o Apresentacgao prévia de mockup digital para validagao estética e
dimensional.

2. Fase de Instalagao:

o Fixagcdo e montagem conforme padrées de seguranga e
acabamento;

o Testes de iluminagao, nivelamento e alinhamento visual.
3. Fase de Entrega Final:

o Inspecao pelo fiscal do contrato;

o Correcao de eventuais pendéncias;

o Emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7. Critério de Medicao e Pagamento
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O pagamento sera efetuado em parcela unica, apdés a conclusao integral
dos servigos, mediante:

« Atesto do fiscal do contrato;
« Emissao de Termo de Recebimento Definitivo;
o Apresentacao de nota fiscal eletronica valida e regularidade fiscal.

O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias apos o atesto, conforme
disponibilidade orgamentaria.

8. Obrigagoes da Contratada
A contratada devera:

a) Executar os servigos conforme o projeto e as normas técnicas aplicaveis;
b) Utilizar materiais novos e de primeira linha;

c) Manter responsavel técnico habilitado (ART/RRT);

d) Garantir os servigcos por 12 meses;

e) Corrigir irregularidades sem 6nus adicional;

f) Cumprir normas de seguranga, meio ambiente e legislagéo trabalhista;

g) Permitir fiscalizagao continua;

h) Responder por danos causados;

i) Respeitar fielmente o Documento Técnico Anexo, que faz parte integrante
deste TR.

9. Obrigagdes da Contratante
Compete a Prefeitura Municipal de Araua:

a) Designar o fiscal do contrato por Portaria;

b) Acompanhar e registrar as etapas da execugao;

c) Validar mockups e amostras;

d) Emitir os termos de recebimento;

e) Efetuar o pagamento nos prazos previstos;

f) Prover as condigcbes de acesso ao local de instalagao.

10. Condigoes de Recebimento dos Servigos

1. Recebimento Provisoério: apds instalagdo, com vistoria e registro de
eventuais pendéncias;

2. Corregao: de falhas identificadas, sem custos adicionais;
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3. Recebimento Definitivo: apés conformidade total com o projeto e
relatério favoravel do fiscal.

11. Garantia dos Servigos e Materiais

A contratada devera conceder garantia minima de 12 (doze) meses a contar
da data do recebimento definitivo, abrangendo defeitos de fabricagao,
instalacao, iluminacao e acabamento.

O prazo maximo para reparo sera de 10 (dez) dias uteis apds notificagao
formal.

12. Fiscalizagao e Acompanhamento

A execugao sera fiscalizada por servidor designado por Portaria expedida pela
Secretaria de Administracao e Planejamento, atuando em conjunto com o
Setor de Teologia, sob coordenacéo de Valdinei Anunciagao Santos,
responsavel técnico do projeto.

Compete ao fiscal acompanhar todas as etapas, registrar medi¢des, solicitar
corregdes e emitir parecer técnico para recebimento.

13. Penalidades e San¢6es Administrativas

O descumprimento das obrigacdes sujeitara a contratada as penalidades
previstas nos arts. 156 a 164 da Lei n°® 14.133/2021, observando o
contraditério e a ampla defesa:

o Adverténcia;

e Multa moratéria de 0,3% por dia, limitada a 10%;

o Multa compensatoéria de até 10% do valor contratual;

o Suspensao de contratar com o Municipio por até 2 anos;
o Declaragao de inidoneidade;

¢ Rescisao contratual nos termos do art. 137 da mesma lei.

14. Vigéncia Contratual

O contrato decorrente deste TR tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados
da assinatura, abrangendo execugéao, garantia e acompanhamento técnico.
A vigéncia podera ser prorrogada mediante justificativa e autorizagao formal.
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15. Dotagao Orgamentaria

As despesas correrao por conta de recursos proprios da Secretaria
Municipal de Administragao e Planejamento, com dotagéo a ser informada
pelo Setor de Contabilidade e Planejamento Financeiro na formalizagcéo do
contrato.

16. Disposigoes Finais

1. Este Termo de Referéncia foi elaborado conforme o Estudo Técnico
Preliminar (ETP) e o DFD, em atendimento a Lei n°® 14.133/2021;

2. Serve de base para o edital, contrato e demais atos administrativos;

3. Duvidas técnicas serao dirimidas pela Secretaria de Administragao e
Planejamento;

4. O documento foi elaborado por Valdinei Anunciagao Santos,
responsavel técnico do Setor de Teologia, vinculado a Secretaria
Municipal de Administragéo e Planejamento.

Nota Complementar

Este Termo de Referéncia possui documento técnico anexo que integra o
presente processo, contendo o memorial descritivo completo, desenhos
técnicos, especificagoes detalhadas e representagoes visuais
renderizadas do projeto final.

As empresas interessadas deverao obrigatoriamente consultar o anexo
para compreender o padrao de execugao, as medidas exatas e as exigéncias
estéticas e construtivas.

O referido anexo tem carater vinculante e de observancia obrigatoéria,
servindo como base técnica de todo o certame.

Araua - SE, 27 de fevereiro de 2026

Valdinei Anunciagao Santos

Responsavel Técnico — Setor de Teologia

Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento
Prefeitura Municipal de Araua — SE



