/—-.‘QT ENGENHARIA LTDA

-

?_,-‘\ articipacda na presents dispute do(s} lote{s)ou item(ns) evidencia(m) ter

MUNICIPIO DE ESTANCIA/SE _
ATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA UCTANELD dle E5tE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024

%éfoj‘“

PROCESSO LICITATORIO 2024.013.104

As 09:03:37 horas do dia 23 de Julho de 2024 reuniram-se no slte www./icitanet.com.br, oa} Agente de contratagic Oficial e respectivas membros da Equipe de Apolo, abaixo relscionados, com a finalidade de
realizar todas os procedimantos ralativos ao referido cancorréncia elstrinica que fem como objsto: Construgda da Praga Maria Rosa da $liva Siqueira, Localizada 4 Avenida Raimundo Silvelra Souza, Bairre

Alagoas, com Base no Cantrato de Repasse n° 95024572023/ Mcidades(Caixa — Operagio 01.080.235-33/2023..

O(a) Agente de contratagio conduziu a 889880 de CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme disposicbes contidas na Lei Federal n® 14.133721; na Lei Complementar n® 123/06; ¢ pelas disposiches fixadas no

edital & anexos, realizar os procedimantas relatives aa aludide processo,

Iniciando os trabalhos ofa) Agsnle de contratagao abriu a Sessdo Publica em atendimento &s disposighes confidas no edital, divulgande as propostas recebidas. Abriy-se em seguida a fase de lances para

clagsificagdo dos ficilantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram} deste processa ofs) fomecedor(es) abaixo relasionado(s):

Foernecedor

SMS CONSTRUCAO COMERCIC SERVICOS LTDA
JILDEVAL NEVES DE GARVALHO JUNIOR LTDA

JAVA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ

Enguadiamento

52,570.244/0001-03

30.058.266/0001-06

[ Micraempresa |
Micrecmpresa

43.108.172/06001-86

21.667.863/0001-97

<EAL MANUTENCAQ INDUSTRIAL LTDA

GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAQ LTDA

HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA

UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

LAGERDA CONSTRUTORA LTDA

LFX ENGENHARIA LTDA

WE CONSTRUCOES E SERVICCS LTDA

=
ik
3
=
%
£

i

Wicrocmpresa

WM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA

PC CONSTRUCOES, INGORPORACOES E LOCAGOES LTDA

PEMASA CONSTRUTORALTDA

HN CONSTRUCAQ E SERVICOS LTDA

Propostas

42,276 52B/0001-38
‘.“‘23.694.541.’6001.-6; i
3559032200011 ¢
 osass ooz ()
T sussaootes N
51727510[009104 e e Mlc,mmm;,‘... -
N -
" 13.001963/000151
17,850 2061000141 ] B
- Dsmsﬁummz 8 e
36.417.247/0001-23 ' “
32.898.596/0001-85

o proponente examinade lodos 08 termos deste edital e seus angxos aceitando irretralavelmente sues exigéncias por decleragdc aceila

indo do envie de sua proposta inicial pela plataforma eletranica. Termo aceits: "DECLARD QUE TENHG PLENG GONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENGIAS DE HABILITAGAD E

cSPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL",

Histérico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

Proposta

(] Fornecedor CNPJ Marca Modeto R$ Siuagio Motive

67878 SMS CONSTRUCAO 52570244000103  SERVICOS SERVIGOS R§ -
COMERGIO SERVICOS 820.000,00
LTOA

73034 JILDEVAL NEVES DE 30058266000166 CONSTRUGAO CONSTRUGAD R$ -
GARVALHO JUNICR 810.000.00
LTDA

790 JAVAGONSTRUTORA 4310872000196 sv av R$ -
LTDA 781.567,00

6936 ATENGENHARIALTDA  21667883000197 s 5 R$ -

822.703.96

88109 REAL MANUTENCAG 42276528000136 RS -
INDUSTRIAL LTDA 677 695,67

9123 GLOBAL MATERIAIS, 23604541000162  prapria prépria RS -
SERVICOS E 822.703,96

MANUTENCAQ LTOA
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“pde Eremacetor cNPJ Marca Modelo R§ Siuagio  Wotivo
50133 HFONTES ENGENHARIA 3959832200110 Prépria Pripria R$ -
£ CONSTRUTORA LTDA 20332121
93650 UNIVERSO SERVICOS (3485217000127 Construcdo da Praga Maria Rosa da Silva Siqueira, Construgdo da Praga Mafia Rosa da Silva Sigueira, R$ -
TERCEIRIZADOS LTDA l.otalzada a Avenida Raimundo Silveira Souza, Bairro Localizada & Avenida Raimundo Silveira Sauza, Bairre 748.660,61
Alagaas, com Base no Contrate de Repasse n® Alagoas, com Base no Contrato de Repasse n®
050245/2023Muidades/Caixa — Gperaglio 01.000.235-  §50245/2023/Mcidades/Caixa — Operagho 01.000.235-
33/2023. 33/2023.
89681 LACERDA 2134488000185 SERVICD SERVIGO RS -
CONSTRUTORA LTDA 822.000,00
LFX ENGENHARIA LTDA  51727510000104  Corstrugdo Praga R$ -
800.000,00
19917 WE COMSTRUCOES E  26935474000119 1 1 R$ -
SERVICOS LTDA §99.287,00
37004 WM PROJETOSE 1300963000151  OBRA CBRA RE -
GONSTRUCOES LTDA 822.703,96
43074  LE - CONSTRUGCOES, 17853295000141 OBRA OBRA 53 -
PROJETOS E SERVICGS 800.000,80
LTDA
7277  JPC CONSTRUCCES, 05108874000128 Conforme TR Conforme TR RS -
INCORPORAGCOES £ 814.476,52
LOCACOES LTDA
06941 PEMASA 3617217000123 SERVICO SERVICO R} [Classiicads | ~
R
CONSTRUTORA LTDA 599.268,37
77232 HN CONSTRUCAQ E 32898595000185 1 1 RE -
SERVICOS LTDA 707.525.41
Lances do Lote 1
Fornecador CHNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipa
Wi PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 13.001.963/3001-51 R$ B22.703,96 I3GTI2024 [0:E1:30 Classificado
AT ENGENHARIA LTDA 21.667.863/0001-97 R$ 822.703,96 22i0712024 05:19:35 Classificado

SMS CONETRUCAS-COMERGIO-BERMICOETBA

JPC CONSTRUCOES, INCORPORACCES E LOCACOES LTDA

05.108.674/0001-28 R$ 814.476,92 23/07/2024 07:22:36 Classificado
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA 30.058,266/0081-56 R$ 810.000,00 19/07/2024 10:13:38 Classificado
HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 39.568.322/0001-10 R§ §03.321,21 22/07/2024 16:24:14 Ciassificado N

LE COMSTRUCOES RROJETOS kB SERCOS LTDA

JPC CONSTRUCOES. INCORPORACOES E LOCACOES LTDA
UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
LUNIVERSC SERVICOS TERCEIRIZADCS LTOA
LNIVERSC SERVICCS TERCEIRIZADOS LTDA

HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

05.108.674/0001-28 R$ 788,795,580
43.108.172/0001-06 R$ 781.567,00

03.485.217/0001.27 R$ 748.660,61

22/(7/2024 17:03:28

23/07/2024 09:0?:5? Intermediario

20/07/2024 12:04:37 Ciassificado

Classificado

03.485.117/0001-27 R§ 745.007,21 23/07/2024 09:13:18 Intermediario
03.4B5.217/0001-27 RE 740.433,96 23/07/2024 09:13:51 intermediario
39.598.322/0001-10 R§ 734.959,08 23/07/2024 09:10:34 Intermediario

E el




Lances do Lote 1 &\’f e,

. e - ] . e e S 4
hid RN
"f?rm'necednr . , . CNPJ ) Valar Lance RS DataHora o Tip? e ‘\\é}'fa -\.»(-; "f'
= L L
42 276-528/000438 RE-677-89687

Mensagens do Lote 1

Uswiério DatafHora Mensagem

Sistema 23j07/2024 O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sariel
N 08:04:39

Sisiema 23/07/2024 O LOTE 1 esté na fase mmpetmva asua dispuba durara 10 {dez} minutos. Sr(s) Fornecedcr(es) ndp havendo novas lances nas ulnmos 02 (dota) minutos da fase cumget ffiva o
09:04:50 LOTE 1 sera encerrado automaticamemn!

Sisterna 23/07/2024 © Fornecedar: 09831 cancelot o lance no valor de R$ 650.000,00 pslo motiva abalxo: errol c.onfonne o artigo Art 21, da IN 73/2022.
09:09:10

Sistema 2310712024 O Fomecedar: 741 97 uancelou g lance no valor de R$ 625 000 00 pelo motivo abeixo: errol cunfurme o amgo Art 21, da IN 732022,
08:12:32

Sistema 23/07/2024 A etapa de anvio de lances do LOTE 1 fol promrogada automdticamente e sera de 02 {dais) minutos. Baa sorte!

Sistema 23!0?/2024 A prurrogacéo automética do LOTE 1 esta encerrada
09:16:55

Sistema 23/07/2024  ID: 74197 - Data Pmp 22[0'[!2024 19 59:24 seu lance estd dentro da margem de 10% (dez por centn), conforme dlspoa a LG 1234086, sendo assim, seré aberto a pamr deste
09:16:55 momento o prazc de 05 (cmco] minutos para cobrir o lance vencedor.

Sisterna 23/07/2024  ID: 43074 Data Prop.: 2310772024 07:11:21 sev lance estd dentro da margem de 10% (dez por cento) confarme dispae a LC 123/06. sendo assim, sera abeno a parﬁr deste
09:22:00 momento o prazo de 05 (c:lncu) minulos para cobrir o lance vencedor.

Sisterna 23j07/2024  1D: 89881 - Data Prap.: 22/07/2024 185:39:46 seu Iance esta dentra ¢a margem de 10% {dez por cante), conforme dispée a LC 123/06 sendo asgim, sera aberta a partlr deste
09:27:02 momento o prezo de 05 {cinco) minutes para cobrir o lance vencedor.

Sistema 23/07/2024 1D 77232 Data Prop.: 23/07/2024 07:55:58 seu lance esta dentre da margem de 10% (dez par centu) sonforme dispde a LC 123/08, senda aseim, sera aberto a pamr desie
08:32:05 momento o prazo de 05 [cmco) minutos para cobrir o lance vencedor

Sistema 23/07/2024  |D: 98944 - Data Prop.: 23/07/2024 07:34:52 seu lance ssta dentro da margam de 10% (dez por oento) cunforme dlspne a LC 123/06,
08:37:10 momento 0 praZa dg 05 (cinco} minutos para cobtir o lance vencedor.

sendo assim, serd aberto a pariir deste

Sislema 23/07/2024 Néo hé mais I‘omecedores na margem dos 10% {(dez por cenio) a serem charmardos para a I:Bbrll‘ a empresa grande porta no LDTE 1
09:42:12




Mensagens do Lo; 1
e Usuar ,(\\ﬁg;{ MHora  Mensagem
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Slstema 23/07/2024 O LOTE 1 asta em negociacao ¢ ficard aberta para lances pelo pericdo de 10 minutos.,
08:43:13
Sistema 23:‘0?/2024 0 tempo de negociagia esta encerrado.
08:53:44

Sistema 23/07/2024 O fomecedor REAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA venceu a LOTE - t pela valor de R$624.000,00.
08:53:43

Slstama 2410712024 Sr(s) fomecedor(es) estd aherlo ¢ prazo ds 10 minutos para |mengao da RecursulRecnnsrderagao se houver interesse am recormer esse ¢ momenta para se manifestar.
10:03:14

Sistema 24/07/2024 O farnecedor JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA manifestou intengau de Recursu.'Reoonmderau;aa
10:06:59

Sisterna 24/07/2024  Srs. Licitantes, estd encerratio o prazo para manifestagio de intengdo de Recurso/Recansideragéo
10:13:14

Sistema 2440772024 Fomecedur REAL MANUTENCAQ INDUSTRIAL ETDA, com lence no vakor de RS 624.,000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo molive abasxo Por nio atender zo item 5,21.4,
10:14:34 do edital.!

Sistema 24/07/2024 O fornecedor LFX ENGENHARIA LTRA venceu o LDTE 1 pelo valor de R$ﬁ37 000,00.

10:14:34

Sistema 24/07/2024 O LOTE 1 esta em negociagao e ficara aberto parz lances pelo periodo de 10 minutos.
10:15:20

Sistema 24/07/2024 O 1empo de naguciag:éo asta encerrade.
10:25:22

Sistema 2510712024

10:38:20 R—
Sistema 25i07/2024
10:38:20
Sistema 25/07/2024 O LDTE 1 e:,té em negociagac e ficard aberto para tances palo panado de 10 minutos.
10:38:59
Sistema 25/002024 O lempo de negociagdo esta encerrado.
10:48:59
Fornecedor  31/07/2024  Bam dial Qual prazo para apreseniacda de nova planilha 7
43074 09:11:29
Formecador  31/07/2024  Serd necessdrio a apresentagioc apenas da planitha de BDI retificada ou envie de todos os slementos equivalentes a proposta 7
43074 10:32:47
Sistema Q2/08/2024 O fomecedor LE - CONSTRUCQES, PROJETOS E SERVICOS LTDA teve o valor do seu Iance readequadc para RS 637.898,82. Pelc Pregeeire.
10:30:51
Sistlema Q70872024 Empresa LE - CONSTRUGOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - 17853285000141, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, confarme despacho Por ndo atender os
0907:50 quanmatlvas minimos dos suhitens 7.5.5. e 7.5.6. exigidos no edital.!
Sistema 07/08/2024 A proposta do fornecedor LACERDA CONSTRUTGRA LTDA do LOTE -1, fol AGEITA pe!o valor de R$Ei9 500,00,
0%:07:50
Sistama 07/08/2024 © LOTE 1 estd am negociagaa e ficara aberic para lances pelo perfode de 10 minutos.
06:14:26
Sisterna 071‘08f2024 O temno de negociago esid encerrado. -
(6:24:26
Sislemna 08/068/2024  Fornecador: LAGERDA CONSTRUTORA LTDA, com lance no valor de R$ £69.500,00, sua pmposta FOI RECUSADA pein moflvo abalko: Por ndo atender ao ltem 5.21.4 do Editall
19:36:04

Sisterna 08/08/2024 A proposta do fornecedor HN CONSTRUCAQ E SERVICOS LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pele valor de R$670.503,72.
09:36:04

Sisterna 08/08/2024 O LOTE 1 esta em negeciagaa e ficard aberlc para lances pelo periodo de 10 minutos.
09:37:29

Sisterna 08/08/2024 © tampo de nagociagdo esld encerrado.
09:47:30

Fornecedor  08/08/2024  Bom dia, por gentileza o prozo pode ser sstendide por mais horas?

77232 09:53:57

Pregoeira 05/08/2024  Senhar Hicitants, foi aberio o prazo de 24h para enviar proposta final, pianilhas, seguro proposta e toda documentagdo relativa a proposta.

09:55:38
Sistema 14/08/2024 Empresa HN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 32898586000185, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Par ndo atender ao subitem 3.8, do
11:16:5¢ Edital.!
o e A
Sistema 141082024 A pmpasta do farnecedor PEMASA CONSTRUTORA LTDA de LOTE - 1, fol ACEITA pelo valer de R$674.817,24.
11:16:58
Sistema 141082024 O LOTE 1 esta em negeciagéo e ficard aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
11:19:03 ‘\
Sistema 14/08/2024 Q tempe de negodiagdc esid encerrado. A)
11:29:05 /

Sisterna 15/08/2024  Fornecedor: PEMASA CONSTRUTORA LTDA, com lahcs ho valor de RS 674.617,24, sua proposta FO! RECUSADA pelo motiva abalxn Por ndg alender ao SI.IbIIEm 5214
11:39:14 prewsto na editall
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Usudrio Data’lHora  Mensagem

Sistema 45/08/2024 A proposta do Tornecedor SMS GONSTRUCAO COMERCID SERVICOS LTDA da LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R$897.000,00.
3915

Sistema 15/08/2024 © LDTE 1 estd em nagocia@éo e ficara aberic para lances pelo periode de 11J minutos.
11:32:38

Sistema 15/08/2024 O tempo fde negociagdo estd encerrado.

Pragoeire

Sistema

Sistema

Sistema

11:49:42

15108/2024
11:52:49

Senhor licitante, fol aberto o prazo de 24h para enviar proposta final, planilas, seguro proposta e toda documentago relativa a propasta.

16/08/2024
12:06:45

16/08/2024

12:06:45

Fornecedor: SMS CONSTRUCAD COMERCIO SERVICOS LTDA, com lance ne valor de R$ 697.000,00, sua propesta FOI RECUSADA peio moiivo gbaixo: Por nio atender ac
subitem 5.21.4. previsto no edital.!

A propcsta do fornecedor WE CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA do LOTE - £, fai ACEITA pelo valor ds R $599 297,00,

16/08/2024 O LOTE 1 esta em negaciagao e ficara aberto para tances pelo petiodo de 10 minutos.
12:07:09

Sistema 16/08/2024 O {empo da negociagdo esta encerrado.
121710

Sistema 18/08/2024 Fomecedor: WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, coti lance no valor de Rs 699.207,00, sua proposua Fol RECLISADA palu mativo abaixo: Ndo atendeu aos requisitos
14:04:37 estlpuladus ne subitem 5.21.4, previsto ne edital.|

Sisterna 16/08/2024 A proposta do farmecedor GLOBAL MATERIAS, SERVICOS E MANUTENGAQ LTEIA do LOTE ~1, fei ACEITA pelo valor de RSSQB 298,36.
14:04:37

/" 3istema 19/08/2024 O LOTE 1 esta e negociacio e ficard aberlo para lances pelo perioda de 10 minutos.

14:05:10

Pregoeiro 19/08/2024 Boa tarde! Abrimes o preze para negociagao.
14:06:25

Pregogire 18/08/2024  Senhor licitante, se case puder, ofertar lance menor ao lltimo reafizado.
1 53

Sistema 19/08/2024 O tempo de negociagao esta encerrado.
141513

Pragosira 10/08/2024  Senhar ficitants, fal aberio o praze de 24h para anviar proposta final, planllhas segura proposta e tnda dacumenta;‘an refativa & pmposia
14:17:51

20/08/2024

Fomecedor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOSE MANUTENCAO LTDA, com lance no valor de R$ 699.298,36, sua prcposia FOI RECUSADA pelo moiivo ahatxn Nio atendell aos

A proposta da fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTQRA LTDA do LOTE - 1, fol ACEITA pelo valar de R$734 959,08,

Sistema
14:33:42 requisitos esupulados no subitem 5.21 4, previsto no edital.f!
Sistema 20/08/2024
14:33:42
Sistema 2Dt‘081‘2024 0 LOTE 1 est& em negociagén e ficard abetto para lances pelo periode de 10 mihutos.
14:34:25
Prsgoeiro 20.'08.’2024 Senhor licitante, se caso puder ofertar lance menor ag tltimo realizada.
14:34:58
Pregoeiro 20/08/2024 O Jance pode ser mais gensresol
14:35:14

/'"‘{gme:edur 201082024

Bea tarde, [d estames dentre do nosso limite, estudames bem a planilha, infelizmente ndo temos como balxar mais a prego It

133 14:40:57
Sistema 20/8/2024 O tempo de negodagdo estd encerrada.
14:44:26
Pregaeira 20/08/2024  Senhor licitante, foi aberto o prazo de 24h para enviar proposta final, ptanilhas, segtire proposta e toda documentagdo relativa & proposta.
14:45:48
Pregoelra 23!0812024 Bom dia, senheres licitantes!
09:03:11
Pregosiro 28/08/2024 Estamos no aguardo da analise da documentag&o.
08:03:57
Sislema 30/08/20624  Srs. licitantes, apos a analise dos documentas msendos na plaiaforrna hei par bem HABILITAR o farnecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTDRA LTDA<39.598.322/0C001-
09:03:47 10, tendo em vista, que cumpriu cs lequisitos hebilitatérios exigides ne instrumento convecatorio.
O fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA -39.598.322/0001-10 venceu o LOTE -1 pelo valor de R$734 059,08,
Sistema 0082024 Sr(s). fomecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengéo de RecursulReconmderacao s@ houver interesse em Facertar esse @ momento para as manifestar.
09:03:56
Sistema 30/08/2024 O fornecedor JPC GONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA manifestou intengéo de Recurso/Reconsideragdo
09:13:44
Sistema A0/08/2024  Srs. Licitanies, estd encerrado o prazo para manifestacao de intengiio de Recursc/Reconsideragao
0%:13:58

Sislama

Sistema

09:18:43

30/08/2024 A manlfesmgéo de Intent;ao de Reaursa!ReconSIGeragao de JPC CONSTRUCOES ENCORPORACOES E LOCACOES LTDA foi reoeblda pe'[

gquinte molivo: . E fal aberta o prazo

para que o fornecedor envia as razbes até 0410912024 e os oulros intaressados envie as contra razges até 05[09I2024

30/08/2024
02:18:43

A manlfesisgéa de Intencéa de RecursoiRewnsiderag:ao de JPC CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACGOES LTDA foi recebida pelo = umte mofivo: . E foi aberto o prazo
para que o fomacedor envie as razbes até 04/09/2024 e os outros ineressadas envie as contra razdes até 09/09/2024.
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Sistems-: 09.’09)‘2024
16:01:29

Sistema 10!09!2024
08:06:5%

Sistema 10/09/2024
04:06:59

Sistema 10/08/2024
05 16:54

O farnecador HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquTvo comrarrazan cc_| 01 2024 estam:ia Wfontes_1_1725808489.pdf refarante ao

Q Recurs@fRenonS[deragao do JPG GONSTRUGOES, INCORPORACOES E LDCACDES LTDA foi indeferida pelo segumte matve: Ne émbfl‘o do prosessa ficitaléric regrdo peola Lei
n° 14.133/2021, o Setor de Licitagbes o Conirafos recebeu recurso interposte pela emprasa JPC CONSTRUCOES, INCORPORAGOES E LOCAQGES LTDA (GNP
05.108.674/0001-28), em face do resuitado provisério da licitagdo, conforitie o que prevesm os artigos pertinentes da referida iegislacio. O recorrente, no éntanto, ndo apresentotl as
razdes recursais dentro do prazo estabsiscido, de acordo com as oispasipdes oo tncise !, afinea 'c”, do Art. 165 da Lei 14.133/2021, que estebelece que "o recorrente devers
apresentar, no prazo de 3 (trés) dias dieis, as razdes do recurso, sob pena de rejeicho suméria do recurso™. Em vista disso, a empresa vencedora do centeme HFONTES
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (GNP 39.508.322/6001-10), epreseniou tempestivamente suas coritatazoes, as qusis foram devidamente fundamentadas na falta de
apresentagda das razdes recursais pela parle adversa, argumentando Gue, pela puséncia de tal requisito processwal essencial, o rectrse nae poderia prosperar. Apss anaiise
minuciosa dos autas, constalou-se qua o recoirente nfo cumpriu com a cbrigagio legal de junrar as razdes reclrsals, condiclo indispensavel 4 regufandade da processo de recurso.
Assim sendo, cam hase nos principios da legalidade ¢ da economicidade, e tende em vista o ndo atendimento dos requisitos legais pelo recorrente, o recurso imterpasto deve ser

considerado ;rn,urc cedente.. 5

o Recurscn‘Reconsnderagao do JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACDES LTDA fal indeferida pelo seguinte motive: No ambite do processe iicitatono reg:da pe.'a Lei

n% 14.133/2021, & Sslor de Licitagdes 5 Gonmfratos recebet recurss interposto pelz empresa JPC CONSTRUCOES, INCORPORAGOES E 1 OCACGES LTDA (CNPS:
05.708.674/0001-28}, om Face do resultado provisétio da licitagdo, conforme ¢ gue preveem as artigos pertinentes da referida legislagdo. O recotrenite, no entanto, ndo apresentou as
razéies recursais dentro do prazo estabelecido, de acorde com as disposigdes do Inciso I, alinea *c”, do Art. 165 da Lei 14.133/2021, que estabslece gile "o recorrente deverd
apresentar, no praze de 3 (irés) dias ttels, as razdes do recurso, sob pena da rajsigin sumédra do recurso”. Em vista disso, @ enprasa vensedora do certame HFONTES
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (GNP 39.658.322/0001-10), apresentou tempestivaments suas contrarrazdes, as quais foram devidamente fundamentadas na faifa de
apresentagdo das razdes recursais pels parte adverss, argumentands que, pele auséncia de ol requisita processual essensial, o recurso néo poderia prospersr. Apos andlise
minuciosa dos autos, constatou-se que o recorrante Pao cumpriy com a abrigagdo Jegal de juntar as razdes recursais, condiGao indispensével a regularidade do processo de recUso.
Assim sendo, com base nos pincipics da lagalidade e de economicidads, e tendo em vista o nFo afendimento dos requisiios legals pelo recorrente, o recurso inferposto deve ser
considarado mipmoedsnte

Amsputa dn LOTE 1 ests encerrada. Despachao: .

R

Glassificag@o Final do Lote 1
Posigio Licitante GNPJ Melhar Oferta R$
1 HFONTES ENGENHAR[A E CONSTRUTORA LTDA 39.598.322/0001-10 R$ ?’34 959 08
20 UNIVERSO SERVICOS TERGEIRIZADOGS LTDA (:3.485.217/0001-27 R$ ?4(}.433,96
3 JAVA CONSTRUTORA LTDA 43.108.172/0001-86 R§ 781.567,00
4° JFC CONSTRUCGES INGORPORACOES E LOCACOES LTDA 05.108.674/0001-28 R$ 788,795,80
5 JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA an.! 058.266!0001 56 R$ 310.,000,00
6 AT EMNGENHARIA LTDA 21.667.863/0001-87 R 822.703,95
7 WM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 13.001 963{0001-51 R$ 822.703,96
cursos do Late 1

Farnecedor CNPJS Data/Hora Declaraqao Decisao Tipa
JPGC GONSTRUCOES, (5108674000128 2440?;‘2024 Na Ambito de processa licitatdrio regido pela Lei n® 14.133/2021, o Seior de Licitag@es e Comratos recabeu recurso Indeferido
INGCORPORACGES E 10:06:58 interposto pela empresa JPC CONSTRUCOES, INGORPORAGOES E LOCAGOES LTDA (CNPJ: 05.108.674/0001-28), em
LOCACOES LTDA face do resultado pravisario da licitag#o, canfarme o que preveem os artigas pertinantes da referida legislagde. O recomente,

no enfanto, ndo apresentou as razdes recursais dentro do prazo estabslecidn, de acorde com as disposicées da Incise |,

alinea *c”, do Art, 165 da Lei 14,133/2021, que estabelece que “o recorrente devara apresentar, no praza de 3 (irés) dias

-

JPC CONSTRUCOCES,
INCCRPORACOES E

LOCACOES LTDA

Uteis, as razdes do recurse, sab pera de rejeicio sumdrnia do recurso®. Em vista disso, a empresa vencsdora da cartame
HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNFJ: 38.59B.322/0001-10), apresentou iempestivamente suas A
contrarazdes, as quais foram devidamente fundamentadas na falia de apresentagc das razdes recursais pela parie

adversa, argumentando que, pela auséncia de lal requisite progessual essencial, o recurso néo poderla prosperar, Apds

andlise minuciosa dos autos, constatou-se que a recorrente ndo curnpriu com a ohrigagéo legal de juntar as razdes

recursais, condigao indispensdvel &4 regularidade do processo de recurso, Assim senda, com base nos principios da

legalidade e da economicidade, & tendo em vista o ndo atendimento dos requisitos fegais pelo recorrente, o recurse

interpasto dave ser considerado |mpmc:edenle

051086874000128 30/08/2024 No ambito do processo licitatéric regido pe?a Lei n® 14.133/2021, 0 Setor de Licitagbes e Contratos recebeu recurso Indeferido

09:13:44 interpasto pela empresa JPGC CONSTRUGOES, INCORPORACOES E LOCAGOES LTDA [CNPJ: 05.108.674/0001-28}, em
face do resultado provisdrio da licitacéo, conforme o due preveem os artiges psritinentes da referida legislagio. O recarrente,
no entanto, ndo aprasentou as razdes rectirsais dentra do prazo estabelecide, de acordo com as dispasic@es da Inciso 1,
alinea “c”, do Art. 165 da Lei 14.133/2021, que estabalece que "o recorrenie devera apresentar, no praze de 3 (irés) dias
Uteis, as razdes do recurso, sob pena de rejeicao sumadria do recuran”. Em vista disso, a empresa vencedora do certame:
HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 39.508.222/0001-10}, apresentou tempestivamente suas
contrarrazbes, as quals foram devidamente fundamentadas na falta de apresenta¢io dag razdes recursals pele parte
adversa, argumentando que, pela auséncia de 1zl requisito processual essencial, o recurso ndc paderia prosperar. Apos
andlise minuciosa dos autes, constatou-se que o recorrante néie cumpriu com a obrigagao legal de juntar as razbes
recursais, condigio indispensavel & regularidade do processo de recurso. Assim sendo, com base nos principlios da
legalidade e da economicidade, e {endo em vista o ndo atendimento das raquisitos lagais palo recarrents, o recurso
interposto deve ser considerade improcedente.

Mensagens Geral

Usudrle  Data/Hora  Maensagem

09:03.37

Sistema  23/07/2024

G9:04:50

\}_

Pregoeiro  23/07/2024  Bamdia, senhores fcitantes!
i Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 4s 09:04:50



Usuario  Data/Hora Mensagem

Pragosiro  23/07/2024  Senhares, iniciamos a disputa de lances.
09:05:21

Pregomira  23/07/2024  Aprovaitem & fagam suas melhores ofertas.
09 05 38

Pregosira 23i07!2024 Atentar para que o valar néo se torne inexequivel.

Pregneirn

08:05:59

23:‘071‘2 024

Caro licitante, se caso puder, ofertar lance ac menar feito.

09:44:21
Pragoairo  23/07/2024 O praze para envio da propasla final, estara disponlvel alravés do médulo - PROPOSTA FINAL ne rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/07/2024 10:00:00hs até o dia 24/07/2024
09:55:87 10:00:00hs para o(s) forecedor(es):
REAL MANUTENCAQ INDUSTRIAL LTDIA.
Pregoeiro  23/07/2024  Senhor licitante, foi aberto o prazo de 24h para enviar proposta finzl, planilhas, seguro proposta e toda docuimentagéo relativa a proposta.
08:56:59
Sistema  23/07/2024  Srs. fomecedores, o canal de mensagens da sala de ri:sputa fol LIBERADO para vencedores !
10:44:29
Sisterna  24/07/2024  GONTINMUIDADE DA SESSAO
08:08:51
Sr(s}. Fornecedor(es),
Bom dlalSenhores estamos ainda sguardando a documentacao referante a proposta da empresa arrematante do Cerlame. Caso a mesma ndo se manifeste aié o hordrio indicads, a
mesma serd desclaselficada & convocaremos a préxima emprasa na ordem de dlassificagao, chservando a legislagao vigenta.
Sintam-ze todos desde ja MNOTIFICADGS.
Sistema  24/07/2024 € ptazo para o fomecedor REAL MANUTENCAO INDIJSTRIAL LTDA enviar 2 proposta final estd encerrado,
10:00:01

Pragogiro

Senhor licitante, se caso puder, afertar lance menor ao UIIMo realizado.

24!07!2024
- 10:16:32

Pregosiro  24/07/2024 O prazc para envia da proposta final, estaréd disponivel através do modulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, to dia 24/07/2024 10:30:00hs até o dia 250772024

10:26:17 10:30:00hs para ofs) farnecedor(es):
LFX ENGENHAR[A LTDA

Pregoewru 240712024  Senhor licitante, foi aberta o prazo de 24h para enviar prnposta final, planilhas sequro proposla e toda documanta.;:au relativaa proposta
10:26:45

Sistema  26/07/2024 O prazoparac fnrnecedor LFXENGENHARIA LTDA enviar a praposta final esta encarrado.
10:30:01

Pregoeiro  25/07/2024  Bom dla senhores!
10:32:18

Pregoeirc 25/07/2024 O prazo para envio da proposta final, eslaré dispenivel através do méeulo - PROPOSTA FIMAL rio rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/07/2024 11:00:00hs até o dia 26/07/2024
16:56:08 11:00:C0hs para ofs) fornecedor(as):

LE CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA.

Pregosifa  25/07/2024  Sanhoar ficitanie, foi aberto o prazo de 24h para enviar propasla final, planilhas, seguro pmposta & toda dncz.lmenlagéo relativa a propasta.
10: 56 37

Sistema 26[0?!2024 O fornecedor LE - CONSTRUGDES PROJETOS £ SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR propasia_ cumerclal |_final_ 1722001?69 pdf ne pmpnsta final.
10:49:29

" TMislema  26/07/2024 O fomecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR extrato_do_simples_06_2024 1722001781.pdf no proposta final.
10:48:41
" . e e - e

Slslsma 26/07/2024 O fornecsdor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR segurn_garanua 172200‘1?94 pdf no proposta fi fnal
10:49:54

Sistema  26/07/2024 O fomecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR resumo_5_1 722001804.pdf no proposta final.
10:50:04

Sisiema  26/07/2024 © fornecedor LE- CONSTRUCOES PRDJETOS E SERVICOS LTDA acabcu de ENVIAR planilha_de_venda_10_{722001813, pdf ne proposta final.
40:50:13

Sistema 26[0?12024 O farmnecador LE - CONSTRUCOES, PRQJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_cusio_8 1722001822.pdf no proposta final.
10:50:22

Sistema  26{07/2024 O fornecedor LE - CONSTRUGOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR bdi_18_1722001828.pdf no proposta final.
10:50:28

Sistema  26/K17/2024 O fomecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR composicoes_4_1722001837 pdf no proposta final.
10:50:37

Sigtema 26072024 O fornecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cronograma_01_1722001844 pdf no praposta final.
10;50:44

Sistema 26!07.'2024 0O fornecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cronegrama_02_1722001851 .pdf no proposta final.
10:50:51

Sislemia  26/07/2024 O fornecedor LE - GONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS ETDA acabou de ENVIAR emp00374_1722001857 0rs no proposta final.
10:50:57

Sistema

26/072024

O forneceder LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR harista_6_1 722001864.pdf na proposta final.

) 10:51:05
Sisterna  26/07/2024 G forecador LE - CONSTRUCDES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR mensalista_6_1722001874.pdf no proposta final.

10:61:14




“Osliario——Data/Hora,

5

"‘”ﬁ—k-‘;.n‘

Mensageen

‘f>, SLstema Eiiﬂz!m?d

J,f F 5113‘51‘
Sislema. 26/07/2024
10:56:57

Sistema  28/07/2024
10:57:38

Sisterna  26/07/2024
11.00:01

Sistema  26/07/2024

12:26:42

Sistema  29/07/2024
09:00:42

Pregoseiro  28/07/2024
09:01:24

Sistema 2910?.‘ 2024
12:18:00

Sistema  30/07/2024
DQ 17: 43

Pregoelro  30/07/2024
09:18:41

Sistema  30/07/2024
12:05:12

Sisterna  31/07/2024
09:01:14

Pregoeira  31/07/2024
09:01:28

Sintarn-se todos desde j |a NOTIFiCADDS

Sns}. Farnecedor(es), o Processo n® 01/2024 foi SUSPENSS.

Sintam-se todos desde j& NOTIFICADOS.

O fomacedar LE = CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR pasiz4 1722001892, pdf no praposta final.

Q fornecador LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR seguro_garantia_1722002217 pdf no proposta final.

O fornecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acahou de EXCLUIR seguro_garantia_1722001754 pdf dz proposta final.

O prazo para o fornecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA enviar a proposta final estd encerrado.

Sr{s). Fornecedor{as), o Processo n° 01/2024 fol SUSPENSO.
Motivo: Analise das planilhas e demais pecas fecnicas apresentadas.. AREABERTURA serd no dia 29/07/2024 09:00 {(hordrio de Brasilia), para continuagao do certame.

Sintam-se todos dasde j |a NOTIFICADOS.

Sr(s). Fnrnscsdor(as) o Processo n° 01/2024 fol REABERTO, para cnntmuagﬁo do certams,

Bom dial Senhores lichantes, a dccumentagéo da propnsla apresemzda ainda encontra-se em analise.

Sr{s). anecedor(es) o Processo n® 01/2024 foi SUSPENSO.
Mativa: AMALISE DA DOCUMENTAGAQ REFERENTE A PROPOSTA.. A REABERTURA sera no dia 30/07/2024 09:00 (hordrio de Brasilia), para continuagie da certame,

Sintam-ge todes desde ja NOTIFICADDS

Sn{s). Farnecedor(es), a Processo n® 01.’2024 foi REABERTO para cunt\nuagao do certame.
Sintarn-se todes dasde ja NOTIFICADOS.

Bom dial

Motivo: ANALISE DA DOCUMENTAGAC REFERENTE A PROPOSTA. A REABERTURA seré no dig 31/07/2024 09:00 (horaria de Erasilia), para continuagéo do certams,

S:mam—sc todos desde j& NOTIFICADOS.

Sris), Fumscedcr(as) o Pracesso n® 01/2024 foi REABERTO, para cantinuacéo do certame.

Bom dia, senhores [icitantes!

Sistema  31/07/2024
09:02:00

QO CONDUTOR DO PROCESSO acabeu ENVIAR o arquivo enalise_tecnica_planithas_1722427319.pdf do processo, ¢ mesma fica disponivel para ser baixado através dz opgao ‘Baixar
Documentos' ao lado esguerdo no menu "Documentos’.

Pregoeira  31/07/2024
09:51:28

Pragogire  31/07/2024
09:52:24

Eslou lerminando de fazer o oficio da diligéncia.

Daqui 2 peuco anexarei no sistema e abrirai o prazo,

Pragosira  31/07/2024
10.07:44

Sistema  31/07/2024
10:08:20

Sisterna  31/07/2024
10:08:14

Sistlema  31/07/2024
18:52:00

Q prazo para envio da proposta fnal, estars disponivel através do maduto - PROPOSTA FINAL ho rol de menus da Sala de Dlsputa du dza31.'07f2024 1U 30 00hs até o dis 01/08/2024
10:30:00hs para o(s) fornecedor(es):

LE CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICDS LTDA_

O CONDUTOR OO PROCESS0 aczbou ENVIAR o arquivo oficlo_n_305_2024_diligencia_1722431289 pdf do processe, o mesino fica dtspon:vel para ser baixado através da opgac
'Baixar Documesntos' ac Iada eaquerﬁo no menu 'Documemcs

Sr(s) Fomecedur(es] fol aberta uma d:ligénc a no Procgsso n® 0172024 no dia 31/07/2024 10:30 (horarlo de Brasilia), s

Mativer Prezada Senhora, O Agente de Gontratagio do Municipio de Estincia/SE, no use das suss atribuigdes legais, com fufera na allnea *d’, inciso [l do art. 14 do Decrato Federal ny,__,
11,246/2022, vem solicitar da smprasa LE — CONSTRUGOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA (CNPJ n.® 17.853.295/0001-41), participante da Concorréncia Eletrdnica n.”

01/2024!ADM, cujo objeto é a Censtrucio da Praga Maria Rosa da Silva Siqueira, Locallzada & Avenida Ralmundo Silveira Souza, Bairmg Alagoas, com Base ne Conirato de Repasse n®
050245/2023/Mcidades/Caixa — Operagac 01.080.235-33/2023, a refificagio efou justificativas quante a planilha de B.D.I. apresentada para participago no procedimento em eplgrafe,

visto que a mesma se encentra com diverganeta quanto as aliquotas do PIS e COFINS segundo regime tributério da participante, conforme andlise iécnica exarada pelo corpo de
Engenharia, anexo. R y que, hi do refificagtes, € vedada a alieragdo do valer Inicialmente indicado na proposta. Fica concadido ¢ praze de 24 (vinie e quatro} horas, a contar de
recebimenlo deste, para apresentago das informacdes requeridas, sab pena de desclassificagio da licitante. Desde 4, agradecemos o apaio prestado. Gordialmente, Edson Luiz da
Qliveira Santos Agente de ContratagaoIPME Portatia n.? 0152024

0 fommecedor LE - CONSTRUCOES, PRGJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR carta_propas‘ta final_reformulado_1722451820,pdf no proposta final.

Sistema  31/07/2024
15:52:21

Sislema  31/07/2024
15:52:33

Sigtema  31/07/2024
15:52:45

Sistema  3107/2024
15:53:03

Sistema  3107/2024
16:53:14

Sistama  31/07/2024
15:53:26

Sistema  31/07/2024

15:53:33

Q\a

0 fornecedar LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR extrato_do_simples_06_2024_refermutado_1722451941.pdf no proposta final.

0 fomecedar LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR resumo_refarmulade_1722451953.pdf no propasta final.

Q fomacedor L.E - GONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR planllha de_venda_reformulado_1722451966.pdf no praposta final.

O fomecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVIGOS LTDA acabou de ENVIAR planiha_de custa_reformulado_1722451983.pdf no propasta final.

O fornecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR bdi_reformulado_1722451893. pdf no propcsla final.

O fornecedor LE - CONSTRUCOES, PROJETOS £ SERVICOS LTDA aubnu de ENVIAR composicaes_reformulado_1722452005.pdf ne propasta final.




Usuirdo DafafHora Mensagem

Sistema 310772024 O fomecedor LE - CONSTRUCOES PROJETOS E SERVIGDS LTDA acabou de ENVIAR cronagrama_02_reformulada_ 1722452020 pdf na proposta final;
15:53:40

Jistema  31/07/2024 O fomacedor LE - CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR empG0374_1722452030.0rs no propasla final.
15:53:50

Sistema  31/07/2024 O farnacedar LE - CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA acabau de ENVIAR horlsta_| refnrmuladn 1?22452044 pdf no proposta final.
15:54:04

Sistera 31072024 O famecador LE - CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR mensallsta_reformutads_1722452053.pdf no proposta final.
15:64:13

Sistema 31!0?!2(]24 O fornecedor LE - CDNSTRUCOES PROJETOS E SER\J’IDOS LTDA acabou de ENVIAR pIanllha 0t reforrnuladu 1722452063, pdf no proposta final.
15 54:24

Sistema  31/07/2024 O fomecedor LE - CONSTRUCOES, F'ROJETDS E SERVICOS LTDA scabou de ENVIAR segurn_garan't\a 1722452074, pdf no pmposla final.
15:54:34

¥

Sistema 01:‘08!‘2024 O prazo para o fomecedar LE - CONSTRUCOES PROJETOSE SERVICOS LTDA enviar a pmposla final esta encerrado
1:30:02

Slstema 01.'08:‘2024 Sr(s) Fornaoedor(es] o Pracesso n® 011‘2024 foi SUSPENSD
10:55:25 Motivo: Analise de planilhas retificadas., A REABERTURA serd no dia 02/08/2024 09:00 (horario de Brasilia), para continuagfio do certame.

Sintam-se iodos desde ja NOTIFICADDS

SBlstema  02/08/2024 Sr(s} Fnrnenedar{es}, o Procesaa n® 01/2024 foi REABERTO, para oonhnuagao do certame.
09:06:31 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Pregacira  02/08/2024  Bom dia
09:09:50

# NPregosira  02/08/2024  Aguardando a resposta da andlise da carpo de engenharia do municipio.
08:37:01

-

Sistema  02/08/2024 0O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo oficio_416_seinfrah_1722605225.pdf do processo, ¢ mesma fica dispenivel para ser baixado alravés da opgao 'Baixar
10:27:08 Documentos’ ac lada esquerdo no many 'Documentos’.

Pregoeiro {)2108I2024 O prazo para envio dos documentas habllﬁatnnns efou complementares astard dlspomve| através do mbduln HABILITANET 1o rol de menus da Sala da Dlsputa do dia 02/08/2024
10:33:05 10:40:00hs até ¢ dia 02/08/2024 12:40:00hs para ofs} fornecedor{es}:

LE - CONSTRUCCES, PROJETOS E SERVICOS LTDA.

Sistems  02/08/2024 O prazo do Habilitanet para o fnrnecador LE CONSTRUGOES, PRGJETOS E SERVICOS LTDA foi encerran‘o pela Agente de oontratac.anl
10:35:09

Pregoeira  02/08/2024 O prazo para envic dos dosumentos habilitatbrios slau complementares, estard dispanivel através do médulo - HAEILITANET no ral de menus da Sala de Drsputa do dia 02108.'2D24
13:36:52 11:00:00hs até o dia 02/08/2624 13:00:00hs para ofs) fornecedor{es):

LE- CONSTRUCOES PROJETOS E SER\.’iCOS LTDA.

Sistema  02/08/2024 O fornecedor LE - CONSTRUCOES, PROJEl‘DS E SERVICOS LTDA acabou de ENV]AR documentos_de_habilitacaq_f ﬁnal 1722608739, pdf no hablhlanei
11:25:38

Sisterna  02/08/2024  Sr(s). Farnecedor(es] o Pmcessn n® 01/2024 fal SUSPENSO.
12:42:23 Motive: Analise de Dacumentagio de Habilitagde.. A REABERTURA seré no dia 05/08/2024 09:00 (horario de Brasilia), para continuag&o do certame.

Sintam-se todas desde i JS NOTIFI.CADOS

Sistema  0208/2024 O prazo para o fornecedor LE - GONSTRUCOES PROJETDS E SERVICOS LTDA enviar os documentas habilitatdrios eiou complementares estd encerrado
13:00: 01

/_\_‘isfema UE.‘OBIQD24 Sr{s). Fornecedor(es), o Processo n® 0172024 foi REABERTO, para continuagéo do cerfame.
08:03:18 Sintam-se todos desde j& NOTIFICADOS.

Pregoeiro  85/08/2024 Bom dia, senhares licitantes!
09:03:47

Pregoeiro  05/08/2024 A documentagdo ainda se enconira em andlise.
09:04:08

Sistema 05i08(2024 Q GDNDUTDR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquive atestado _cgm_ 1?22867869 pdf do processo, o mesma ficz dlSpUl‘llvel para ser baixado através da opgac 'Ea\xar
11:21 09 Documenios a0 lado esquerda no menu 'Documentos

Pregoeim 05:‘05i2024 Acabei de anexar 2 Andlise da Cantroladoria quanto 208 Balangns Fatnmanlais apresentados
B 11 22 20

Sistama  85/08/2024 Sr(s) Furnecedor(es] o Processo n° 01.'2024 foi SUSPENSO.
13:56:45 Motivo: Anslise da documentagdc.. A REABERTURA sers no dia 06/8/2024 09:00 (hordria de Brasilla), para continuagio do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTEFICADOS.

Sistema 0610812024 Sr(s) Fornecedmr(as) a Processo n® 01.‘2024 foi REABERTO, para confinuagéo da certame.
09:16:56 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS,

Pregoeiro  06/08/2024 Bom dia, senhores licitantes!
09:17: 18 {\

Pregoeiro 06{08[2024 Estou no aguardo da andlise tcnica do CDrpu de Engenhana
09:18: 46

Sistema 08.‘03:‘2024 Sr{s). Fornecedon(es), o Processo n® 01/2024 foi SUSFENSO
13:47.07 Miative: Andlise da Dotumentagac,. A REABERTURA serd ne dia 07/08/2024 08:08 (horério de Brasilia), para continuagio do certame,

Sintar-se todos desda ja NOTIFIGADOS.




502 eeUsudrio. - Datalbl M

. ; R sttet:g ,071 8,’2024 ar(s). Fornecednr(es} o Processo n" 01/2024 foi REABERTG, para continuagéo do cartame
i Sinfam-se {odos desds j& NOTIFICADOS

" distema  07/08/2024 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo oficio_420_seinfrah_1723032120.pdf do processo, a mesmo fica dlspomvel para ger baixado atravas da opq:éo Beixar
09:02:01 Documentos' ao ladn esquerdn no menu Documentos’.

Pregoeira  07/08/2024  Senhor licitante, se caso puder, ofertar lance menar ao ditimo realizada.
02:15:30

Pregaeira  07/08/2024 O prazo para ehvlo da proposh final, estara dispanivel através do madulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/08/2024 09:30:00hs atd o dia 0510312!]24
09:27:1% 09:30:00hs para ofs) fornecedor(es):

T_ACERDA CONSTRUTDRA LTDA

Fregoeiro  07/08/2024  Senhor lcitante, foi aberto o praze de 24h para enviar prupusta {nal, planilhas, seguro pruposta & toda dosumentacdo relativa & proposta.
09:28:01

Sistema  D7/D8/2024  Sr(s). Farnecedor(es), o Pracesso a° 01/2024 foi SUSPENSQ.
13:55:24 Motivo: Aguardar documentacéo,. A REABERTURA seré no dia 08/08/2024 09:31 (horario de Brasllia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde J& NOTIFICADOS.

Sistema  08/08/2024 O prazo para o fornecedor LACERDA CDNSTRUTORA LTDA enviar a proposta final esta encermrada.
08:30:02

Sistema  08/08/2024  Sr{s). Fcrnecedor(es) o Processo n® 01/2024 foi REABERTO, para continuagio do cartame.
09:31:48 Slntam-se thns desde ia NOTIF%C.ADDS

Pregoeirc  08/08/2024  Senhor licitants, se caso pudar ofertar fance menor aa Gltima realizado.
09:37:42

F'regoeim 08/08/2024  Q prazo para envio da proposta final, estara dispunivel através da mddulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 08/08/2024 09:50:00hs até o diz 09/05/2024
02:48:14 09:50:00hs para ofs) fornecedor(es )

HN GONSTRUCAD E SERVICOS LTDA

Sistema  08/08/2024 Sr(s) Fornecedor(es), ¢ Precesso n® 01/2024 fol SUSPENSO
12:59:08 Motivo: Aguardar documentagao. A REABERTURA serd no dia 09/08/2024 10:00 (harario de Brasilia), para continuagio do certame.

Sintam-ce todes desde ja NOTIFICADOS

Sistema  09/08/2024 O fomacedor HN CONSTRUCAD E SERVICOS LTPA acabou de ENVIAR cd_ce_D1_2024_sstancia_1723201764.zip no propasta final.
08:09:25

Sistema  08/08/2024 O fornecedor HN CONSTRUCAD E SERVICOS LTDA acaboui de EXCLUIR cd_ce_01_2024 estancla_1723201764.zip da prepnsta final.
o0a:10:10

Sistema  08/08/2024 O fornecador HN CONSTRUCAQ E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR cd_cc_01_2024_estancia_1723201953.zip no proposta fimal.
08:12:33

Sistema  0/08/2024 O prazo para o fornecedor HN GONSTRUCAQO E SERVICOS LTDA enviar a proposta final esta encerrada.
08:50:00

Sistema 091‘05/2024 §r{s). Fornecedor(es}), o Processa n® 01/2024 foi REABERTO, para continuagdo da certame.
10:.03:43 Sintam-se todos desde | ;a NOTIFICADGS.

Sistema  089/08/2024 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR a arquive oficlo_n_318_2024 _dillgencia_1723215306.pdf do processo, o mesme fica disponivel para ser baixada através da apgio
11:66.06 'Baixar Documentos” aa lada esquerdo ne menu ‘Dacumeantos’.

Sistlema  09/08/2024 Sr(s) Fornecedur(es) foi aberta uma diligéncia no Pmcessu n“ 0'1.'2024 no dla 091’08!’2024 12:00 {horario de Brasilia},

11:55:54 Motiva: O Agente de Contratagéo do municipio de Estancia/SE, no use das suas atribuigbes legais, com fulero no art. B4, da Lei n.® 14.133/83, e no subitem 5.7. do Avise de Contratagac
da Dispensa Eletrdnica n.® 02/2024/SEME, cujo objsto é a Contratagdo de Empresa Especializada na Implantaggo e Locagio de Software para Cadastro 8 Geragéo de Informagies
Educacionais em Conformidade com as Exigéncias do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - SAGRES, em atendimenic ac Despache n.® 433/2024 de lavra da Controladoria Ger';’
do Municfpio {CGM), vem solicitar esclarecimentos quanto a complementagae do Atestado de Capacidade Tecnica, indicade pela licitante EMANUEL PAIVA FELIX (C.N.E.J. n.°
39.427.176/0001-92), quanto a0 “subitem 6.3 4,11, ¢) Devera haver a comprovaggo da experiéncia minima de 0Z anos na prestagio dos servigos, sendo aceilo o somatdrio de
atestados de periodos diferenies, ndo havendo obrigatariedade de 05 02 anos serem Ininterruptos.” do Aviso de Contratago da Dispensa EletrGnica n.® 02/2024/SEME. Dessa farma,
solicita a apresentagdo do (s) atestado (s} para complementar o documento informado. Insirue o presente oficio com as cépias do Despacho CGM n.9 433/2024, & do Atestado de
Capacidade Técnica apresentado pela licitante, as quais ernbasam a presente diligéncia. Solicito que as informagfes sejam apresentadas no prazo maxime de 02 {duas} horas,.a cantar
do recebimento deste expediente, a fimde vaabwl;zar a cuntlnmdade da contrata(;ao esua poslenor coneluséa.

Pregoeiro  (0S8/08/2024 O prazo para envio da decumentagao necessaria, estara dlspnmvel afraves do médulo - DOCS. LEGAL no ral de menus da Sala de Dlspu‘ta do dia ©9/08/2024 12:00:80hs até o dia
11:57:58 09/08/2024 14:00:00hs para o(s} fornecedar{es):

HN COMSTRUCAG E SERVICOS LTDA.

Sistemta  08/08/2024 Sr(s] Fnrneoedor(es) o Procasso n® 01/2024 foi SUSPENSO,
12:00:28 Mativo: Andlise da documentagso.. A REABERTURA serd no dia 12/08/2024 08:00 (horério de Brasllia), para continuagéo da certame.

Sintam-se tados desde ja NOTIFICADGS.

Siglema  09/08/2024 O fomecedor HN CONSTRUCAOE 5ERVICOS LTDA acabuu de ENVIAR 05 _0775_03B9370_seguro_1723215789.pdf no menu Docs. Legaf,
12:03:08

Sistema  09/08/2024  Q fomecedor HN CONSTRUCAO E 5ERVICOS LTDA acabou da ENV]AR 1 carta_prnposia hn_estanciz_sergipe_1723217669.pdf no menu Docs. Legal.
12:34:29

Sistema  06/08/2024 O fomecedor HN CONSTRUCAQ E SERVICOS LTDA acahaou de EXCLUIR 1 cana_proposia hn_estancia_sargipe_1723217669.pdf na menu Docs. Legs!.

12:36:58

Sistema 09/08/2024 O fornecedar HN CONSTRUCAQ E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 1_carta_proposta_hn_estancia_sergipe_ 1723217894 pdf no menu Docs. Legal.
12:38:14

Sistama  00i08/2024 O prazo para o fornecedor HN GONSTRUCAQD E SERVICOS LTDA enviar a documentagdc legal estd encerrado. ,'
14:00:01

W..,
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Sistemz  12/08/2024  Si{s). Fornecedor(es), ¢ Processo n° 01/2024 fol REABERTO, para conlinuacic da certame.
Sintamn-se todos desda Jél NDTIFICADOS

Sislema  12/08/2024 RETIFICA{;AO DE DILIGENCIA NGO LICITANET
09:03:26
Sr(s}. Fornecedor{es),
Prezado Senhor,
O Agente de Contratagso do Municipio de Es:ancia/SE, no uso das suas atribuighies legais, com fultra no inciso I, do art, 14 do Decreto Federal n.2 11.246/2022, vem solicitar dz
ernpresa HN CONSTRUGAO E SERVIGOS LTDA (CNPJ); 32.898.596/0001-85), participante da Concorrénicia Eletranica n2 01/2024/ADM, cujo objeto é a Construcio da Praga Maria Roga da Silva
Siquaira, Localizada 3 Avenida Raimundo Silveira Souza, Bairro Alagoas, com Base na Centrato de Repasse nd 950245/2023f Mcidades/Caika — Operagio 01.050.235-33/2023, a apresentacio da
segura-garantia, em cumprimente aa subitem 4.11, do procedimenta em epigrafe, visto gue o mesmo ndo fara anexade no sistema de licitanet, junto com as planilhas apresentadas.
Fica concedido o prazo de 02 {duas) haras, a contar do recebimento deste, para apresentagio das informagdes requeridas, sob pena
de desclassificagio da licitante.
Desde ja, agradecemas o apoioc prestado.
Cordialimente,
Edsen Luiz de Oliveira Santos
Agente de Contratacio/PME
Portaria 1.2 015/2024
Sintarn-se todas desde & NOT!F[CADOS

F'regos"o 12/08/2024 Foi nbservado que foi anexado oficio n.® 318/2024, referente a Dlllgenma com a empresa HN CONSTRUCAD E SERVIQGS LTDA (CNPJ: 32.598. 596!000%85) contudo a descrita no
09:06:56 sisterna fol oulra, entretanto, e licitanie consaguiu cornpree.nder |nformagan transmitida, Desse forma nao saré necessario demandar mais tempa para dirimir o decumentas solicifados.

Sistema  12/08/2024 Sr(s) Fnrnecedor(es) foi finalizada a digifigéncia do Processo n® (111'2024
as:07:31

Pregnelm 12/08/2024 Bam dia senhores licltantes! Venho |nforrnar que a5 planllhas entregues pala amptesa arrematante fol encaminhadsa ac corpo técnico de engenhana do municipio de Estancia, para
09:10:01 andlise & posterior emissdc de parauer acerca da aceitabilidada.

F'regomro 12/08/2024 Dessa forma ficaremas no aguarde do mesmo.
09:10:45

Jistama 12[08!2024 Sr(s) Fnrnecedor(es), o Processo n® 0172024 foi SUSPENSD
12:41:44 Motivo: ANALISE DE DOCUMENTAGAO.. A REABERTURA seté no dia 13/08/2024 09:00 {herdrio de Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se fodos desde j Ja NOTIFICADGS.

Sisterna  13/06/2024  Sr(s). Famnecedor{es), 0 Pracesso nn 01/2024 foi REAEERTD para contlnuagao do ceriame.
09:04:46 Sintam-se todas desde j& NOTIFICADOS.

F'regoeiro 13(08[2024 Born dia senhores licitantes!
03:15:29

Pregnewm 134‘081‘2024 Estamos no aguardo da andlise, para darandamento ao certame.
00:26:10

Sistema  13/0B/2024  Sr(s). Fornacednr(es] o Pracessn n® 01.‘2[)24 foi SUSPENSO.
13:52:54 Motivo: Analise da Documentagsio,. A REABERTURA seré no dia 14/08/2024 08:00 (horério de Brasilia), pava continuagdo do certame.,

Sintam-se todas desde ja NOTIFICAROS.

Sistema  14/08/2024  Sr(s). Fnrnecedor[es), o Processo n® 01/2024 foi REABERTO, para conhnua;:éo do certame.
09:01:25 Sintamese todos desde ja NOTIFICADOS.

Slsfama 14/08/2024 O CONDLITOR BA PROCESSD acabou ENV[AR a arquivo oficio_437_seinirah_° 172363593[) pdf do processa, o mesma fica dlsponwel para ser baixado através da opgéo 'Baixar
09:02:10 Dacumentos’ ao lado esquerdn no menu ‘Documentos!,

Pregoeiro  14/08/2024  C prazo para envio tos documentos habilitatarios efuu cnmplernentares estara d!spumvel através do modu!o HABILITANET no ral de menus da Sala de DLSpI.lTE do dia 141&8!202,4
09:141:01 00:15:00hs até o dia 14/08/2024 $1:15:00hs para o{s) fornecedar{es):

HN CONSTRUCAD E SERVICOS LTDA.

sistema 14/08/2024 O prazo para o farnecedor HN CDNETRUCAO E SERVICOS ETDA enviar os documentos hablhlatanos efcu compiemenlares esla encermdn
11:15:01

Pregosiro  14/08/2024  Caro jicitante, se caso puder, ofertar lance ao menor faite.
11:18:40

Pregoeire  14/08/2024 O prazo para envio da proposta final, estara dispenivel através do modulo - PROPOSTA FINAL nc rol de menus da Sala de Disputa, do dia 14{08/2024 11 :35:00hs até a dia 15/08/2024
11:31:26 41:35:00hs para o{s) fornecedor(es):

PEMASA CONSTRUTORA LTDA.

Pregosira  14/08/2024  Senhor licitante, foi aberto ¢ praza de 24h para enviar propnsta final, planllhas, Seguro pruposta etoda documenta(,:éu relativa a proposta.
11:31:50

Sistema 14;‘08!’2024 Sr{g). Fomecedor(es), o Processs n® 0112024 foi SUSPENSO.
11:81:81 Motivo: Aguardande documentagso.. A REABERTURA sera no dia 15/08/2024 11:30 (hordrio de Brasilia), para conlinuagdo do certame.

+

Sintam-se tados deade j |a NOTIFIGADOS.

Slslams 151[)8.'2024 Sr(s} Fornecedcr(es} a Pmcsssn n® 01/2024 foi REABERTO para cuntlnuag;ao do céftame.
11:31:38 Sintam-se todos desdsjé NOTIFICADOS .

Sistema  1508/2024 O prazo para o forne:edor PEMASA CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final esta enr.errado
11:35:02

Pregosiro 15.‘0&2024 Senhor licilanta, se caso puder ofertar lance menor ao Litimo raslizade.
11:39:69

Pragoeiro  15/08/2024 G prazo para envio da propasta final, estara dispanivel através do médul - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputdido dia 15/08/2024 12:00:00hs at¢ o dia 16/08/2024
11-52:03 12:00:00hs para ofs) fomecedor(as):

SMS CONSTRUGAO COMERCIO SERVICDS LTDA.
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Sistema

16/08/2024

Sr{s). Farnecedor(es), o Processo n° 01/2024 foi SUSPENSO.
Motivo: AGUARDAR DOCUMENTAGAC.. A REABERTURA seré no dia 16/08/2024 12:00 (horario de Brasilia), para continuagao do certame.

Smtam -5@ todcs desde|a NOTIFICADOS

O prazo para o fornecedor SMS CONSTRUCAO GDMERCID SERVICOS LTDA enviara propnsla final est4 encemrada.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL na ral de menus da Sala de Disputa, do dia 16/08/2024 12:20:00hs até o dia 19/08/2024

Senhcr I[c1tante foi abertc o prazo de 24h para enviar proposta final, planllhas sequre pmposha o toda documentaq:an relativa a proposta.

Motiva: Aguardande Documentag@o.. A REABERTURA serd no dia 19/08/2024 14:00 (hordrio de Brasilia), para continuagio da certame.

Pregoeing - Presidente CPL - Agente de contratagdo « Lelloeiro - Agente Piblico : EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS

: GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA s

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do modulo - PROPOSTA FINAL ha rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/08/2024 14:20:00hs até o diz 20/08/2024

O prazo para ofornecedorGLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAD LTDA anviar a proposta final ssta encerrado.

O prazo para envio da proposta final, estard dlspnnivel através do mdculo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala ds Disputa, do dia 20/08/2024 14:45:00hs até o die 21[08!2024

Motivo: Senhores Licitantes, a sessdo sera suspensa e retornaremos nesta quarta-felm (21/08/2024), 3s 14h45min,, pera darmos gontinuldsde & sessdo.. A REABERTURA sera no dia

O fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRLITORA LTDA acabou de ENVIAR carta)mposia ce 01_2024 1_1724249738.pdf no proposta final,

0 forneoedor HFDNTES ENGEMNHARILA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_resumide_ce_01_2024_1724249755 pdf no praposta final.

Q fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR orcamento_sintetico_ce_(r_2024 1724249775.pdf no proposta final.

Q fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA, LTDA acabou de ENVIAR cronograma_{ f51cu financeiro_resumido_ce_01_2024_1724249810.pdf na proposta final,

Q fornecador HFONTES ENGENHARIA E CDNSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR crenograma_fisico_financeiro_ce_01_2024_1724249821,pdf na praposta final,

QO fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR plan bdi_ga_01_2024 1724249341 pdf ne proposta final,

Q fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR plan_enc_horista_ce_01_2024_1724249889. pdf ne proposta final. (\

G farecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR plan_enc_mensalista_ce_01_2024_1724249508.pdf no proposta final.

Q fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR plan_enc_complementares_ce_01_2024_1724248922 pdf no praposta final.

12:00:01
Sistema 16/08/2024  Srs). Farnecedor{es), o Processo n® 01/2024 fol REABERTO, para cantinuaggo to certame.
12:04:20 Smlam-se todes desde]a NOTIFICADOS.
Pregoeiro  16/08/2024 Senhurlrmtante $8.Gas0 puder ofertar lance menor 20 ultimeo realizada.
12:07:25
Pregoeiro  16/08/2024
12:18:10 12:20:00hs para cfs) fornecedor(es):
WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
Pregoeiro  16/08/2024
12 18 17
Sistema  16/08/2024  Sr(s). Fornecedor{es), o Processo n® 01/2024 foi SUSPENSO.
12:41:49
Sintam-se lados desde ja NOTIFECADOS
Sistema  16/08/2024  Aviso de alteragio na gestéc do processol
12:43:16
- Equipe antiga:
Equipe de apoio - Membro CPL - Comissao de contratacdo : EVANIO DE JESUS SILVA
Homologador - Autoridade competents : GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
Equipe de apoio - Membyso CPL - Comissao de contratacao : 1S1S GABRIELE NASCIMENTO COSTA
- Equipe nova:
Equipe de apoio - Membro CPL - Comiss&o de contratagdo : VALERIA ARAUJO SANTOS
Equipa de apolo - Membro CPL - Comissio de contratacdo : LEIDIANE DDS SANTOS SACRAMENTO SILVA
Pregoeiro - Presidente CPL - Agente de contratagéo - Leiloeiro - Agente Pdblico : EVANIO DE JESUS SILVA
Homologador -Autoridade competente : GILSON ANDRADE DE QLIVEIRA |
Sistemna 19/08/2024 O prazo para o fornecador WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviar a propasia final estd enoerrada
12:20:02
Sistema  19/08/2024  Sr(s}. Fornecedor(es), a Processo n® 01/2024 foi REABERTO, para continuagdoe do certame.
14 04 25 Sintam-sa todos desde [& NOTIFICADOS.
Pregoeira  19/08/2022
14:17:29 14:20:00hs para ofs) forneceder(es):
GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAQ LTDA.
Sistema 20/08/2024
14 20 02
Pregoeiro  20/08/2024
14:45:33 14:45:00hs para ofs) fornecedor(es):
HFONTES ENGENHARTA E CONSTRUTORA LTDA
Sistema  20/08/2024 Sr(s) Fnrnecedor(es) o Processo n® 0112024 foi SUSPENSO.
14:49:34
21/08/2024 14:45 {hardrio de Brasilia), para continuaczo do certame,
Sintam-se todas desdela NOTIFICADOS.
Sisterna  21/08/2024
11:15:38
Sistema  21/08/2024
1:15:55
Sistemea 21/08/2024
11:16:15
Sistema  21/08/2024
11:16:50
Sistema  21/08/2024
11:17:01
Sistema  21/08/2024
1:17:21
Sistema  21/08/2024
11:18:08
Sistena  21/08/2024
11:18:28
Sistema  21/08/2024
1:18:42

b
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Sistema  21/08/2024 O fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR camposicoes_ce_01_2024_1724249954.pdf na proposta final.
11:19:14

Sigterna  21/08/2024 O fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR plan_equips_dirigente_ce_01_2024_1 724249987 pdf no proposta final.
11:18:47

Sistema  21/08/2024 O fornesedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA ETDA acabou de ENVIAR plan_equip_apcic_producao_ce_01_2024_1724250087.pdl no proposta final.
11:21:27

Sistema  21/08/2024 O fomnecador HEONTES ENGENHARIA E GONSTRUTORA LTDA acebou de ENVIAR curva_abe_de_servicos_ce_01_2024_1724250105.pdf no proposta final.
11:21:45

Siglema 21,‘081‘2524 0 famecedor HFONTES ENGENHARIA E C:ONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR curva_abe_de_senvisos_cs 01 2024 1?24250118 pdf no proposta final.
11:21:59

Sistema 21/08/2024 O formecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acahou de ENVIAR curva_abc_de_insumas_ce_01 2(]24 1724250135, pdf no proposta final
12215

Sistema 21.'08.'2024 (o} fumecednr HFONTES ENGF.NHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou ¢e EXCLUMR curva_: abc de senvicos_ce (1_2024 1724250118, pdf da proposta final.
11:22:29

Sisterna  21/08/2024 O farnecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracan_unificada_1_1724250222 pdf no proposta final.
11:23:43

Sistemna 21082024 G fomecedor HFONTES ENGENHARIA E GONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR licitanst_declaracoes_fornecedor 1724250282 pdf no proposta final.
11:24:53

Sistema  21/08/2024 O fornacedor HEONTES. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acshou de ENVIAR segum_garanha 1724250231.pdf no proposta Tma!
11:26:31

Sistema  2H08/2024 O prazo para o fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final esl& encerrada.
14:45:01
,{“\. . R e A -
digtema  21/0B/2024  Sr(s). Fornecedor{es), o Pracasse n° 01/2024 foi REABERTD, para continuagdo do ceriame.
15:00:14 Slntam-se todos desde ja NOTIFICADOS

Sistema  21/08/2024 Sr(s) Fornecedar{es), o Processa n° 01.'2024 foi SUSPENSOC.
15:13:30 Motivo: Senhores Licitantes, a sesséo serd suspensa para analise das planilhas e demais documentos de habilitagga. Retomaremos a sessao na segunda-feira (2608/2024), 4s 09:00h..
A REABERTURA serd no dia 26/08/2024 09:00 (hordric de Brasilia), para continuagdo do cerlame.

Sintam-se todas desde j Ja NOTIFIGADOS.

Sistema  26/08/2024  Aviso de alteral;aa na geslan do pracesso!
08:22:00
- Equipe anliga:

Equipe de apaic - Membro GPL - Comisséio #e contratagao : VALERIA ARALJO SANTOS

Equipe de apaio - Membro CPL - Comisséo de contratagao : LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA
Pregaeiro - Presidente CPL - Agente de contratagiio - Lelloeiro - Agente Pihblico : EVANID DE JESUS SIEVA
Homologador - Autoridade competente : GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA

- Equipe nova:

Pregoelre - Presidante GPL - Agente de contratagas - Leilaeiro « Agente Pablico : EDSON LUIZ DE CLIVEIRA SANTOS
Equipe de apolo - Membro CPL « Gomissiio de contrata¢io : LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILvA

Equipe de apoio « Membro CPL - Comlsséo de contratagio : EVANIO DE JESUS SILVA

Humulugador Autorldade cnmpetenie GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA t

Slstema  26/08/2024  Sri(s). Fornecedor(es), o Processa n® 01/2024 fDI REABERTO, para cnnhnuag:an du certame.
00:08:05 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADGS.

~Eregoelro  26/08/2024  Bom dia senhares licitantes!
(0o08:21

Sisterna  26/0B/2024 O CONDUTOR DO PROCESSO asabou ENVIAR o amquiva oficio_d446_sainfrah_1724674128.pdf do processa, o mesma fica dispenivel para ser baixado através da opgéo ‘Batxar
Gg; 08 49 Documentos’ 2o lado esguerde ng menu Documentos’.

Pregoseiro 261[)8!2024 O prazo para envia dos documentos habilitatérios e/ou cumplementares estara mspnmvel através de module - HABILITANET no rol de menus da Sak de Dlsputa da dia 26/08/2024
09:35:34 10:00:00hs até o dia 26/08/2024 12:00:00hs para ofs) fornecadar{es)

HFONTES ENGENHARIAE GONSTRUTORA LTDA

Sistema  26/08/2024  © fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRU‘I"ORA LTDA acabou de ENVIAR rg_1724678318, pdf no habaldanet

Sigtema  26/08/2024 O fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR contrato_social_1724678319. pdf na habiliianet.
10:18:32

Sistema  26/08/2624 O fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA L.TDA acabou de ENVIAR cartao_cnpj_’ 1724578342 pdf nio hatilitanet,
i0:19:02

Sistema  26/08/2024 0 famecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENV!A& cert_crea_pessoa_fisica_1724678354,pdf no habilitanet.
10:19:14

Sistema  26/06/2024 O fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou da ENVIAR cerl crea pessod _]Lil'idICa 1724678354, pdf no habiltanst,
10:19: 14

Sislgra  26/08/2024  C fornecador HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acsbou de ENVIAR ond_divida ativa_1 724678368.pdf no habifitanet.
10:19:28

Sistema 26082024 O fnmscsdor HFONTES ENGENHARIA E CONST RUTORA L'I‘DA acabou de ENVIAR cnd_estadual 1724678378, pdf no habiliianet.
10:18:38

Sistema  26/8/2024 O fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR end_estadual_iems_1724678305.pdf no habiftanet. /
10:18:55
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09/08/2024
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Ay

0 farmscedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTCRA LTDA acabou de ENVIAR cnd_fgts_erf_1724878413.pdf no habilitanet.

O fenecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR fic_estadual_ 17‘246?8489 pdf na habilitanet.

O [oriecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabuu de ENVIAR fic_municipat_1724678489. pdf no hahilitanst.

O fornecador HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou da ENVIAR anexo_6_quadro_cat_1724678933.pdf na habilitanet.

O fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR dec_conh_pleno_condicoes_responsavel tecnico_1724678022.pdf no habilitanet.

0 fnmecedar HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTQRA LTDA acabou de ENVIAR der:. indicacac_aceitacag, responsavel fecnico_1724678022. pdf no hatu itanet.

O fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabau de ENVIAR balanco_patrimenial_indices_2022_1724673182. pdf no habilitanat.

Sintam -5¢ todos desde j ja NOTIFICADOS.

Sintam-se fodos desds ja NOTIFICADOS

G fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final,

0 fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTQRA LTDA acabou d= ENVIAR gualificacao_tecnica_cal_1724679415.pdf no habilitanet.

O farnecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR balance_patrimenial_indices_2023_1724678428, pdf ne hab\hlﬁnet \\_/

O fornecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao unificada_1_1724679730 | pdf no heblitanst.

O fomecedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR terme_aut_balanco_patimonial_2022 1724880857 pdf no habilitanet.

0 fnrnecedor HFONTES ENGENHARIA E CDNSTRUTCIRA LTDA acabou de ENVIAR termo_aul_balahco, pairimanlsl 2023 1724680857 | pdf no habliltanet

Q prazo para o fnrneoednr HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA envlar os documentas habilitatérias elou complementares esld encerrado.

$r({s). Farnecedar{es), o Processo n® 01/2024 foi SUSPENSO.

Motiva: ANALISE DA DOCUMENTAGAO.. A REABERTURA sara no dia 26/08/2024 £9:00 {horaria de Brasllia), para continuagio do certame.

Sintam-se todas desde |a NOTIF¥CADOS

Si(s). Farnecedor(es) a Processa n® 01/2024 fol REABERTO, para cuntlnua(;aa da cerfame.
Sintam.se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s] Fornecedor(es), o Processo n® 0142024 fol SUSPENSO.
Mativo: Ardlise da Documenlagda.. A REABERTURA serd no dia 29/08/2024 10:00 (horéric de Brasllia), para continuagio de certame.

Sr(s] Forneuednr(es) o Processo n® 01/2024 foi REABERTO, para conhnuaqaa do cerlame.
Sintam-se todos desde | ja MNOTIFICADOS.

Sr(s). Fomecedor(es) o Processo n® 01/2024 foi SUSFENSO
Mgolive: Analiss da documentagéo.. A REABERTURA seréd na dia 30/08/2024 09:00 {horario de Brasllia), para continuagdo do ceftame.

Slntam 58 iodos desdse ja NOTIFICADOS.

Sr(s) anecedur\(es) © Processe n® 01/2024 fol REABERTS, para continuagdo do certame,

Bam dia, senhores licitantes!

G CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR ¢ amquivo atestado_cgm_hfontes_1725018346.pdf do pracesso, ¢ mesmo fica drspun ivel para ser baixado através da opg3o 'Baixar
Dacumentos’ ao lado esquerdc ho menu ‘Documentos’,

O CONDUTOR DC PROCESS0 acabou ENVIAR 0 arguivo oﬁclo 473 semfrah hfontes_1725019381 pdf do pracesse, o mesmo fica disponlve{ para ser baixado através da opgdo
‘Baixar Documentas' ac lado esguerdo no menu ‘Cocumentos’.

Sr(s) Farnecedor(es). o Processo n® 01/2024 foi SUSPENSO.
Motivo: GONTINUIDADE DA SESSAQ.. A REABERTURA serd no dia 10/09/2024 09:00 (horario de Brasflia), para conlinuagde do certame.

S:ntam-se tedos desde j& NOTIFICADOS.

Br(s). Fomecedcr(es) o Processo n” 01/2024 foi REABERTO, para oontanuagao do certame.
Sintam-se todos desde Ja NOTIFICADOS.

O prazo para envio da proposta final, estara dlspc:mvel através do mddulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Dlsputa do dia 10/09/2024 08:13:00hs até o diz 10/09/2024
11:13:00hs para ofs) fornecedar{es):

HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORALTOA, ﬂ




Usudrio Data/Mora  Mensagem

Sislema  10/09/2024 O prazo de envio da propasta final para ¢ fomacedor HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi encerrado pelo Agente de contratagaol.
09:16:19

10/09/2024  Sr(s). Fornecedar(es), fol finalizada a digiigancia do Processy n® 01/2024,
09:16:39

Sistema

Nada mais havendo a dedlarar, fol encerrada a cessdo 28 09:16:54 horas do dla 10 de Setembro de 2024 cuja ata fol lavrada pelo(a) Agente de contratagio .

oo o o @{Z;f% (

EDSON LUIZ DE'OLIVEIRA SANTOS
Agente de contratagio Oficial

AN

Autenticago: CD8D0O53DDSF1A51599A4DE4EAECTDT31



