03/09/2024, 10:47 LICITANET - ATA DE REALIZAGAC DA CONCORRENCIA ELETRONICA Complementar n° 1

MUNICIPIO DE ESTANCIA/SE

Complementar n° 1
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2024
PROCESSO LICITATORIO 2024.013.127

As 10:39:15 horas do dia 03 de Setembro de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagéo Oficial e respectivos membros da Eqmpe
finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concotréncia eletrdnica que tem como objeto: Reforma do Largo Mério Pires (Orlinha Dos Pobres), S;tuado no Ce
Mediante Transferéncia Especial pelo Programa do Ministério da Fazend\a +09032024.. v 2,

. 3o
O(a) Agente de contratagdo conduziu a sessdo de CONCORRENGIA ELETRONIGA , conforme disposigies contidas na Lei Federal n® 14.133/21; na Lei Complementar n® 123/06;
edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Reiniciando os trabalhos o{a) Agente de contratagao abriu a Sessdo Publica em atendimento &s disposigdes contidas no edital.

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ DatalHora Tipo

LICITANET®

ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA HCTANET

m

PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA 32.158.519/0001-99 R$ 1.028.984,16 03/09/2024 10:40:17 Readequado

Mensagens do Lote 1

Usuario DatalHora Mensagem

Sistema  03/09/2024 10:39:15 O LOTE 1 foi reiniciado para o status pendente pelo segumte motivo: READEQUAGAC DE VALOR DA PROPOSTA

X
B /a 03/09/202410:40:17 O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA teve o valor do seu lance readequado para R$ 1.028.984, 16 Pelo Pregoeiro.

Sistema  03/09/2024 10:40:35 Adlsputa do LOTE 1 estd encerrada Despacho: .

Classificagdo Final do Lote 1

Posigéo - Licitante » \ CN;’J
1° \ PON'I:DAL - CONSTI%U'}O@'—\, lNCdRPdRADORA E URBANIZADORA L'I;DA 32.158.519/0001-98
2° » PEMASA CONSTRUTORA LTDA » 36.117.217/0001-23
3° ’ GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ' » 23.694.541/0001-62
4° HN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ' ‘ . 32.898.596/0001-85
5° 7 HFONTES ENGENHARIAE CONSTRUTORA LTDA . ’ » » k39.598A322/0001-.10
6° P C MELHOR LTDA S . 40.567;546/0001—43 ‘
7° ‘ UNIVERSC SERV[COS TERCEIRIZADOS LTDA ‘ » 03‘485;217/0001-27
8° R LFX ENGENHARIA LTDA . . . 51“.7274510/06‘01;04
9° . JAVA CONSTRUTORA LTDA - ’ ‘ 43.108.172/0001-96 ‘
/1% ‘ JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA 05.108.674/0001-28
V . WM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA . .13.001 .963/0001-51

Mensagens Geral

Usuario Data/Hora Mensagem

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sesséo as 10:40:35 horas do dia 03 de Setembro de 2024 cuja ata fof lavrada pelo(a) Agente de contratagéo .

L /ﬁ/&f&ﬂ /f/«cm,@ e

VALERIA RAUJO SANTOS
Agente d ntratagéo Oficial

EVANIO DE JESUS SILVA

hitps://dv7rs78smipx8.cloudfront.net/ reports/pregao/99896/completo_relatorio_ata_complementar_completo_43552852661.htmi

Melhor Ofeﬁa R$
R$ 1.028.984,1,16
R$ 1.030.591,65
R$ 1.041.200,00
R$ 1.042.718,25
R$ 1.089.933,15
R$ 1.091.210,66
R$ 1.051.214,68
R$ 1.100.000,00
R$ 1.151.837,0C
R$ 1.163.962,33

R$ 1.212.460,76
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. . s <o

SIS GABRIELE NASCIMENTO COSTA
Equipe de Apoio

Autenticacao: 4449A461C65819DDE83F5302FCB67EBO

https://dv7rs78smipx8.cloudfront.net/reports/pregao/99896/completo_relatorio_ata_complementar_completo_4355285266%.himl 212



20/08/2024, 10:26

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

MUNICIPIO DE ESTANCIA/SE
ATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA
CONGCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2024

UCITARET

wmiges rorw

PROCESSO LICITATORIO 2024.013.127

As 09:01:56 horas do dia 24 de Julho de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a)
de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorréncia eletronica que tem como o
Transferéncia Especial pelo Programa do Ministério da Fazenda — 09032024..

Agente de contrataggio Oficial e re

spectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade

bjeto: Reforma do Largo Mario Pires (Orlinha Dos Pobres), Situado no Centro deste Municipio, Mediante

O(a) Agente de contratacdo conduziu a sessdo de CONCORRENGIA ELETRONICA , conforme disposigdes contidas na Lei Federal n° 14.133/21; na Lei Complementar n° 123/06; e pelas disposicdes fixadas no

edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratagdo abriy a Sessdo Plblica em atendimento as disposigées contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para

classificagdo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s).

Fornecedor

JAVA CONSTRUTORA LTDA

PONTUAL - CbNSTRU;r‘ORA,. INCORPORADOR‘/.\ E LJRB;’-\NIZADORA LTDA

JPC CONSTRUCOES,AINCOﬁPORACOES E LOéAéoES L'l;DA

. PEMASA CONSTRUTORALTDA h o )
jCONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

P C MELHOR LTDA

ATIVA CONSTRUCOES LTDA

HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA

R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CO‘ISfRUTdRA ‘LTDA
GLOEAL MATER|AIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

WM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LFX ENGENHARIA LTDA
SOLRAG EMPREENDIMENTOS LTDA
UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

LACERDA CONSTRUTORA LTDA

Propostas

A participacio na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado tod

CNPJ

43.108.172/0001 -Qé
- éé.15‘8:51§/0001-95 Grande Porte
05.108.674/0001-28
36.;1 17.21 7/0601 -Zé

Microempresa
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32.898.596/0001-85 Microsmptresa

40.567.546/0001-43

Microempresa

26.733.914/0001-55

Microempresa
39.598;3é2/0001 -10 Microempresa
01 .5‘87A414/0001 -21 Microempresa
23.694.54120001 62 Microempresa
13.001 .963/‘;)001;51“ . . Microempresa
51 .727.51(‘)/0001-04‘. Microempresa
’ 49.14&160/6001-71 Grande Porte

03.485.217/0001-27
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21.344.898/0001-95

os os termos deste edital e seus anexos aceitando iretratavelmente suas exigéncias por declarago aceita

“DECLARC QUE TENHO PLENG CONHECIMENTO E ATENDO A TODA

S AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO E

quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletronica. Termo aceito:

/’%\PECIFICA(}GES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

o
Histérico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

Modelo

Proposta R$ Situagdo

iD Fornecedor CNPJ Marca Motivo
838 JAVACONSTRUTORALTDA 43108172000196 SV sv R$ -
1.151.837,00
89344 PONTUAL - CONSTRUTORA, 32158519000199  Pontual Construtora R$ -
INCORPORADORA E 1.190.000,00
URBANIZADORA LTDA
64511 JPC CONSTRUCOES, 05108674000128  SIN SN RS -
INCORPORACOES E 1.200.336,15
 LOCACOES LTDA
45551 PEMASA CONSTRUTORALTDA 3617217000123 1 1 RS -
1.030.591,65
16469 HN CONSTRUCAO E SERVICOS ~ 32898596000185 1 1 R$ -
LTDA 1.042.716,25
78502 P C MELHOR LTDA 40567546000143  préprio préprio R$ -
1.212.460,76
93380 ATIVA CONSTRUCOES LTDA 26733914000155  similar similar R$ -

https://dv7r5785mtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/99896/c

972.596,48
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Propo

is.

1D Fornggedo P CNPJ Marca

99566 HFONTES ENGENHARIAE 39598322000110  Propria
CONSTRUTORALTDA

48400 R.C. SILVA TRANSPORTADORA 0158741400012t SERVIGO

E CONSTRUTORA LTDA

23807 GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS
E MANUTENCAO LTDA

20970 WM PROJETOS E 13001963000151 OBRA

CONSTRUCOES LTDA

5245 LFX ENGENHARIALTDA 51727510000104 Reforma

84027 SOLRAC EMPREENDIMENTOS 49148160000171

LTDA

40608 UNIVERSO SERVICOS
TERCEIRIZADOS LTDA

Modelo

23694541000162 propria

03485217000127 Reforma do Largo Mario Pires (Oriinha Dos
Pobres), Situado no Centro deste Municipio,
Mediante Transferéncia Especial pelo Programa

do Ministéric da Fazenda — 09032024,

13938 LACERDA CONSTRUTORALTDA  21344898000195 SERVICO

Lances do Lote 1

Fornecedor

Préprio
SERVICO
‘ ;Jroprié
OBRA

Praca

Reforma do Largo Mario Pires (Orlinha Dos
Pobres), Situado no Centro deste Municipio,
Mediante Transferéncia Especial pelo Programa

do Ministério da Fazenda —08032024.

SERVIGO

CNPJ

WM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GLOBAL MATERIAIS, SERVICOé .E MANUTENCAQ LTDA

P C MELHOR LTDA

JPC CONSTRUCOES, INCORPORA&OES E LébAéOéS LTDA
RESIMATRANSRORTABORA-E-CONSTRUTORA-LTDA

HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA
JPC CONSTRUCOES,’ INCdRPORACOES E LOCACOéé LTDA

JAVA CONSTRUTORA LTDA

LFX ENGENHARIA LTDA

UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS‘LTbA

P C MELHOR LTDA

HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

HN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA »

GLOBAL II\AATERiAIS, Sél.?VICdS E MANUTENCAO LTDA

PEMASA CONSTRUTORA LTDA

PONTUAL - CONéTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA
ATMACONSTRUGOES LTDA

RESIVATRANSRORTADORA-E CONSTRUTORALTDA

13.001.963/0001-51
23.694.541/0001-62

40.567 .546/0001-43

05.108.674/0001-28

84:587444/0004-24

39.598.322/0601-10
32.158.519/0001-92
05.108.674/0001-28
43.108.172/0001-96

§1.727.510/0001-04

03.485.217/0001-27

40.567.546/0001-43
39.598.322/0001-10
32.898.596/0001-85

23.694.541/0001-62

36.117.217/0001-23

32.158.519/0001-99

26-733-014/6604-55

Valor Lance R$

R$ 1.212.460,76
R$ 1.212.480,76
R$ 1.212.460,76

R$ 1.200.336,15

R$ 13 95.074,27
R$ 1.190.000,00
R$ 1.163.962,33
R$ 1.151.837,00

R$ 1.100.000,00

R$ 1.091.214,68

R$ 1.091.210,66

R$ 1.089.933,15

R$ 1.042.716,25

R$ 1.041.200,00
R$ 1.030.591,65
R$ 1.029.000,00
R$-072:596:48

R$-060-000;00

Data/Hora

24/07/2024 01:07:47

23/07/2024 20:24:21
23/07/2024 10:38:17
23/07/2024 07:24:56
23/07/2024 16:22:35
22/07/2024 08:48:36

24/07/2024 09:05:48

21/07/2024 12:35:16

24/07/2024 07.03:28

24/07/2024 07:39:33

24/07/2024 09:03:08
24/07/2024 09:09:08

23/07/2024 07:57:22

24/07/2024 09:06:08

23/07/2024 07:37:10

24/07/2024 09:02:57

T

G

hitps://dv7rs78smipx8.cloudfroni.net/reporis/pregac/99896/completo_relatorio_ata_final_completo_590487181 36.htm|

LICITANET - ATA DE REALIZACAC DA CONCORRENCIA ELETRONICA

Proposta R$
R$ [Clessificads | —

1.195.074,27

R$ [Classificada ] —
1.200.000,00

R$ [Classificada ] —
1.212.460,76

R$ [Classificada ] —
1.212.460,76

R$ [Classificada ] —
1.100.000,00

R$ [Classificada | -
953.863,49

R$ [Classificada | -
1.091.214,68

: Lo,
. L2
=4
0
w0y
o
Q

R$ [Classificada ] =
910.335,57

Tipo

Classificado

Classificado

Classificado

Classificado

£ or Desclassit

Classificado
Cblassificado
intermediario
C.Iassificado
Classificado

Classificado

Intermediario

Intermediario

Classificado

Intermediario
Classificado
Intermediario

F Inabilitad
F orE Inssi

Motivo

2/9



20/08/2024, 10:26

Mensagens do Lote 1

Usuario

Sistema
Sister‘na
Pregoeiro
Sistema
Sis‘t‘ema
Sisterﬁa
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema
N

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Fornecedor
93380
Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

‘tema
Sistema
' Sistéma
Sistema
Sistema
Sistema
Pregoéiro
S.istem.a
Sist;ama
Pregoeiro

Pregoeiro

DatalHora

24/07/2024
09:01:56

24/07/2024
09:02:06

24/07/2024
09:02:49

24/07/2024

09:03:19

2410712024
09:12:08

24/07/2024
09:12:50

2410712024
09:22:51

24/07/2024
09:24:57

25/07/2024

10:36:37

25/07/2024
10:36:37

25/07/2024
10:41:38

5/07/2024
10:46:38

256/07/2024
10:47:28

25/07/2024
10:57:29
31/07/2024
09:07:15
31/07/2024
09:17:15
31/07/2024
09:19:25
31/07/2024
09:21:10
02/08/2024
10:21:37

07/08/2024
08:40:46

07/08/2024

08:40:46

07/08/2024

08:45:49

07/08/2024

08:50:50

07/08/2024
08:55:53

07/08/2024
09:00:54

07/08/2024
09:00:54

Q7/08/2024
09:11:31

07/08/2024

08:17:52

07/08/2024
09:27:54

07/08/2024
12:01:24

08/08/2024
10:20:52

Mensagem

O LOTE 1 foi ordenado e classﬁcado Boa sorte!

O LOTE 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es}), ndo havendo novos lances nos tltimos 02 (dois) minutos da fase
competitiva o LOTE 1 sera encerrado automaticamente!

Bom dia, vamos iniciar a disputa

O Fornecedor: 5245 cancelou o lance no valor de R$ 909.000,00 pelo motivo abaixo: erradol conforme o artigo Art 21, da IN 7312022

Coimo n&o houve lancas nos Gltimos 02 {dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 foi encerrade SEM a prorrogagédo automatica.

O LOTE 1 esta em negociagéo e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

O tempo de negociagéo esta encerrado.

O fornecedor LACERDA CONSTRUTORA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$910.335,57.

Fornecedor: LACERDA CONSTRUTORA LTDA, com lance no valor de R$ 910.335,57, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo: Por ndo atender o item 5.21.4 do
edital.!

ID: 48400 - Data Prop.: 23/07/2024 19:36:50 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispée a LC 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste

momento o prazo de 05 (clnco) minutos para cobrir o lance vencedor.

ID: 93380 - Data Prop 23/07/2024 16:06:51 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispde a LC 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste

momento [¢] prazo de 05 (cmco) minutos para cobrir o lance vencedor

(o] fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA venceu o LOTE -1 pelo valor de R$952 863,49.

O LOTE 1 esté e.m npegocia‘géo e ficard éberto pare;a lances pelo periodr; de 1“0 mmutos

O tempo de negoéiaqéo esta encérrado.

Sr(é); forr;ecedo‘r‘(es) esta ai)erto é) pra‘zo de 10 minutos para .intengéo de Recurso/Reconsideragéo, se houver interesse em ;'ecorrer esse o momento ;;ara se manifestar.

Despacho: Pela auséncia de manifestacdo de intengéo de Recurso/Reconsideragdo, operou-se a decadéncia do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto
no instrumento ed:tahc:o

a proposta final néo Jé foi envlada7 nio seria a habllltagao’>
Bormn dia, a proposta j foi enviada mas preciso a assinatura da proposta final no sistema, por isso abri o prazo. Favor assinar no sistema
Bom dia Suspenderemos a Sessdo para analise da documentagio técnica.

Empresa: ATIVA CONSTRUCOES LTDA - 26733914000155 INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho A partlclpante néo apresentou 0s
quantitativos minimos exigidos no subitem 7.5.6 para fins de comprovagéo da capacidade técnico-operacional e apresentou parciaimente os quantitativos minimos
exngldos pelo subitem 7.5.7 para fins de comprovagao da capacidade técnico operacmnal !

1D: 48400 - Data Prop 23/07/2024 19:36:50 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispbe a LC 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste
momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

D: 45551 Data Prop.: 23/07/2024 07:37:10 sel lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispde a L.C 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste
momento o prazo de 05 (clnco) minutos para cobrir o lance vencedor.

ID: 23807 - Data Prop 23[07/2024 20:24:21 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dlspoe a LC 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste
momento o prazo de 05 (ctnco) minutos para cobrir o lance vencedor.

|D: 16469 - Data Prop.: 23/07/2024 07:57:22 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispde a LC 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste
mamento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

A proposta do fomecedor SOLRAC EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE -1, foi ACEITA pelo valor de R$953 863,49.

N&o ha mais férnégedores.na margem dos 10% (dez bpor cen¥o) a s‘eremb chamados péra or cobrira emprc-:;sa grande porte no LOTE 1.
Boﬁw die‘a,rvan'\os ér;trar em negéciagéo “

OLOTE 1 esté em neg;ociagét; e ﬁc‘aré abéﬂc; péré lances pelo pe;r;'odo‘ de‘ 10 minufos.
o t;ampo de négc;ciagé; esta encerrado.

Amanha dia 08/08/2024 retomaremos a sess&o as 10:00h.

Bom dia vamos da continuidade ao certame

https://dv7rs783mtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/99896/completo_reIatorio_ata__ﬁna|_completo_5904871 8136.htmi 3/9
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LICITANET - ATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

Sistema 08/08/2024 Fornecedor: SOLRAC EMPREENDI]VIENTOS LTDA, com lance no valor de R$ 953.863,49, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa descumpnu L)
10:25:21 item 5.21.4 do edital.! 5
Sistema 08/08/2024 A proposta do fornecedor R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R$960.000,00.
10:25:21
Sisterna 08/08/2024 O LOTE 1 esta em negaciagao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
10:27:09
Pregoeiro 08/08/2024 foi aberto prazo para negociagdo
10:27:45
Sistema 08/08/2024 O tempo de negaciagdo esta encerrado.
10:37:10
Pregoeiro 08/08/2024 Foi aberto prazo para envio da proposta final e com suas planilhas, seguro propasta e toda documentagao relativa a mesma.
10:58:44
Sistema 12/08/2024 Fornecedor: R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA, com lance no valor de R$ 960.000,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo: A
09:05:44 empresa descumpriu o item 5.21.4 do edital.l!
Sistema 12/08/2024 1D: 45551 - Data Prop.: 23/07/2024 07:37:10 seu lance esta deniro da margem de 10% (dez por cento) conforme dlspoe a LC 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste
09:05:44 momento o prazo de 05 (cmco) minutos para cobyrir o fance vencedor.
Sistema 12/08/2024 1D: 99566 - Data Prop.: 23/07/2024 16:22:35 seu lance esta deniro da margem de 10% (dez por cento) confarme dlSer a LC 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste
09:10:46 momento o prazo de 05 (cmco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema 12/08/2024 iD: 78502 - Data Prop 23/07/2024 10:38:17 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dlspoe a LC 123/06, sendo assim, sera aberto a partir deste
09:15:47 momento o prazo de 05 (cmco) minutos para cobrir 6 lance vencedor.
Sistema 12/08/2024 ID: 40608 - Data Prop 24107/2024 07:39:33 seu lance esta denlro da margem de 10% (dez por cento) conforme dlspoe a LC 123/06 sendo assim, serd aberto a partir dF
09:20:47 momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o fance vencedor. N
Sistema 12/08/2024 ID: 5245 - Data Prop.: 24/07/2024 07:03:28 seu lance esta dentro da margem de 10% (dez por cento) conforme dlspoe alC 123/06 sendo assim, seré aberto a partir deste
09:25:50 momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir ¢ lance vencedor.
Sistema 12/08/2024 A proposta do fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R$1 .029.000,00.
09:30:50
Sistema 12/08/2024 Nzo h mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no LOTE 4.
09:30:50
Sistema 12/08/2024 O LOTE 1 esta em negociagdo e ficara aberto para lances pelo perfodo de 10 minutos.
09:32:36
Pregoeiro 12/08/2024 Foi aberto prazo negaciagdo
09:33:22
Pregoeiro 12/08/2024 senhor licitante tem um valor melhor para a proposta dada?
09:35:33
Sistema 12/08/2024 O tempo de negociagéo esta encerrado.
09:42:39
Pregoeiro 12/08/2024 Foi aberto prazo para envio da proposta final e com suas planilhas, seguro propasta e toda documentacao relativa a mesma.
09:48:44
Pregoeiro 15/08/2024 Bom dia, vamos da andamento ao processo licitatorio
09:03:20
Sistema 20/08/2024 Srs. licitantes, apds a andlise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E
09:17:11 URBANIZADORA LTDA-32.158.519/6001-99 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatérios exigidos no instrumenta convocatério. \\/

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA -32.158.519/0001-99 venceu o LOTE -1 pelo valor de R$1.029.000,00.

Sistema 20/08/2024 Sr(s). fornecedor(es) estd aberto o prazo de 10 minutos para inteng3o de Recurso/Reconsideragso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
09:17:38

Sisterna 20/08/2024 Despacho: Pela auséncia de manifestagéo de intengéo de Recurso/Reconsideracéo, operou-se a decadéncia do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto
09:27:38 no instrumento editalicio.

Sistema 20/08/2024 A disputa do LOTE 1 esta encerrada. Despacho: .
10:11:14

Classificagéo Final do Lote 1

Posigéo Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

10 PONTUAL - CONST;?UTORA, INCORPORADORAE URBANIZADéRA LTDA ‘ ' 32.158;519/0()701-99 R$ 1.029.000,00
2¢ PEMASA CONSTRUTORA LTDA 36.117.217/0001-23 ‘ R$ 1.030.591,65
3° GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ‘ 23.694.541/0001-62 ‘ » Rs 1.041.200,00
4° HN CONSTRUCAO E SERVIéOS LTDA 32.898.596/0001-85 R$ 1.042.716,25
5¢ HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA » . 394598.322/0001-10‘ R$ 1.0;9.933,15
6° P C MELHOR LTDA ) > ’ %{ 40.567.546/0001-43 R$ 1.091.210,66
7° UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA V 03.485.217/0001-27 ' R$ 1.001.214,68
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Classificagdo Final do Lote 1

@fé

LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENGIA ELETRONICA 4

S

P
“

)

Xz,

Licitante

l;osi(;,:z\o CNPJ \g&hlli::ferg

;S" LFX ;ENGENHARIA LTDA 51.727.510/0001-04” o ‘ o R$1 100.000,00
9° JAVA CONSTRUTORA LTDA ‘ . - ’ ‘ . ' - ' '43 108.172/0001-96 » R$ 1.151.837,00
10° JPC CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES LTDA o ‘ 05.108.! 674/0001-28 ‘ ' R$ 1.163.962,33
1’1° V WM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA R I “ N "13.001.963/0001-51 ‘ R$ 1.212.460,76

Mensagens Geral

Usuério

Sistema
Sistema

Pregoeira

Pregoeiro
Sistema

/-\egoeiro

Sistema
Sistema
Sistema‘
Sistenza
Sistema
Sis'tema
‘Sistema

Sistema

/.ﬂétema

AN
Sistema

Sist‘cex;na
Siste;na
Sistema
Si;ten;a
Sistemz;
Sistema
éistéma
‘ éistema

Sistema

https://dv?rs?SsmtpxS.cloudfront.net/reports/pregao/99896/completo__relatorio__ata_ﬁnal_completo_5904871 8136.html

Data/Hora

24/07/2024

09:02:06

24/07/2024
09:13:04

24/07/2024
09:27:20

24/07/2024
09:29:08

25/07/2024
10:00:01

25/07/2024
10:59:56

25/07/2024

16:40:42

25/07/2024

16:40:42

25/07/2024
16:40:42

25/07/2024
16:40:42

25/07/2024
16:40:42
25/07/2024
16:40:42

25/07/2024
16:40:42

256/07/2024
16:40:42

25/07/2024

16:40:42

25/07/2024
16:40:42

25/07/2024
16:40:43

25/07/2024

16:41:03

25/07/2024
16:41:08

25/07/2024
16:41:16

25/07/2024
16:41:18

25/07/2024
16:41:22

25/07/2024
16:41:25

25/07/2024

16:41:29

25/07/2024
16:41:32

Mensagem

Foi iniciada a fase competmva do(s) |tem(s) 1 as 09:02:06
Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do modulo - PROPOSTA FINAL na rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/07/2024 10:00:00hs até o dia
25/07/2024 10:00:00hs para ofs) fornecedor(es):

LACERDA CONSTRUTORA LTDA.

Foi aberto prazo para envio da proposta final e com suas planilhas, segura proposta e toda documen’tag:ao relativa a mesma.
O prazo para o fornecedor LACERDA CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do modulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/67/2024 12:00:00hs até o dia
26/07/2024 12:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

ATIVA CONSTRUCOES LTDA.

0O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR reforma_do_largo_mario _pires__croncgrama_ass_assinado_1721936441 .pdf no proposta final.

(o] forﬁece(;orATlVA cdﬁsﬁucbés LTDA acab;u dé’EFNFVIAR’ cu;to_ind.iret;s_ass;assi‘nado_‘j 721 936442lpdf no p‘n;op“osta f";nal.

O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR reforma_do largo mano;m;evs ;:Lxrva abc_t vde |ﬁ;sumés a;s assinado_1721936442,| pdf no proposta final.
0 forne‘zeedor vATIVA édNS"\l'RUCOEé LTbA acabou de ENVIAR }e;orma._do;largo_mario _pires_orcamento_%intetico__ass__assinado__1‘721 55644é.pdf no proposta final.

(o] fomecredo‘r ATIVA éONSTRt.JCOES‘ LTDA acaScu de ENVlAﬁ équipe_dirig‘ente_ass_aséinado_1721936442.pdf no proposta final.

6 fo;neée'dor ATIVA éONéTRUCOES LTDA acaSoLJ cie ENVIAR bdi_sen/icoéﬁass_assir;a‘doj7219364.42.péif nobpvroposta final.

[e] fornecevdor AT|VA CébiS‘fRUCOES. LTDBA acaboubdve EN\)IAR reforma“do_laréo_‘mario;pires_curva_ai)c_d‘e_servicos_ass_assinado_i72‘1 936442,pdf no proposta final.
(¢] fornegedor ATl\)A CONSTRUCbES LTbA acabou d;a ENVIAR encargos_sociais;ass;assiﬁ;;‘lo_1"721938442.pdf no pré;;ogta final.

0 fc;mecedo.r ATI\le COlilST.RU(‘.‘.OES LTDA ar;abr;u de ENVIAIIR" équipamer;tos_de;apoio;é _é}oducéo_ass_aggin;do_1 721é3é44é.paf nvo proéost‘a final.

0O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR 1_carta_proposta_ass_assinado_1 721936442 pdf no proposta final.

O fornecedor ATIVA CONSTRUGOES LTDA acabou de ENVIAR reforma_do_largo_mario _pires_composicoes_com J:)reco_unitario_ass_assinado_1 721936442.pdf no proposta

final.

O fornecedor ATIVA CONSTRUCQES LTDA acabou de EXCLUIR reforma_do_largo_mario_pires_composicoes_com _preco_unitario_ass_assinado_ﬂz1936442,pdf da proposta
final.

o] fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de EXCLUlR 1_carta proposta ass_: assmado 1721936442.pdf da proposta final.
O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de EXCLUIR equipamentos_de_apolo_a_producao_ass_ assmado 1721936442 pdf da pmposta final.

0O fornecedor ATIVA CONSTRUGOQES LTDA acabou de EXCLUIR encargos_sociais_ass_assinado_1 721936442.pdf da proposta final.

O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de EXCLUIR reforma_do_largo_mario _pires_curva_‘abc_de_servicos_ass_assinad0_17219364424pdf da proposta final.

O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de EXCLUIR bdi_servicos_ass_assinado_1 721936442.pdf da proposta final.

OfornecedorATlVA CONSTRUCOES LTDA acabou de EXCLUIR reforma_do, Iargo mario_pires_¢ orcamento sintetico_ass_s assmado 17219364 2pdf da proposta final.
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7

§742§\£A> O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de EXCLUIR reforma_do_largo_mario_pires_curva_abc_de_insumos_ass_assinado_1721936442.pdf da proposta final.

Sistema  25/07/2024 O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de EXCLUIR custo_indireto_ass_assinado_1721936442.pdf da propasta final.

16:41:39
Sistema  25/07/2024 O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de EXCLUIR reforma_do_targo_mario_pires_cronograma_ass_assinado_1721936441.pdf da proposta final.
18:41:42
Sistema  25/07/2024 O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR ass_dos_dois_1721936706.rar no proposta final.
16:45:06
Sistema  26/07/2024 O prazo para o fornecedor ATIVA CONSTRUCOES L.TDA enviar a proposta final estd encerrado.
12:00:02
Sistema  30/07/2024 Si(s). Fornecedor(es), o Processo n® 02/2024 foi SUSPENSO.
12:15:50 Motivo: Boa Tarde, amanha dia 31/07/2024 &s 09:00 retomaremos a sesséo.. A REABERTURA sera no dia 31/07/2024 09:00 (horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema 30/07/2024 CONTINUIDADE DA SESSAQ
12:16:34
Si(s). Fornecedor(es),
Boa Tarde amanha 31/07/2024 as 09:00 retomaremos a sessio.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS,

Sistema  31/07/2024 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_tecnica_proposta_1722427518.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéio

09:05:19 ‘Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

Sistema  31/07/2024 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°® 02/2024 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
09:06:52 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Pregoeiro  31/07/2024 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 31/07/2024 09:20:00hs até o dia \/“
09:18:30 31/07/2024 11:20:00hs para o(s) fornecedor(es):

ATIVA CONSTRUCOES LTDA.

Sistema  31/07/2024 O prazo de envio da proposta final para o fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA foi encerrado pelo Agente de contratagéio!.

09:26:22
Pregoeiro  31/07/2024 O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rof de menus da Sala de Disputa, do dia
09:26:57 31/07/2024 09:30:00hs até o dia 31/07/2024 11:30:00hs para o(s) fornecedor(es):

ATIVA CONSTRUCOES LTDA.

Sistema  31/07/2024 O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR declaracao_unificada_02_2024_ass_assinado_1_1722431848.pdf no habilitanet.

10:17:28
Sistema  31/07/2024 O fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR habilitacac_oficial_1722431857.pdf no habilitanet.
10:17:38
Sistema  31/07/2024 O prazo para o fornecedor ATIVA CONSTRUCOQES LTDA enviar os documentos habilitatérios elou complementares-esta encerrado.
11:30:03
Sistema  31/07/2024 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n® 02/2024 foi SUSPENSO.
12:41:30 Motivo: Suspenderemos o processo para analise da documentacéo.. A REABERTURA ser4 no dia 02/08/2024 10:00 (horario de Brasilia), para continuacao do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema  02/08/2024 Sr(s). Fornecedor(es), 0 Processo n° 02/2024 foi REABERTO, para continuagéo do certame.

10:21:02 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS. e
Sistema  02/08/2024 Si(s). Fornecedor(es), o Processo n® 02/2024 foi SUSPENSO. B N
10:22:21 Motivo: Bom dia Suspenderemos a Sessao para analise da documentac&o técnica.. A REABERTURA sera no dia 06/08/2024 (9:00 (hordrio de Brasilia), para continuagao do
certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema  06/08/2024 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 02/2024 foi REABERTO, para continuagZo do certame.

12:54:53 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
Sistema  06/08/2024 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n® 02/2024 foi SUSPENSO.
12:85:51 Motivo: Boa tarde suspenderemos a sess&o e retornaremos amanha dia 07/0/2024 as 09:00.. A REABERTURA sera no dia 07/08/2024 09:00 (horario de Brasilia), para

continuacéo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema  07/08/2024 Sr(s). Fornecedor(es), o Pracesso n° 02/2024 foi REABERTO, para continuagéo do certame.

08:36:54 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema  07/08/2024 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_tecnica_habilitacao_1723030659.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da
08:37:40 opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

Pregoeiro  07/08/2024 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/68/2024 10:00:00hs até o dia
09:31:10 08/08/2024 10:00:00hs para ofs) fornecedor(es):

SOLRAC EMPREENDIMENTOS LTDA.

Pregoeiro  07/08/2024 Foi aberto prazo para envio da proposta final e com suas planilhas, seguro proposta e toda documentagéo relativa a2 mesma.
09:33:36
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Sistema
Sistema
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Data/Hora

07/08/2024

12:21:80

08/08/2024
10:00:02

08/08/2024
10:58:23

08/08/2024
13:06:21

09/08/2024
11:00:02

12/08/2024

09:05:28

12/08/2024
09:48:20

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024

17:27:21

12/08/2024

17:27:21

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024
17:27:24

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024
17:27:21

12/08/2024
17:27:22

12/08/2024
17:27:22

12/08/2024
17:27:22

12/08/2024
17:27:22

13/08/2024
10:00:02

13/08/2024

11:06:11

15/08/2024
09:02:45

15/08/2024
09:04:009

LICITANET - ATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

Mensagem

CONTINUIDADE DA SESSAO

Sr(s). Fornecedor(es),

Amanha dia 08/08/2024 retomaremos a sess&o as 10:00h.

Sintam-se todos desdeja NOTIFICADOS.

O prazo para o fornecedor SOLRAC EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta finat estéd encerrado

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do modulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 08/08/2024 11:00:00hs até o dia
09/08/2024 11:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Sr(s). Fornecedor(es) o Processo n° 02/2024 foi SUSPENSO.
Motivo: Suspenderemos a licitacdo e retornaremos dia 12/08/2024 as 09:00h. A REABERTURA sera no dia 12/08/2024 09:00 (horério de Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde j& NOTlFlCADOS

O prazo para o fornecedor R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final esta encerrado
Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 02/2024 foi REABERTO, para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde j& NOTIF!CADOS

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do maédulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2024 10:00:00hs até o dia
13/08/2024 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORAE URBANIZADORA LTDA.

b férnecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR custo_equipe_ dlngente 1723494441 .pdf no proposta final.
O fornecedor PONTUAL - CONSTRVUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIA;R equipe_dirigente_1 723494441 .pdf no proposta final.

o fornec;don; éON;FUAL - CONSTRUTORA, INCOR"POR.ADORA E URI%ANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR ho;'ista;1723494441l;.3df no proposta final.

o] fomece.dor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIA§ me.nsalista_’i7v23494441.pdf no proposta final.

[0} fornecedc;r PbNTUAL - CONSTRUTCRA, |NCOI§PORADORA E IJRBANIZADIORA LTDA acabou de ENVIAR bdi_1723494441.pdf r;o proposta final.

o] fornecedor‘PON'I;LiAL - éONéTRdT()‘RA, I.P‘ICORPoﬁADORA E I:IRBAN!ZADORA LTDA ac‘abm‘l de EﬁVIAR abr;__insumos_1 72349;1441 .pdf no proposta final.

o} forne;:édor PoﬁfiJAI;- CONSTRU:I’dRA, INCOﬁPORADOM E URBA’NIZADORA‘LTDA a/cabot.; ‘de éNVlAﬁ ébe;s.e&icés_{‘7234$;444v1‘pdf no propost‘a ﬁn;l:

le] f;>r‘necedor P‘OltlTUAL - é(;NSTkUTORA, INébRPORADORA E URBANiZAD(;RA II_T‘DA’acat‘*;;)u r;e EﬁVIAR planilha.__cus‘to_b1p7v234é44;1v‘l .;;)df no propo;ta final.

O fornecedor POﬁTUAL - CbﬁSTRUTORA, lNCOﬁPOﬁADbRA E URéAﬁIZADORA LTDA acaiaou de.ENVIAR apoio_a‘_prodv,.lcaoj72;349;441 .pdf no prop;;)sta final.
O fornecedor PO};ITUAL - ‘(:0NS+RIJTORA, INCbRPORAﬁORA £ URBANIZADORA LTbA acab;Ju de.ENVIAR ;:ronogram;a\_1‘723494441 .pdf no proposta ﬂne;l.

o] fornecedor P().N;rUAI; - EONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADdRA LTDA écabbu de ENVIAR ;)lanilha_vendaj f234§4441 pdfno propost‘a final.

o] fo;necedor éoN%UAL - CéﬁéTRUTORA, INCORPORADORAE IJRBANIZADORA L’i'DA acal;ou de ENVIAR cronograma_a_‘1723494441 .r;»df no proposta ﬁr;aal. ‘

O fornecedor PONTUAL -F(;ONST‘RUTORA, INCORPORADOF‘tA E URBANIZADdRA LTDA acabou de ENVIAR garantié_1723494441 pdf 60 proposta final.r

o] fornece&or POUNV'VI'UALF-FCOIBVIASTRL‘ITORA, lNCdRPORADORA E URéANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_comercial_1 723494441 pdf no praposta final.
O fornecedor PONTUAL CONSTRUTORA INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR

declaracao_de su;elcao aos_termos_do_edital_ 1723494441 pdf no prc:posta final.

O fornecedor PONTUAL CONSTRUTORA INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR composicao_ 1723494442 pdf no proposta final.

0 éraéo péra <] fé?n;ece;ior PONTU‘AL - CONSTRUTOﬁA, INCORPORADOF;A E URBANIZADORA LTbA envviar“a propos&a ﬁn;I es.té encerradc.

Sr(s) Fornecedor(es) o Processo n° 02/2024 foi SUSPENSO
Motivo: Analise da Proposta e demais documentagbes, reabertura dia 15/08/2024 4s 09:00. A REABERTURA sera no dia 15/08/2024 09:00 (horario de Brasilia), para continuagéo

do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS

Sr(s). Fornecedor(es) o Processo n° 02/2024 foi REABERTO para con’nnuagao do certame.
Smtam-se todos desde ja NOTIFICADOS

o CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo anallse)roposla_pontualj723723449.pdf do processo, 6 mesmo fica dispol dl para ser baixado através da opgao

‘Baixar Documentos' ao lado esquerdo ho menu ‘Documentos’.
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LICITANET - ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

Mensagem

O prazo para envio dos documentos habllltatonos elou complementares estara disponivel através do mddulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de D:sputa do dia
156/08/2024 09:15:0Chs até o dia 15/08/2024 11:15:00hs para o(s) fornecedor(es):

PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 08_crc_sicaf_1723726656.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR
4_certidao_negativa_federal_pontual_22_01_25_1723726661.pdf no habilitanet.

QO fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR
10_certidao_negativa_de_debitos_trabalhistas_01_02_25_1723726663.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR
5_certidao_negativa_do_fgts_pontual_27_08_2024_1723726663.pdf no habilitanet.
O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 02_cnpj_pontual_1723726664.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 25_inscricao_estadual_2024_1723726665.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 23_inscricao_estadual_2024_1723726666.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR

3_certidao_negativa_de_debitos_estaduais_pontual_04_09_24_1723726675.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 15_gquitacao_fisica_1723726675.pdf no habilitanet.

Q fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR

1_2_certidao_negativa_municipal_iptu_iss_e_etc_pontual_04_10_24_1723726700.pdf no habmtanet \/

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR certidao_civel_04_09_24_1723726700., pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 01_cnh_digital_2023_1723726706.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR
1_2_certidao_negativa_municipal_iptu_iss_e_etc_pontual_04_10_24_1723726729.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR certidao_civel_04_09_24_1723726729.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 01_cnh_digital_2023_1723726730.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 14_quitacao_pontual_com_eng_elet_1723726735.pdf no
habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 24_declaracoes_gerias_1723726735.pdf no habilitanet,
O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 01_contrato_social_pontual_1723726750.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 19_cat_quadra_colonia_1723726755.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 08_crc_cehop_1723726766.pdf no habilitanet.

D

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 10_balanco patnmcmal 2022_1723726767. pdf no habmtanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 20_cat_quadra_retiro_1723726771.pdf no habilitanet,

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 10_balanco_pontual_2023_1723726779.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - GONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 18_cat_acessibilidade_1 723726784.pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR 17_cat_rodoviaria_estancia_1723726795.pdf no habilitanet.
O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_empregados_menores_1 723726898.pdf no
habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTCRA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR deciaracao_de_integralidade_dos_custos_1723726907.pdf no
habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR
declaracao_de_inexistencia_de_fatos_impeditivos_1723726907., pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL -~ CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_reserva_de_cargos_- 1723726908 pdfno
habmtanet

O fornecedor PONTUAL: - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de responsabllldade ambiental 23726908.pdf
no habilitanet.
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Mensagem 5 &
O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR % SE

declaracao_de_responsabilidade_e _dispensa_de_visita__ 1723726908 pdf no habilitanet.

q,
.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_do_responsave!_tecnico_’ 1 7,2@909 pdf , 0(}///

habilitanet. de \ic-’

o} fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR
declaracao_de dlspomblhdade para_execucao_do, ob]eto do_contrato_’ 1723726909 pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR
declaracao_de_stjeicao_aos_termos_do_edital 1723726909.pdf no habilitanet.

o] fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR resumo_das_cats_1 723726909 .pdf no habilitanet.

O fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA acabou de ENVIAR
declaracao_de cumprlmento com_os, reqmsm:s de_habilitacao_’ 1723726909 pdf no habititanet.

O prazo para o fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares estd
encerrado.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n® 02/2024 foi SUSPENSO.
Mativo: Suspenderemos a sesséo e retornaremos dia 19/08/2024 as 10:00h.. A REABERTURA sera no dia 19/08/2024 10:00 (horario de Brasilia), para continuag&o do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fomecedor(es) o Processo n® 02/2024 foi REABERTO para contlnuagao do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS

Sr(s). Fornecedor(es) o Processo n° 02/2024 foi SUSPENSO.
Motivo: Andlise da documentagdo.. A REABERTURA serd no dia 20/08/2024 09:00 (horério de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desdeja NOTIFICADOS.

Sr(s) Fomecedor(es), o Processo n° 02/2024 foi REABERTO, para continuagéio do certams.
Sintam-se todos desde j& NOTIFICADOS.

o] CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arguivo anahseJ)roposta pontual_1724156085.pdf do processo, 0 mesmo fica d|sponivel para ser baixado através da opgéo
'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou EXCLUIR ¢ arquivo analise_proposta_pontual_1724156085.pdf do processo.
O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_tecnica_pontual 17241 56139.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao

‘Baixar Documentos ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O prazo para envio da proposta fi final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Dlsputa do dia 20/08/2024 09:30:00hs até o dia
20/08/2024 11:30:00hs para ofs) fornecedor(es):

PONTUAL CONSTRUTORA INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA.

o] fornecedor PONTUAL CONSTRUTORA INCORPORADORA £ URBANIZADORA LTDA acabou de ASSINAR sua Prcposta Final.

© prazo de envio da proposta final para o fornecedor PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA foi encerrado pelo Agente de contrataggol.

/_N%:Ia mais havendo a declarar, fol encerrada a sess&o as 10:11:14 horas do dia 20 de Agosto de 2024 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratago .

o

VALERIA ARATIO SANTOS v
Agenteldd contratagéo Oficial

EVANIO BEMESUS SILVA

E Apoio
~ - El
/ &2 ggm &Qg@~ 3 %0&4\5.0\,
p 1S1S GABRIELE NASCIMENTO COSTA
Equipe de Apoio

Autenticagao: 4449A461C6581 9bDE83F5302FCB67EBO

httos://dv7r5783mtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/99896/completo_relatorio_ata_final_completo_5904871 8136.himt 9/9



