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MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO 

 

OBRA: Construção de Infraestrutura e Pavimentação de Acesso à Orla dos Rios – Povoado 

Terra Caída 

MUNICÍPIO: Indiaroba/SE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Rêmulo Silva do Nascimento – CREA/SE 

2716075921 

 

⸻ 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES – EXECUÇÃO 

 

1.1 Administração Local 

 

A administração local será mantida durante todo o período da obra, com presença técnica 

permanente de engenheiro civil e mestre de obras, responsáveis por: 

 • Planejamento diário e semanal das frentes de serviço; 

 • Conferência de locações, cotas e níveis; 

 • Controle tecnológico dos materiais (concreto, madeira, pedra, solos); 

 • Elaboração de registros fotográficos e diários de obra; 

 • Acompanhamento das medições e atendimento às determinações da fiscalização. 

 

 

1.2 Implantação do Canteiro de Obras 

 

O canteiro será implantado em área definida pela fiscalização, contemplando: 

 • Montagem de barracão administrativo, nivelado, com piso regularizado, cobertura 

estanque e ventilação adequada; 

 • Instalação provisória de água com hidrômetro funcional; 

 • Instalação provisória de energia elétrica trifásica, com proteção adequada, 

aterramento e quadro de distribuição; 



 • Fixação de placa de obra em local visível, conforme padrões legais. 

 

A manutenção do canteiro deverá garantir condições de limpeza, organização e segurança durante 

toda a obra. 

 

 

2. PAVIMENTAÇÃO – EXECUÇÃO EM CAMPO 

 

2.1 Locação dos Serviços 

 

Será realizada locação planialtimétrica com equipamentos topográficos, definindo: 

 • Eixos do pavimento; 

 • Bordos de meio-fio; 

 • Cotas finais de acabamento. 

 

Todos os pontos serão conferidos antes do início da execução. 

 

 

2.2 Regularização do Subleito 

 

O subleito será regularizado manual ou mecanicamente, removendo material orgânico ou instável. 

A compactação será executada até atingir condições homogêneas, sem afundamentos, garantindo 

suporte adequado ao pavimento. 

 

 

2.3 Assentamento de Meio-fio 

 

O meio-fio pré-moldado será assentado sobre: 

 • Base de concreto simples, previamente nivelada; 

 • Alinhamento rigoroso e prumo; 

 • Rejuntamento com argamassa traço 1:3. 

 

O meio-fio servirá como contenção lateral do pavimento e referência de nível. 

 

 

2.4 Pavimento de Concreto Simples (PCS) 

 

A execução seguirá a seguinte sequência: 

 1. Aplicação de lona plástica sobre o subleito, evitando perda de água do concreto; 

 2. Lançamento do concreto Fck 35 MPa, com espessura controlada de 20 cm; 

 3. Adensamento mecânico por vibrador; 

 4. Acabamento superficial com régua vibratória e desempeno; 

 5. Cura úmida ou química, conforme orientação técnica. 

 

Não serão admitidas segregações, fissuras excessivas ou variações de espessura. 

 

 

3. CONTENÇÃO – CAIS EM ALVENARIA DE PEDRA (EXECUÇÃO DETALHADA) 

 

3.1 Escavação da Vala 



 

A escavação será executada mecanicamente, respeitando: 

 • Largura mínima para execução segura da alvenaria; 

 • Profundidade conforme projeto; 

 • Taludes estáveis ou escorados. 

 

O material excedente será removido para local autorizado. 

 

 

3.2 Esgotamento de Vala 

 

Durante toda a execução: 

 • Será mantido sistema de bombeamento contínuo; 

 • O fundo da vala permanecerá seco para evitar perda de resistência do lastro e da 

argamassa. 

 

 

3.3 Escoramento 

 

Quando necessário, será executado escoramento tipo pontaleteamento, com: 

 • Madeiras em bom estado; 

 • Travamentos adequados; 

 • Remoção gradual após ganho de estabilidade da estrutura. 

 

3.4 Lastro Granular 

 

Será executado lastro com brita graduada, espalhado e regularizado manualmente, garantindo: 

 • Base firme e drenante; 

 • Espessura conforme projeto; 

 • Superfície nivelada para recebimento da alvenaria. 

 

 

3.5 Aplicação da Manta Geotêxtil 

 

A manta geotêxtil será aplicada: 

 • Entre o solo natural e o lastro/alvenaria; 

 • Com sobreposição mínima entre faixas; 

 • Sem dobras, rasgos ou perfurações. 

 

Sua função será impedir a migração de finos e aumentar a durabilidade do cais. 

 

 

3.6 Execução da Alvenaria de Pedra Granítica 

 

A alvenaria será executada da seguinte forma: 

 • Assentamento manual das pedras graníticas, selecionadas por tamanho; 

 • Argamassa traço 1:5, preparada mecanicamente; 

 • Juntas totalmente preenchidas; 

 • Amarração adequada entre fiadas; 

 • Parte inferior enterrada e parte superior aparente, conforme projeto. 



 

A face aparente receberá acabamento rústico alinhado, mantendo estabilidade e estética. 

 

 

4. ATRACADOURO – EXECUÇÃO 

 

4.1 Demolições 

 

As estruturas existentes serão demolidas mecanicamente, com: 

 • Controle de vibração; 

 • Remoção imediata dos resíduos; 

 • Destinação ambientalmente adequada. 

 

 

4.2 Fundação e Cravação de Estacas 

 

A execução compreenderá: 

 • Cravação de estacas de eucalipto tratado com bate-estacas; 

 • Controle de verticalidade e profundidade; 

 • Fixação com barras roscadas e elementos metálicos galvanizados. 

 

 

4.3 Estrutura de Madeira 

 

Serão executadas vigas, pilares e travamentos em madeira de lei, com: 

 • Tratamento preservativo; 

 • Fixações metálicas anticorrosivas; 

 • Conferência de prumo e alinhamento. 

 

 

4.4 Deck e Guarda-corpo 

 

O deck será montado com: 

 • Réguas de pau d’arco 10 x 2 cm; 

 • Fixação mecânica adequada; 

 • Duas demãos de verniz tipo Sparlack Cetol Deck antes do assentamento. 

 

O guarda-corpo terá altura mínima de 1,00 m, garantindo segurança ao usuário. 

 

 

5. PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO – PORTINHO 

 

A execução seguirá: 

 1. Regularização e compactação do subleito; 

 2. Camada de areia grossa compactada; 

 3. Assentamento dos blocos intertravados (6 cm); 

 4. Rejuntamento com areia fina; 

 5. Compactação final com placa vibratória. 

 

 



6. PERGOLADOS, PÓRTICOS E MOBILIÁRIO 

 • Madeira de eucalipto tratado; 

 • Fundações em concreto; 

 • Fixações metálicas galvanizadas; 

 • Conferência de alinhamento e estabilidade. 

 

 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – EXECUÇÃO 

 

As instalações elétricas serão executadas com: 

 • Lançamento de eletrodutos antes da concretagem; 

 • Passagem de cabos conforme seções especificadas; 

 • Instalação de luminárias LED; 

 • Aterramento, proteção e testes finais. 

 

 

8. CONTROLE, ACEITAÇÃO E LIMPEZA FINAL 

 • Todos os serviços serão inspecionados; 

 • Materiais fora de especificação serão rejeitados; 

 • Será realizada limpeza geral da obra, com entrega em perfeito estado de uso. 
 

 
,Indiaroba, 27 de novembro de 2025 

 
 

_______________________________ 

Eng. Esp. Rêmulo Silva do Nascimento 

CREA/SE 2716075921 
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