
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00031

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES  CENTRO INDIAROBA-SE
CNPJ : 13.097.894/0001-21

BDI: 23,38%
REVITALIZAÇÃO DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O RIO GUARAREMA

(%)
01 ADMINISTRACAO LOCAL 4.136,40 3,95

01.01 4.136,40 100,00EQUIPE TECNICA

01.01.001 h 24,00 172,35 4.136,40 100,00Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

02 CANTEIRO DE OBRAS 1.320,68 1,26

02.01 1.320,68 100,00CANTEIRO

02.01.001 mês 2,00 660,34 1.320,68 100,00Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

03 TRANSPORTE 5.676,27 5,42

03.01 2.666,50 46,98TRANSPORTE

03.01.001 chp 10,00 266,65 2.666,50 46,98Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos
4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/
transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp
diurno. af_06/2014

03.02 3.009,77 53,02MOVIMENTACAO LONGARINAS

03.02.001 chp 8,00 332,99 2.663,92 46,93Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de
carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt
16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_03/2016

03.02.002 txkm 75,70 4,44 336,11 5,92Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020

03.02.003 txkm 2,76 3,53 9,74 0,17Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

04 SERVICOS PRELIMINARES 5.021,06 4,79

04.01 2.501,04 49,80PLACA DE OBRA

04.01.001 m2 6,00 416,84 2.501,04 49,80Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura
de madeira. af_03/2022_ps

04.02 2.520,02 50,20SINALIZACAO PROVISORIA

04.02.001 m 100,00 5,98 598,00 11,92Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.02.002 m 20,00 4,01 80,20 1,60Sinalização de Valas com Placas Indicativas

04.02.003 m 50,00 4,29 214,50 4,27Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada,
reutilização 7 vezes

04.02.004 un 6,00 17,22 103,32 2,06Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável

04.02.005 un.dia 90,00 5,08 457,20 9,11Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico
móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação
e 01 retirada diária (SICRO 01/2026)

04.02.006 m2 1,13 944,07 1.066,80 21,24PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (SEINFRA 028)

05 APOIO A PRODUCAO 3.842,74 3,67

05.01 3.842,74 100,00APOIO A PRODUCAO

05.01.001 h 88,00 9,96 876,48 22,82Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível

05.01.002 mxmes 15,00 51,82 777,30 20,23Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel
com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras
de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao
inclui instalacao)

05.01.003 m 20,00 32,24 644,80 16,78Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e
limpeza). af_03/2024
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00031

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES  CENTRO INDIAROBA-SE
CNPJ : 13.097.894/0001-21

BDI: 23,38%
REVITALIZAÇÃO DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O RIO GUARAREMA

(%)
05.01.004 h 40,00 13,03 521,20 13,56Veículo leve - pick up (97kw)

05.01.005 chp 24,00 38,77 930,48 24,21Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW (SICRO 01/2026 - E9585)

05.01.006 h 24,00 1,54 36,96 0,96Vibrador de imersão (com mangote)

05.01.007 mês 0,10 555,21 55,52 1,44Aluguel de betoneira 400 l com motor à díesel (com carregador)

06 MANUTENCAO DE PONTE 76.857,06 73,38

06.01 929,58 1,21DEMOLICOES

06.01.001 m2 12,25 32,52 398,37 0,52Demolição de piso de madeira

06.01.002 m3 4,90 108,41 531,21 0,69Demolição de alvenaria de pedra

06.02 53.479,16 69,58PONTILHAO

06.02.001 UN 1,00 53.479,16 53.479,16 69,58PONTE VAO UTIL 3,5 X 3,5 M, EM MADEIRA DE LEI CLASSE D60, EXCLUSIVE FUNDACAO

06.03 7.633,98 9,93PINTURA

06.03.001 m2 145,05 24,68 3.579,83 4,66Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz
SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1

06.03.002 m2 145,05 27,95 4.054,15 5,27Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou
similar

06.04 4.683,36 6,09SINALIZACAO VERTICAL

06.04.001 un 2,00 605,38 1.210,76 1,58Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I
+ SI - fornecimento e implantação (SICRO 01/2026)

06.04.002 un 2,00 184,18 368,36 0,48Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização em
concreto, com h= de 2,5 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022

06.04.003 un 8,00 219,44 1.755,52 2,28Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I +
IV - fornecimento e implantação (SICRO 01/2026)

06.04.004 un 8,00 168,59 1.348,72 1,75Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização,
em base de concreto, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022

06.05 10.130,98 13,19BASE CABECEIRA

06.05.001 m3 2,10 814,85 1.711,18 2,23Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

06.05.002 m3 2,10 50,99 107,08 0,14Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e
acabamento sobre base existente

06.05.003 m2 7,00 106,60 746,20 0,97Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit
ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

06.05.004 kg 253,55 15,63 3.962,99 5,16Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

06.05.005 m2 15,40 221,66 3.413,56 4,44Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

06.05.006 m2 4,90 38,77 189,97 0,25Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

07 SERVIÇOS FINAIS 7.883,71 7,53

07.01 7.823,56 99,24MARCO INAUGURAL

07.01.001 UN 1,00 7.823,56 7.823,56 99,24MARCO INAUGURAL, H=1,80. L=VAR (1,10 A 0,80), inclusve placa de inauguracao e
brasão do municipio

07.02 60,15 0,76LIMPEZA

07.02.001 m2 17,85 3,37 60,15 0,76Limpeza geral
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PRAÇA DOS PESCADORES  CENTRO INDIAROBA-SE
CNPJ : 13.097.894/0001-21

BDI: 23,38%
REVITALIZAÇÃO DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O RIO GUARAREMA

(%)

104.737,92
(cento e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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