
DESCRIÇÃO UND QUANT. PRAZO
ENGENHEIRO JUNIOR UND 1 4,2
TEC. SEGURANÇA UND 1 6
MESTRE DE OBRAS UND 1 12
VIGIA UND 1 12

DESCRIÇÃO UND QUANT. PRAZO (Meses)TOTAL
EQUIPAMENTO DE APOIO H/SEMANA (44hrs) 4 6 1056

custo unit. = R$1,50 1584,00
custo unit. = R$1,25 1320,00
custo unit. = R$27 42060,06

DESCRIÇÃO UND QUANT. TOTAL
TRANSPORTE DE CARIRA A ARACAJU KM 230

DESCRIÇÃO UND QUANT. TOTAL
AJUDANTE P/ TRANSPORTE DE 
EQUIPAMENTOS H 140

DESCRIÇÃO VOLUME PESO MATERIAL DISTÂNCIA (km)TKM
TRASNPORTE CAMINHÃO 135 1,8 120 29160

DESCRIÇÃO VOLUME DISTÂNCIA (km)TKM

2- MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

APMPLIAÇÃO ESCOLA TOBIAS BARRETO - POV. DESCOBERTO

1- CÁLCULO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1- ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EQUIPE DIRIGENTE

4.1 -  FRETE AREIA FINA DMT = 120 KM

2.2 - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

ALUGUEL DE BETONEIRA
ALUGUEL DE VIBRADOR
ALUGUEL DE ANDAIME

3 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.1 - TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.2 - AJUDANTE P/TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS

4 - FRETE DOS AGREGADOS

4.2 -  FRETE AREIA MÉDIA DMT = 120 KM



TRASNPORTE CAMINHÃO 131,89 1,8 120 28488,24

DESCRIÇÃO VOLUME DISTÂNCIA (km)TKM
TRASNPORTE CAMINHÃO 110,2 1,8 120 23803,2

DESCRIÇÃO VOLUME DISTÂNCIA (km)TKM
TRASNPORTE CAMINHÃO 28,53 2,2 76 4770,216

DESCRIÇÃO VOLUME DISTÂNCIA (km)TKM
TRASNPORTE CAMINHÃO 13,98 2,2 76 2337,456

DESCRIÇÃO VOLUME PESO ESPECIFICO SOLO DISTÂNCIA (km)TKM
TRASNPORTE CAMINHÃO 116,95 2,4 76 21331,68

DESCRIÇÃO TKM ALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
LOCAÇÃO 1089,23
ESCAVAÇÃO 0,2 1089,23 217,846
TRANSPORTE TERRAPLANAGEM 2831,998
ESPALHAMENTO DE MATERIAL 217,846

DESCRIÇÃO TKM ALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
ATERRO SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL 368,28
ATERRO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL 394,19
ATERRO TOTAL 0,70 1089,23 762,46
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 1089,23
ATERRO COM ÁREIA 0,1 1089,23 108,923

4.3 -  FRETE AREIA GROSSA DMT = 120 KM

4.4 -   FRETE BRITA Nº01 DMT = 76 KM

5.1-  TERRPLANAGEM - CORTE

5.2-  TERRPLANAGEM - ATERRO

4.5 -  FRETE BRITA Nº02 DMT = 76 KM

4.6 - FRETE PEDRA RACHÃO DMT = 76 KM

5 - MOVIEMNTAÇÕES DE TERRA - TERRAPLANAGEM

6 - FUNDAÇÕES
6.1- ESCAVAÇÕES DE FUNDAÇÕES  - ALICERCE DE PEDRA



DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
ALVENARIA DE PEDRAS SALAS NOVAS 329,85 0,74 0,35 85,43
ALVENARIA DE PEDRAS PÁTIOS 104,75 0,64 0,35 23,46
BALDRAMES 36,61

145,51

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
SAPATAS 140,26

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
ALVENARIA DE PEDRAS SALAS NOVAS 329,85 0,74 0,3 73,23
ALVENARIA DE PEDRAS PÁTIOS 104,75 0,64 0,3 20,11

93,34
15,56

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
SAPATAS 17,70

17,70
643,54
65,41
140,26
128,03
62,62
122,56
65,41

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
VIGAS BALDRAME 14,46

14,46
336,86
480,44
410,94

TOTAL ESCAVAÇÃO (m³) = 

TOTAL ALVENARIA DE PEDRA (m³) = 

6.2- ESCAVAÇÕES DE FUNDAÇÕES  - SAPATAS

6.3- ALVENARIA DE PEDRA

REATERRO (m³) = 

LASTRO = (m²)
REATERRO (m³) = 

IMPERMEABILIZAÇÃO (m²)
6.5-  VIGAS BALDRAME

TOTAL CONC (m³)
AÇO CA-50 10MM (KG)

TOTAL FORMA (m²)
TOTAL ESCAVAÇÃO (m³)

TOTAL LONA (m²)

6.4-  SAPATAS

TOTAL CONC (m³)
AÇO CA-60 5.0MM (KG)
AÇO CA-50 8MM (KG)

AÇO CA-50 10MM (KG)



247,32
36,61

370,98
247,32

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA QUANT. VOLUME
PILARES 21,48

21,48
700,91

2465,36
908,40
180,57
421,64

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA QUANT. VOLUME
VIGAS ESTRUTURAIS 9,05

9,05
152,61
419,79
143,36

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME

LAJE 53,83
36,31

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME

8- ALVENARIAS E VEDAÇÕES
8.1- ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

TOTAL FORMA (m²)
TOTAL ESCAVAÇÃO (m³)

TOTAL LONA (m²)
IMPERMEABILIZAÇÃO (m²)

7- SUPERESTRUTURA
7.1- PILARES

TOTAL CONCRETO (m³) = 
TOTAL AÇO CA - 60  5.0 (KG) = 

TOTAL AÇO CA - 50 8MM (KG) = 

TOTAL FORMA (M²) = 
TOTAL AÇO CA - 50 12,5MM (KG) = 
TOTAL AÇO CA - 50 10MM (KG) = 

TOTAL FORMA (M²) = 
7.3- LAJE

TOTAL FORMA (M²) = 

7.2- VIGAS ESTRUTURAIS

TOTAL CONCRETO (m³) = 
TOTAL AÇO CA - 60  5.0 (KG) = 

TOTAL AÇO CA - 50 10MM (KG) = 



PAREDES 329,85 3 905,1
DESEMPENA 46,3
ABRIGO DAS CX D'ÁGUA 37,54 1,5 56,31
PLATIBANDA 65,78 1,5 98,67
DESCONTOS ESQUADRIAS NAS ALVENARIAS 84,45

1106,38

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS BOX 12,048
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS MICTÓRIOS 1,8
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS PIAS 2,88

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS BOX 6,024
DIVISÓRIAS SANITÁRIAS CHUVEIROS 2,49

25,24

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
VERGAS P/ PORTAS ATÉ 1,5M 20,5

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
VERGAS  ATÉ 1,5M 12,8
CONTRAVERGAS ATÉ 1,5M 12,8
VERGAS MAIS DE 1,5M 74,4
CONTRAVERGAS MAIS DE 1,5M 74,4

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
CHAPISCO REFEITÓRIO E BANHEIROS 186,11 3 558,33
REBOCO REFEITÓRIO E BANHEIROS 186,11 3 558,33
CHAPISCO SALAS NOVAS 195,63 3 586,89
REBOCO SALAS NOVAS 195,63 3 586,89

9- REVESTIMENTOS INTERNOS
9.1- REBOCO

8.4-VERGAS DE PORTAS

8.5-VERGAS E CONTRA VERGAS DE JANELAS

8.2-DIVISÓRIAS EM GRANITO BANHEIROS ADULTOS

8.3-DIVISÓRIAS EM GRANITO BANHEIROS INTANTIS

TOTAL ALVENARIAS

TOTAL ALVENARIAS



DESCONTOS 76,13
TOTAL 1069,09

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA DESCONTOS
REVESTIMENTO CERÂMICO SALAS 54X54 195,6 1,4 266,64
REVESTIMENTO CERÂMICO SALAS 10X10 195,6 0,1 19,56
REVESTIMENTO CERÂMICO BANHEIROS 184,4 3 540,23
DESCONTOS SALAS 7,2
DESCONTOS REVESTIMENTOS BANHEIROS E 
REFEITÓRIO 12,97

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA QUANT. ÁREA VOLUME
CHAPISCO REFEITÓRIO E BANHEIROS 102,44 3 307,32
REBOCO REFEITÓRIO E BANHEIROS 102,44 3 307,32
CHAPISCO SALAS NOVAS 146,57 3 439,71
REBOCO SALAS NOVAS 146,57 3 439,71
CHAPISCO ABRIGO DAS CX D'ÁGUA 37,54 3 112,62
REBOCOABRIGO DAS CX D'ÁGUA 37,54 3 112,62
PLATIBANDA 65,78 2,5 164,45
DESEMPENA 33,9
PILARES 0,8 2,5 24 48
DESCONTOS REBOCO 78,53

TOTAL 1061,37

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA QUANT. ÁREA VOLUME
REVESTIMENTO CERÂMICO  54X54 193,99 1,4 255,316
REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 193,99 0,1 19,399
PILARES 54X54 0,8 1,4 24 26,88
PILARES 10X10 0,8 0,1 24 1,92

DESCONTOS REVESTIMENTO CERÂMICO 16,27

10.2- REVESTIMENTO CERÂMICO

10- REVESTIMENTOS EXTERNOS
10.1- REBOCO

9.2- REVESTIMENTO CERÂMICO



TOTAL 
54X54 282,20
TOTAL 
10X10 21,32

DESCRIÇÃO QUANT ALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
PORTA ALUMINIO DE ABRIR 10 1,65 0,7 11,55
PORTA ALUMINIO DE ABRIR 4 2,1 0,8 6,72
PORTA MADEIRA DE ABRIR COM VISOR DE 
VIDRO 6 0,8 2,1
PORTA MADEIRA DE ABRIR LISA 11 0,8 2,1
PORTA MADEIRA PNE 1 0,9 2,1

DESCRIÇÃO QUANT ALTURA LARGURA PEITORIL VOLUME
JANELAS DE ALUMINIO 16 0,8 2,5 2,1
JANELAS DE ALUMINIO 8 2,8 0,8 2,1
JANELAS DE ALUMINIO 8 1,2 0,6 2,1
JANELAS DE ALUMINIO 1 2 1,2 1

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
PORTÃO 4,2 2,5 10,5
GRADIL 23,11 2 46,22

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOPINTURA REBOCO
REVEST. 
CERÂMICO DESCRIÇÃO

PORTAS BANHEIROS E REFEITÓRIO 11,97 11,97
*6 PORTAS DE 0,80X2,10             
*1 PORTA DE 0,9X2,10

PORTAS SALAS 

2,88 10,08 7,2

6 PORTAS DE 0,80X2,10, 
PORÉM SÓ DESCONTA 1,5 
DO REVESTIMENTO 
CERÂMICO

11.3- PORTÕES E GRADIL

11.4- DESCONTOS INTERNOS

11- ESQUADRIAS
11.1- PORTAS

11.2- JANELAS



JANELAS BANHEIROS E REFEITÓRIO 13,76 1
JANELA SÓ DESCONTA NA 
ÁREA DO REBOCO

JANELAS SALAS 40,32 40,32
JANELA SÓ DESCONTA NA 
ÁREA DO REBOCO

TOTAIS 43,2 76,13 20,17

DESCRIÇÃO QUANT PINTURA REBOCO
REVEST. 
CERÂMICO DESCRIÇÃO

PORTAS BANHEIROS E REFEITÓRIO 3,42 11,97 8,55
PORTAS SALAS 2,88 10,08 6,72
JANELAS BANHEIROS E REFEITÓRIO 17,56 16,16 1
JANELAS SALAS 40,32 40,32

TOTAIS 64,18 78,53 16,27

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA DESCONTOS
PINTURA SALAS 195,6 1,5 253,08
EMASSAMENTO SALAS 195,6 1,5 253,08
FORRO DE GESSO 328,7
DESCONTOS SALAS 40,32

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA QUANT ÁREA DESCONTOS

EMASSAMENTOFUNDO SALAS E REFEITÓRIO 67,92 3 195,76
PINTURA FUNDO SALAS E REFEITÍRIO 67,92 3 195,76
EMASSAMENTOS FFRENTE SALAS 97,05 1,5 113,26
PINTURA FRENTE SALAS 97,05 1,5 113,26
EMASAMENTO REFEITÓRIO E BANHEIROS 98,14 1,5 126,03
PINTURA REFEITÓRIO E BANHEIROS 98,14 1,5 126,03
EMASSAMENTO PILARES 0,8 1,5 22 26,40
PINTURA PILARES 0,8 1,5 22 26,40

12- PINTURA
12.1- PINTURA INTERNA

12.2- PINTURA EXTERNA

11.5- DESCONTOS EXTERNOS



DESEMPENA 33,90
ABRIGO DAS CX D'ÁGUA 37,54 1,5 56,31
PLATIBANDA 65,78 1,5 98,67
PORTAS 44,10
DESCONTO FUNDO SALAS 8,00
DESCONTO FENTE SALAS 32,32
DESCONTOS BANHEIROS E REFEITÓRIO 21,18

650,33

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA DESCONTOS
FORRO DE GESSO 498,62

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA DESCONTOS
ESTRUTURA METÁLICA P/COBERTURA 184,89
TELHA SANDUICHE TERMOACUSTICA 184,89

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA QUANT. ÁREA DESCONTOS
TESOURAS 13
TRAMA DE MADEIRA 728,05
TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA 725,05
PEÇA DE MADEIRA - EM CIMA DAS PAREDES 167,67

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA DESCONTOS

MADEIRAMENTO P/ TELLHA FIBROCIMENTO 53,83
TELHAMENTO EM TELHA FIBROCIMENTO 53,83

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
PILAR DE MADEIRA 20X20 -12 UNIDADES 0,2 3 0,2 1,44
PEÇA DE MADEIRA 5X9 104,16

14.4- PERGOLADO - COBERTURA EM POLICARBONATO

14.1- COBERTURA METÁLICA

14.2- COBERTURA TELHA CERÂMICA

14.3- COBERTURA ABRIGO DAS CAIXAS D'ÁGUA

TOTAL PINTURA
13- FORROS
9.1- FORRO DE GESSO

14- COBERTURA



POLICARBINATO 53,65

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
SALAS 0,08 357,06 28,56
PÁTIOS 0,08 370,13 29,61
BANHEIROS, VESTIÁRIOS E REFEITÓRIO 0,08 148,11 11,85
PASSEIOS 0,08 334,31 26,74
PASSEIOS DO FUNDO 0,07 81,66 5,7162

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
ESCAVAÇÃO 28,43
BASE 0,15 7,4 1,11
CINTAMENTO INFERIOR 0,3
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 1 VEZ 10,8 2,35 25,38

25,38
CONCRETO PILARES - 06 UNIDADES 0,92
CHAPISCO E REBOCO - PAREDES 9,6 2,85 27,36
CHAPISCO E REBOCO - FUNDO 5,12

32,48
IMPERMEABILIZAÇÃO 9,6 2,85 27,36

5,12
32,48

VIGAMENTO SUPERIOR 0,41
3,250

34,410
158,055

46,280
LAJE 3,5 0,08 1,9 6,65 0,532

6,65TOTAL LAJE(m²)= 

IMPERMEABILIZAÇÃO (m²)= 
TOTAL CONCRETO ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS(m³)= 
TOTAL AÇO CA - 60 (KG)= 
TOTAL AÇO CA - 50 (KG)= 

FROMA (m²)= 

16 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
16.1 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

TOTAL ALVENARIA (m²)= 

CHAPISCO E REBOCO (m²)= 

15- PAVIMENTAÇÃO
15.1- PISO EM CONCRETO



0,532
7,57
6,65

DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
ESCAVAÇÃO 13,43
BASE 0,15 5,53 0,8295
CINTAMENTO INFERIOR 0,24
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 1 VEZ 8,32 1,55 12,896

12,896
CONCRETO PILARES - 04 UNIDADES 0,35
LAJE PERFURADA 5,53

5,53
0,4424

5,53
CHAPISCO E REBOCO - PAREDES 8,32 1,65 13,728
CHAPISCO E REBOCO - FUNDO 3,98

17,708
IMPERMEABILIZAÇÃO 8,32 1,65 13,728

3,98
17,708

CINTAMENTO SUPERIOR 0,33
1,840

17,010
91,885
27,560

LAJE 8,32 5,53
5,53

0,4424
1,248

5,53
CALHA VERTEDOURA - CONCRETO 2,3 0,52 1,196

TOTAL LAJE(m²)= 
TOTAL CONCRETO(m³)= 

TOTAL FORMA (m²)= 
IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE(m²)= 

IMPERMEABILIZAÇÃO (m²)= 
TOTAL CONCRETO ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS(m³)= 
TOTAL AÇO CA - 60 (KG)= 
TOTAL AÇO CA - 50 (KG)= 

FROMA (m²)= 

TOTAL ALVENARIA (m²)= 

TOTAL LAJE PERFURADA (m²)= 
TOTAL CONCRETO (m³)= 

IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE(m²)= 

CHAPISCO E REBOCO (m²)= 

TOTAL CONCRETO(m³)= 
TOTAL FORMA (m²)= 

IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE(m²)= 
16.2 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 



DESCRIÇÃO COMPRIMENTOALTURA LARGURA ÁREA VOLUME
ESCAVAÇÃO 40,65
CINTAMENTO INFERIOR 0,64
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO - FURO 
VIRADO PARA TERRA 13,04 1,8 23,472

23,472
CONCRETO PILARES - 04 UNIDADES 0,73
COLCHÃO DE BRITA 0,6 11,4 6,84
PAREDE DE BRITA 2,2 2,73 6,01
VIGAMENTO SUPERIOR 0,74

4,30
20,44

128,61
31,77

LAJE 13,04 13,52
13,52

1,0816
1,956
13,52

TOTAL LAJE(m²)= 
TOTAL CONCRETO(m³)= 

TOTAL FORMA (m²)= 
IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE(m²)= 

TOTAL ALVENARIA (m²)= 

TOTAL CONCRETO ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS(m³)= 

TOTAL AÇO CA - 60 (KG)= 
TOTAL AÇO CA - 50 (KG)= 

FROMA (m²)= 

16.3 - SUMIDOURO


