
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TONIAS BARRETO 2.390.908,39 85,20

01.01 348.348,41 14,50SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

01.01.001 97.229,48 3,99ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001.001 un 1,00 64.758,74 64.758,74 2,63Equipe Dirigente

01.01.001.002 un 1,00 23.258,76 23.258,76 0,97Manutenção do Canteiro

01.01.001.003 un 1,00 9.211,98 9.211,98 0,39Equipamentos de Apoio à Produção

01.01.002 75.845,38 3,17INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

01.01.002.001 un 1,00 19.043,58 19.043,58 0,80Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos

01.01.002.002 m2 25,00 302,32 7.558,00 0,32Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

01.01.002.003 m2 20,00 243,88 4.877,60 0,20Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação,
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

01.01.002.004 un 1,00 22.536,99 22.536,99 0,94Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20
operários com materiais novos

01.01.002.005 un 1,00 21.829,21 21.829,21 0,91Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições
simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos

01.01.003 6.574,14 0,27CERCAMENTO E SINALIZAÇÃO

01.01.003.001 m2 55,35 116,93 6.472,08 0,27Tapume com telha metálica. af_03/2024

01.01.003.002 un 6,00 17,01 102,06 0,00Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável

01.01.004 5.728,85 0,24PLACA DE OBRA

01.01.004.001 m2 12,00 441,98 5.303,76 0,22Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.01.004.002 un 1,00 425,09 425,09 0,02Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.01.005 1.325,94 0,06PLACA DE LICENCA AMBIENTAL

01.01.005.001 m2 3,00 441,98 1.325,94 0,06Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.01.006 7.103,30 0,30MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01.006.001 km 230,00 14,65 3.369,50 0,14Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

01.01.006.002 h 140,00 26,67 3.733,80 0,16Ajudante de pedreiro com encargos complementares

01.01.007 109.890,56 4,60FRETE DOS AGREGADOS

01.01.007.001 29.160,00 1,22FRETE AREIA FINA (DMT = 120 KM - ITABAIANA - SE)

01.01.007.001.001 tkm 29.160,00 1,00 29.160,00 1,22Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.007.002 28.488,24 1,19FRETE AREIA MÉDIA (DMT = 120KM - ITAMAIANA - SE)

01.01.007.002.001 tkm 28.488,24 1,00 28.488,24 1,19Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.007.003 23.803,02 1,00FRETE AREIA GROSSA (DMT = 120 KM - ITABAIANA - SE)

01.01.007.003.001 tkm 23.803,02 1,00 23.803,02 1,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.007.004 4.770,16 0,20FRETE BRITA Nº 01 (DMT = 76 KM - CEL. JOÃO SÁ - BA)

01.01.007.004.001 tkm 4.770,16 1,00 4.770,16 0,20Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.007.005 2.337,46 0,10FRETE BRITA Nº 02 (DMT = 76 KM - CEL. JOÃO SÁ - BA )
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01.01.007.005.001 tkm 2.337,46 1,00 2.337,46 0,10Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada

(densidade=1,5t/m³)
01.01.007.006 21.331,68 0,89FRETE PEDRA RACHÃO (DMT = 76KM - CEL. JOÃO SÁ- BA)

01.01.007.006.001 tkm 21.331,68 1,00 21.331,68 0,89Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.008 12.944,25 0,55SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.008.001 4.013,50 0,17DEMOLIÇÕES

01.01.008.001.001 m3 31,50 37,96 1.195,74 0,05Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

01.01.008.001.002 m2 55,27 32,92 1.819,49 0,08Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

01.01.008.001.003 m2 42,57 23,45 998,27 0,04Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento

01.01.008.002 8.930,75 0,38LOCAÇÃO DE OBRA

01.01.008.002.001 m2 1.089,23 7,14 7.777,10 0,33Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

01.01.008.002.002 dia 1,00 1.153,65 1.153,65 0,05Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo
transporte - Rev 04_10/2022

01.01.009 31.706,51 1,32MOVIMENTAÇÕES DE TERRA PARA NIVELAMENTO - TERRAPLANAGEM

01.01.009.001 6.067,02 0,25CORTE

01.01.009.001.001 m2 1.089,23 1,62 1.764,55 0,07Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

01.01.009.001.002 m3 217,85 3,16 688,41 0,03Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria

01.01.009.001.003 m3 217,85 1,25 272,31 0,01Carga mecânica de material de 1ª categoria

01.01.009.001.004 tkm 2.831,98 1,00 2.831,98 0,12Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.009.001.005 m3 217,85 2,34 509,77 0,02Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar

01.01.009.002 25.639,49 1,07ATERRO

01.01.009.002.001 m3 1,00 67,62 67,62 0,00Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e
compactação

01.01.009.002.002 m3 1,00 215,07 215,07 0,01Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual,
sem compactação.

01.01.009.002.003 m2 1.089,23 7,52 8.191,01 0,34Regularização manual e compactação com placa vibratória

01.01.009.002.004 m3 108,92 157,60 17.165,79 0,72Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

01.02 263.762,05 11,02INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO

01.02.001 28.799,74 1,20MOVIMENTAÇÕES DE TERRA PARA FUDAÇÕES

01.02.001.001 9.839,39 0,41ESCAVAÇÃO P/ ALICERCE DE PEDRA RACHÃO E VIGA BALDRAME

01.02.001.001.001 m3 145,51 67,62 9.839,39 0,41Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.02.001.002 18.960,35 0,79ESCAVAÇÃO P/ SAPATAS

01.02.001.002.001 m3 140,26 135,18 18.960,35 0,79Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

01.02.002 60.294,32 2,52ALICERCE DE PEDRA

01.02.002.001 m3 93,34 641,05 59.835,61 2,50
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Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

01.02.002.002 m3 15,56 29,48 458,71 0,02Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com
compactador à percussão sapinho

01.02.003 54.909,54 2,29SAPATAS

01.02.003.001 m3 17,70 914,02 16.178,15 0,68Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/
seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.02.003.002 kg 643,54 16,05 10.328,82 0,43Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.02.003.003 m2 65,41 168,05 10.992,15 0,46Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada,
e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

01.02.003.004 m3 122,56 29,48 3.613,07 0,15Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com
compactador à percussão sapinho

01.02.003.005 m2 62,62 24,01 1.503,51 0,06Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 3 cm. af_01/2024

01.02.003.006 m2 128,03 7,49 958,94 0,04Lona plástica preta

01.02.003.007 m2 65,41 173,29 11.334,90 0,47Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster,
inclusive primer  (p/fundação)

01.02.004 119.758,45 5,01VIGAS BALDRAME

01.02.004.001 m3 14,46 914,02 13.216,73 0,55Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/
seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.02.004.002 kg 336,86 14,95 5.036,06 0,21Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.02.004.003 kg 480,44 16,05 7.711,06 0,32Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.02.004.004 kg 410,95 16,05 6.595,75 0,28Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.02.004.005 m2 247,32 168,05 41.562,13 1,74Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada,
e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

01.02.004.006 m2 370,98 7,49 2.778,64 0,12Lona plástica preta

01.02.004.007 m2 247,32 173,29 42.858,08 1,79Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster,
inclusive primer  (p/fundação)

01.03 239.533,21 10,02SUPERESTRUTURA

01.03.001 177.478,25 7,42PILARES

01.03.001.001 m3 21,48 914,02 19.633,15 0,82Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/
seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.03.001.002 kg 700,91 14,95 10.478,60 0,44Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.03.001.003 kg 2.465,36 16,05 39.569,03 1,65Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.03.001.004 kg 908,40 16,05 14.579,82 0,61Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.03.001.005 kg 180,57 16,05 2.898,15 0,12Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.03.001.006 m2 421,64 214,21 90.319,50 3,78Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira
compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020

01.03.002 44.794,65 1,88VIGAS ESTRUTURAIS
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CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.03.002.001 m3 9,05 914,02 8.271,88 0,35Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/

seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
01.03.002.002 kg 152,61 14,95 2.281,52 0,10Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
01.03.002.003 kg 419,79 16,05 6.737,63 0,28Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
01.03.002.004 m2 143,36 191,85 27.503,62 1,15Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada,

e = 18 mm. af_09/2020
01.03.003 17.260,31 0,72LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA

01.03.003.001 M2 53,83 254,48 13.698,66 0,57Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

01.03.003.002 m2 36,31 98,09 3.561,65 0,15Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada,
e = 18 mm. af_09/2020

01.04 128.801,59 5,39ALVENARIAS E VEDAÇÕES

01.04.001 71.958,95 3,01ALVENARIAS DE BLOCO CERÂMICO 1/2 VEZ

01.04.001.001 m2 905,10 65,04 58.867,70 2,46Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.04.001.002 m2 46,30 65,04 3.011,35 0,13Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.04.001.003 m2 56,31 65,04 3.662,40 0,15Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.04.001.004 m2 98,67 65,04 6.417,50 0,27Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.04.002 20.978,09 0,87DIVISÓRIAS EM GRNITO P/ BANHEIROS

01.04.002.001 m2 12,05 1.253,92 15.109,74 0,63Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens

01.04.002.002 m2 1,80 1.253,92 2.257,06 0,09Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens

01.04.002.003 m2 2,88 1.253,92 3.611,29 0,15Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens

01.04.003 10.670,86 0,45DIVISÓTIAS EM GRANITO P/ BANHEIROS INFANTIS

01.04.003.001 m2 6,02 1.253,92 7.548,60 0,32Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens

01.04.003.002 m2 2,49 1.253,92 3.122,26 0,13Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens

01.04.004 703,97 0,03VERGAS DE PORTAS

01.04.004.001 m 20,50 34,34 703,97 0,03Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *20* cm. af_03/2024

01.04.005 10.692,94 0,45VERGAS E CONTRAERGAS JANELAS

01.04.005.001 m 12,80 38,20 488,96 0,02Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024

01.04.005.002 m 12,80 33,54 429,31 0,02Contraverga pré-moldada, espessura de *20* cm. af_03/2024

01.04.005.003 m 74,40 63,47 4.722,17 0,20Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024

01.04.005.004 m 74,40 67,91 5.052,50 0,21Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *20* cm. af_03/2024

01.04.006 13.796,78 0,58PEITORIL

01.04.006.001 m 87,20 158,22 13.796,78 0,58Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

01.05 7.032,40 0,29IMPERMEABILIZAÇÃO

01.05.001 m2 329,85 21,32 7.032,40 0,29
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Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em
superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou
similar

01.06 247.887,35 10,37SISTEMA DE COBERTURA

01.06.001 148.646,55 6,22COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

01.06.001.001 un 13,00 1.857,46 24.146,98 1,01Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  6m a 8 m

01.06.001.002 m2 728,05 108,23 78.796,85 3,30Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais
que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.
af_07/2019

01.06.001.003 m2 728,05 49,64 36.140,40 1,51Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas,
incluso transporte vertical. af_07/2019

01.06.001.004 m 167,76 57,00 9.562,32 0,40Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com
abertura de encaixes

01.06.002 89.462,72 3,74COBERTURA EM TELHA METÁLICA

01.06.002.001 m2 184,89 236,55 43.735,73 1,83Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC
127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d
esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

01.06.002.002 m2 184,89 247,32 45.726,99 1,91Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,
incluso içamento. af_07/2019

01.06.003 5.966,51 0,25COBERTURA ABRIGO DAS CAIXAS D'ÁGUA

01.06.003.001 m2 53,83 61,57 3.314,31 0,14Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

01.06.003.002 m2 53,83 49,27 2.652,20 0,11Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm

01.06.004 3.811,57 0,16RUFOS

01.06.004.001 m 80,60 47,29 3.811,57 0,16Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm

01.07 114.257,55 4,79REVESTIMENTOS INTERNOS

01.07.001 52.364,03 2,19CHAPISCO E REBOCO

01.07.001.001 m2 1.069,09 5,20 5.559,27 0,23Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

01.07.001.002 m2 1.069,09 43,78 46.804,76 1,96Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.07.002 21.340,71 0,90REVESTIMENTOS CERÂMICOS P/ SALAS DE AULA

01.07.002.001 m2 266,44 75,02 19.988,33 0,84Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna,
cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.07.002.002 m2 19,56 69,14 1.352,38 0,06Revestimento cerâmico para parede, 9.5 x 9.5 cm, pei-3, linha arq neve,
Portobello, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

01.07.003 40.552,81 1,70REVESTIMENTOS CERÂMICO P/ BANHEIROS E REFEITÓRIO

01.07.003.001 m2 540,56 75,02 40.552,81 1,70Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna,
cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.08 74.630,62 3,12REVESTIMENTOS EXTERNOS

01.08.001 51.985,90 2,17CHAPISCO E REBOCO

01.08.001.001 m2 1.061,37 5,20 5.519,12 0,23
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

01.08.001.002 m2 1.061,37 43,78 46.466,78 1,94Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.08.002 0,00 0,00REVESTIMENTOS CERÂMICO P/ PARA SALAS DE AULA

01.08.003 m2 255,32 75,02 19.154,11 0,80Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna,
cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.08.004 m2 19,40 69,14 1.341,32 0,06Revestimento cerâmico para parede, 9.5 x 9.5 cm, pei-3, linha arq neve,
Portobello, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

01.08.005 2.149,29 0,09REVESTIMENTOS CERÂMICO P/ PILARES DO PÁTIO

01.08.005.001 m2 26,88 75,02 2.016,54 0,08Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna,
cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.08.005.002 m2 1,92 69,14 132,75 0,01Revestimento cerâmico para parede, 9.5 x 9.5 cm, pei-3, linha arq neve,
Portobello, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

01.09 154.786,10 6,47PAVIMENTAÇÕES

01.09.001 45.175,71 1,89PISO INTERNOS - SALAS

01.09.001.001 m3 28,56 704,01 20.106,53 0,84Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

01.09.001.002 m2 357,06 70,21 25.069,18 1,05Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o
esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

01.09.002 46.832,57 1,96PISO EXTERNO -  PÁTIOS

01.09.002.001 m3 29,61 704,01 20.845,74 0,87Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

01.09.002.002 m2 370,13 70,21 25.986,83 1,09Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o
esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

01.09.003 19.453,73 0,81PISO INTERNO - BANHEIROS E REFEITÓRIO

01.09.003.001 m3 11,85 704,01 8.342,52 0,35Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

01.09.003.002 m2 148,11 75,02 11.111,21 0,46Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna,
cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.09.004 43.324,09 1,81PISO EXTERNO - PASSEIOS

01.09.004.001 m2 334,31 112,88 37.736,91 1,58Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural
de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

01.09.004.002 m2 81,66 68,42 5.587,18 0,23Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

01.10 85.408,13 3,58ESQUADRIAS

01.10.001 34.872,34 1,46PORTAS DE MADEIRA

01.10.001.001 un 17,00 1.920,17 32.642,89 1,37Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferragens

01.10.001.002 un 1,00 2.229,45 2.229,45 0,09Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferragens
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.10.002 13.422,23 0,57PORTAS DE ALUMINIO

01.10.002.001 m2 11,65 730,66 8.512,19 0,36Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr,
completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

01.10.002.002 m2 6,72 730,66 4.910,04 0,21Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr,
completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

01.10.003 17.584,00 0,74JANELAS DE ALUMINIO 2,50X0,80X2,00

01.10.003.001 m2 32,00 549,50 17.584,00 0,74Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive
perfis e ferragens

01.10.004 9.847,04 0,41JANELLAS DE ALUMINIO 1,40X0,80X2,00

01.10.004.001 m2 17,92 549,50 9.847,04 0,41Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive
perfis e ferragens

01.10.005 3.165,12 0,13JANELAS DE ALUMINIO 1,20X0,60X,2,00

01.10.005.001 m2 5,76 549,50 3.165,12 0,13Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive
perfis e ferragens

01.10.006 1.648,50 0,07JANELAS DE ALUMINIO 2,00X1,50X1,00

01.10.006.001 m2 3,00 549,50 1.648,50 0,07Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive
perfis e ferragens

01.10.007 4.868,90 0,20PORTÕES

01.10.007.001 m2 10,00 486,89 4.868,90 0,20Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento
de 12cm.

01.11 34.386,28 1,44FORROS

01.11.001 34.386,28 1,44FORRO PVC  - SALAS, BANHEIROS E REFEITÓRIO

01.11.001.001 m2 328,27 104,75 34.386,28 1,44Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
bidirecional de fixação. af_08/2023_ps

01.12 47.396,78 1,99PINTURAS

01.12.001 13.258,86 0,56PINTURAS INTERNAS

01.12.001.001 m2 253,08 22,53 5.701,89 0,24Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1

01.12.001.002 m2 253,08 29,86 7.556,97 0,32Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
interiores

01.12.002 31.137,80 1,30PINTURAS EXTERNAS

01.12.002.001 m2 650,33 24,96 16.232,24 0,68Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

01.12.002.002 m2 650,33 22,92 14.905,56 0,62Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.12.003 3.000,12 0,13PINTURA PORTAS DE MADEIRA

01.12.003.001 m2 44,10 68,03 3.000,12 0,13Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

01.13 95.408,64 4,00ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

01.13.001 38.173,22 1,61FOSSA SÉPTICA

01.13.001.001 7.192,61 0,30ESCAVAÇÃO FOSSA SÉPTICA

01.13.001.001.001 m3 28,43 135,18 3.843,17 0,16
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

01.13.001.002 m3 1,94 3.018,32 5.855,54 0,24CONCRETO DA BASE

01.13.001.002.001 m3 1,11 3.017,51 3.349,44 0,14Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.13.001.003 8.980,55 0,38CONCRETO ELEMENTOS ESTRUTURAIS - CINTAS INFERIORES, PILARES E VIGAS

01.13.001.003.001 m3 1,63 914,02 1.489,85 0,06Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/
seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.13.001.003.002 kg 34,41 14,95 514,43 0,02Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.13.001.003.003 kg 158,06 16,05 2.536,86 0,11Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.13.001.003.004 m2 23,14 191,85 4.439,41 0,19Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada,
e = 18 mm. af_09/2020

01.13.001.004 1.623,19 0,07ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

01.13.001.004.001 m2 25,41 63,88 1.623,19 0,07Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

01.13.001.005 1.700,33 0,07CHAPISCO E REBOCO

01.13.001.005.001 m2 32,48 5,20 168,90 0,01Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

01.13.001.005.002 m2 32,48 47,15 1.531,43 0,06Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

01.13.001.006 5.628,46 0,24IMPERMEABILIZAÇÃO

01.13.001.006.001 m2 32,48 173,29 5.628,46 0,24Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster,
inclusive primer  (p/fundação)

01.13.001.007 5.835,50 0,25LAJE

01.13.001.007.001 M2 6,65 254,48 1.692,29 0,07Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

01.13.001.007.002 m2 7,58 98,09 743,52 0,03Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada,
e = 18 mm. af_09/2020

01.13.001.007.003 m3 0,58 688,07 399,08 0,02Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

01.13.001.007.004 m2 13,30 225,61 3.000,61 0,13Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

01.13.001.008 1.357,04 0,06CAIXA DE PASSAGEM

01.13.001.008.001 un 2,00 678,52 1.357,04 0,06*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

01.13.001.008.002 0,00 0,00Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m

01.13.002 26.908,59 1,13FILTRO ANAERÓBIO

01.13.002.001 1.803,30 0,08ESCAVAÇÃO FILTRO ANAERÓBIO

01.13.002.001.001 m3 13,34 135,18 1.803,30 0,08Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

01.13.002.002 2.534,71 0,11CONCRETO DA BASE

01.13.002.002.001 m3 0,84 3.017,51 2.534,71 0,11Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.13.002.003 5.222,23 0,22CONCRETO ELEMENTOS ESTRUTURAIS - CINTAS INFERIORES, PILARES E VIGAS

01.13.002.003.001 m3 0,92 914,02 840,90 0,04Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/
seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.13.002.003.002 kg 17,20 14,95 257,14 0,01Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.13.002.003.003 kg 90,45 16,05 1.451,72 0,06Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.13.002.003.004 m2 13,93 191,85 2.672,47 0,11Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada,
e = 18 mm. af_09/2020

01.13.002.004 855,99 0,04ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

01.13.002.004.001 m2 13,40 63,88 855,99 0,04Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024

01.13.002.005 4.246,56 0,17LAJE PERFURADA

01.13.002.005.001 M2 5,53 254,48 1.407,27 0,06Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

01.13.002.005.002 m3 0,50 688,07 344,04 0,01Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

01.13.002.005.003 m2 11,06 225,61 2.495,25 0,10Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

01.13.002.006 927,12 0,03CHAPISCO E REBOCO

01.13.002.006.001 m2 17,71 5,20 92,09 0,00Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

01.13.002.006.002 m2 17,71 47,15 835,03 0,03Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

01.13.002.007 3.068,97 0,13IMPERMEABILIZAÇÃO

01.13.002.007.001 m2 17,71 173,29 3.068,97 0,13Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster,
inclusive primer  (p/fundação)

01.13.002.008 3.121,54 0,13LAJE

01.13.002.008.001 M2 5,53 254,48 1.407,27 0,06Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

01.13.002.008.002 m2 1,25 98,09 122,61 0,01Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada,
e = 18 mm. af_09/2020

01.13.002.008.003 m3 0,50 688,07 344,04 0,01Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

01.13.002.008.004 m2 5,53 225,61 1.247,62 0,05Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

01.13.002.009 3.621,01 0,15CALHA VERTEDOURA

01.13.002.009.001 m3 1,20 3.017,51 3.621,01 0,15Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.13.002.010 1.507,16 0,07CAIXAS DE PASSAGEM

01.13.002.010.001 un 2,00 678,52 1.357,04 0,06*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

01.13.002.010.002 un 2,00 75,06 150,12 0,01Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m

01.13.003 30.326,83 1,26SUMIDOURO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.13.003.001 5.495,07 0,23ESCAVAÇÃO SUMIDOURO

01.13.003.001.001 m3 40,65 135,18 5.495,07 0,23Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

01.13.003.002 7.381,49 0,31CONCRETO ELEMENTOS ESTRUTURAIS - CINTAS INFERIORES, PILARES E VIGAS

01.13.003.002.001 m3 2,15 914,02 1.965,14 0,08Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/
seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.13.003.002.002 kg 20,44 14,95 305,58 0,01Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.13.003.002.003 kg 128,61 16,05 2.064,19 0,09Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

01.13.003.002.004 m2 15,88 191,85 3.046,58 0,13Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada,
e = 18 mm. af_09/2020

01.13.003.003 4.262,97 0,18ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

01.13.003.003.001 m2 23,49 181,48 4.262,97 0,18Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=2cm

01.13.003.004 3.172,92 0,13COLCHÃO DE BRITA

01.13.003.004.001 m3 12,85 246,92 3.172,92 0,13Lastro de brita 1

01.13.003.005 10.014,38 0,41LAJE

01.13.003.005.001 M2 13,53 254,48 3.443,11 0,14Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

01.13.003.005.002 m2 1,08 98,09 105,94 0,00Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada,
e = 18 mm. af_09/2020

01.13.003.005.003 m3 4,96 688,07 3.412,83 0,14Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

01.13.003.005.004 m2 13,53 225,61 3.052,50 0,13Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

01.14 149.496,89 6,27INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

01.14.001 51.104,41 2,14LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS

01.14.001.001 un 6,00 784,01 4.704,06 0,20Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar,
inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou
similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate
plástico

01.14.001.002 un 1,00 891,85 891,85 0,04Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária
ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

01.14.001.003 un 1,00 328,87 328,87 0,01Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm
de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar

01.14.001.004 un 4,00 1.170,68 4.682,72 0,20Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar,
inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil,
conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação
com acabamento cromado

01.14.001.005 un 3,00 788,21 2.364,63 0,10Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2",
registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de
fixação

01.14.001.006 un 1,00 818,96 818,96 0,03Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.14.001.007 un 1,00 159,56 159,56 0,01Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar

01.14.001.008 un 2,00 3.194,09 6.388,18 0,27Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com
03 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

01.14.001.009 un 2,00 1.995,19 3.990,38 0,17Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com
02 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em
aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada

01.14.001.010 un 2,00 2.073,49 4.146,98 0,17Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com
01 cuba de embutir de louça e 01 cuba inox, sifão plástico, válvula plástica,
torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada

01.14.001.011 m2 1,15 682,33 784,68 0,03Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

01.14.001.012 un 1,00 594,31 594,31 0,02Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm,
d=1 1/4", Jackwal ou similar

01.14.001.013 un 1,00 954,52 954,52 0,04Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda,
em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"

01.14.001.014 un 9,00 48,04 432,36 0,02Dispenser para sabonete líquido

01.14.001.015 un 7,00 66,65 466,55 0,02Dispenser para toalha interfolhada

01.14.001.016 un 11,00 90,97 1.000,67 0,04Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo

01.14.001.017 un 1,00 2.233,99 2.233,99 0,09Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira
metálica 1158 (docol 20040506), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação
ou similares

01.14.001.018 un 1,00 2.583,59 2.583,59 0,11Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

01.14.001.019 un 1,00 2.384,30 2.384,30 0,10Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

01.14.001.020 m2 12,36 682,33 8.433,60 0,35Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

01.14.001.021 un 5,00 142,76 713,80 0,03Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)

01.14.001.022 un 4,00 91,27 365,08 0,02Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo
de ferro galvanizado d = 1 1/2"

01.14.001.023 un 1,00 1.103,79 1.103,79 0,05Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e
instalação. af_01/2020

01.14.001.024 un 1,00 576,98 576,98 0,02Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou
similar

01.14.002 53.597,85 2,25SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

01.14.002.001 m 234,79 166,78 39.158,28 1,64Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm,
laterais=15 cm, bordas=12cm)

01.14.002.002 m 156,75 41,94 6.574,10 0,27Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

01.14.002.003 un 35,00 30,95 1.083,25 0,05Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.14.002.004 un 9,00 75,06 675,54 0,03Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m

01.14.002.005 un 9,00 678,52 6.106,68 0,26*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

01.14.003 29.300,58 1,23SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.14.003.001 m 28,60 23,99 686,11 0,03Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
01.14.003.002 m 60,83 30,11 1.831,59 0,08Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
01.14.003.003 m 85,75 41,94 3.596,36 0,15Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
01.14.003.004 m 35,76 60,59 2.166,70 0,09Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em

subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022
01.14.003.005 un 16,00 11,78 188,48 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.14.003.006 un 11,00 17,74 195,14 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.14.003.007 un 22,00 31,82 700,04 0,03Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.14.003.008 un 4,00 120,96 483,84 0,02Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.14.003.009 un 41,00 11,54 473,14 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.14.003.010 un 13,00 11,05 143,65 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

01.14.003.011 un 19,00 30,95 588,05 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.14.003.012 un 4,00 16,72 66,88 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.14.003.013 un 10,00 29,65 296,50 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.14.003.014 un 10,00 10,88 108,80 0,00Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm
= 50 x 40mm

01.14.003.015 un 9,00 52,40 471,60 0,02Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

01.14.003.016 un 6,00 19,84 119,04 0,00Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

01.14.003.017 un 3,00 11,65 34,95 0,00Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

01.14.003.018 un 8,00 802,21 6.417,68 0,27Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

01.14.003.019 un 8,00 75,06 600,48 0,03Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m

01.14.003.020 un 1,00 921,55 921,55 0,04Caixa de gordura especial (capacidade: 312 l - para até 146 pessoas servidas
no pico), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas
= 0,4x1,2 m, altura interna = 1 m. af_12/2020

01.14.003.021 un 1,00 2.996,19 2.996,19 0,13Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.14.003.022 un 1,00 1.697,85 1.697,85 0,07Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m

(v=3390 litros)
01.14.003.023 un 1,00 4.515,96 4.515,96 0,19Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de  2,00

x 1,50 x 1,50 m
01.14.004 15.494,05 0,65INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

01.14.004.001 m 121,46 7,41 900,02 0,04Tubo, pvc, soldável, de  25mm, instalado em reservação predial de água -
fornecimento e instalação. af_04/2024

01.14.004.002 m 103,95 19,62 2.039,50 0,09Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

01.14.004.003 un 27,00 10,83 292,41 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.14.004.004 un 25,00 15,91 397,75 0,02Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.14.004.005 un 30,00 18,05 541,50 0,02Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4  instalado
em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.14.004.006 un 16,00 6,92 110,72 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4
, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

01.14.004.007 un 16,00 11,49 183,84 0,01Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x
1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.14.004.008 un 11,00 20,91 230,01 0,01Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm

01.14.004.009 un 25,00 12,02 300,50 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

01.14.004.010 un 13,00 32,31 420,03 0,02Tê 90º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm

01.14.004.011 un 6,00 136,91 821,46 0,03Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

01.14.004.012 un 5,00 106,72 533,60 0,02Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

01.14.004.013 un 4,00 1.350,99 5.403,96 0,23Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação.
af_06/2021

01.14.004.014 un 6,00 42,51 255,06 0,01Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água
diâm = 50mm x 11/2"  Rev.01 -  10/2022

01.14.004.015 un 4,00 102,56 410,24 0,02Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes

01.14.004.016 un 1,00 2.653,45 2.653,45 0,11Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga,
sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m)
- q (m3/h) : (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5)
incl. chave de p. direta

01.15 99.257,45 4,17INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.15.001 16.277,23 0,68QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA

01.15.001.001 un 1,00 2.001,69 2.001,69 0,08Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de
10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps

01.15.001.002 un 1,00 1.389,50 1.389,50 0,06Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04
isoladores

01.15.001.003 un 1,00 2.415,51 2.415,51 0,10Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

01.15.001.004 un 1,00 3.060,78 3.060,78 0,13Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva

01.15.001.005 un 3,00 678,52 2.035,56 0,09*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

01.15.001.006 un 5,00 436,92 2.184,60 0,09Caixa de inspeção em pvc 300mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$
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PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.15.001.007 m 80,00 26,49 2.119,20 0,09Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c

01.15.001.008 un 1,00 563,77 563,77 0,02Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 50mm2

01.15.001.009 m 26,00 13,05 339,30 0,01Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.001.010 un 2,00 7,74 15,48 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

01.15.001.010.001 un 1,00 151,84 151,84 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  60 A, padrão NEMA (Americano - linha
preta), corrente 5KA

01.15.002 20.106,48 0,84ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

01.15.002.001 Un 9,00 10,38 93,42 0,00Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento

01.15.002.002 un 16,00 339,05 5.424,80 0,23Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

01.15.002.003 m 413,35 11,14 4.604,72 0,19Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.002.004 m 182,43 23,01 4.197,71 0,18Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa

01.15.002.005 m 112,46 21,34 2.399,90 0,10Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

01.15.002.006 un 6,00 55,49 332,94 0,01Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa

01.15.002.007 un 148,00 12,89 1.907,72 0,08Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.002.008 un 10,00 15,73 157,30 0,01Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.002.009 m3 9,42 104,88 987,97 0,04Escavação manual de vala. af_09/2024

01.15.003 40.103,77 1,69FIAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

01.15.003.001 m 2.656,16 3,66 9.721,55 0,41Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.003.002 m 2.810,70 5,97 16.779,88 0,70Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.003.003 m 872,49 8,27 7.215,49 0,30Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.003.004 m 118,18 29,95 3.539,49 0,15Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.003.005 un 15,00 13,60 204,00 0,01Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.15.003.006 un 10,00 61,90 619,00 0,03Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B

01.15.003.007 un 16,00 94,53 1.512,48 0,06Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.15.003.008 un 6,00 61,90 371,40 0,02Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B

01.15.003.009 un 1,00 140,48 140,48 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão NEMA (Americano - linha
preta), corrente 5KA

01.15.004 22.769,97 0,96ILUMINAÇÃO E TOMADAS

01.15.004.001 un 15,00 61,78 926,70 0,04Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.004.002 un 8,00 66,10 528,80 0,02
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.004.003 un 48,00 52,74 2.531,52 0,11Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.004.004 un 28,00 50,41 1.411,48 0,06Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.004.005 un 18,00 52,57 946,26 0,04Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.004.006 un 9,00 32,75 294,75 0,01Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.004.007 un 14,00 49,74 696,36 0,03Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.15.004.008 un 60,00 126,82 7.609,20 0,32Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt

01.15.004.009 un 30,00 260,83 7.824,90 0,33Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar

01.16 268.531,95 11,25SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

01.16.001 222.590,82 9,32TUBULAÇÕES E CONEXÕES

01.16.001.001 un 2,00 3.946,56 7.893,12 0,33Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14,
dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras
(15m) com esguicho e conexões

01.16.001.002 un 3,00 557,14 1.671,42 0,07Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com
corrente

01.16.001.003 un 2,00 551,69 1.103,38 0,05Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2
1/2" com tampão e corrente (incêndio)

01.16.001.004 un 1,00 551,69 551,69 0,02Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2
1/2" com tampão e corrente (incêndio)

01.16.001.005 un 1,00 15,72 15,72 0,00Fornecimento e instalação de tampão de latão, cobre ou bronze, juntas
soldadas 66mm (2 1/2")

01.16.001.006 un 2,00 33,53 67,06 0,00Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2" x 2 1/2", em
latao, para instalacao predial combate a incendio

01.16.001.007 un 2,00 471,56 943,12 0,04Esguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01

01.16.001.008 un 2,00 346,52 693,04 0,03Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

01.16.001.009 Un 1,00 9.279,64 9.279,64 0,39Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor elétrico 5 CV, sucção e recalque
d=2 1/2"

01.16.001.010 un 2,00 719,17 1.438,34 0,06Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

01.16.001.011 un 1,00 456,24 456,24 0,02Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

01.16.001.012 un 5,00 151,00 755,00 0,03Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 50 (2"), instalado em rede de
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

01.16.001.013 un 15,00 168,39 2.525,85 0,11Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada,
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_10/2020

01.16.001.014 m 1.226,33 159,06 195.060,05 8,16Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe
leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

01.16.001.015 un 1,00 137,15 137,15 0,01Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm  
Rev. 01 - 10/2022

01.16.002 3.279,70 0,14SINALIZAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.16.002.001 un 16,00 29,16 466,56 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
01.16.002.002 un 19,00 29,16 554,04 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
01.16.002.003 un 15,00 29,16 437,40 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
01.16.002.004 un 8,00 29,16 233,28 0,01Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
01.16.002.005 un 16,00 29,16 466,56 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo

"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2
01.16.002.006 un 15,00 26,18 392,70 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo

"Alarme sonoro"- Placa E1
01.16.002.007 un 24,00 20,44 490,56 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de

incêndio portátil"- Placa E5
01.16.002.008 un 8,00 26,18 209,44 0,01Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo

"Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7
01.16.002.009 un 1,00 29,16 29,16 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo

"Bombas de incêndio" -  Placa E3
01.16.003 42.661,43 1,79EQUIPAMENTOS E EXTINTORES

01.16.003.001 un 10,00 276,35 2.763,50 0,12Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

01.16.003.002 un 10,00 72,03 720,30 0,03Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022

01.16.003.003 un 6,00 393,04 2.358,24 0,10Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento

01.16.003.004 un 6,00 184,75 1.108,50 0,05Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

01.16.003.005 un 58,00 127,43 7.390,94 0,31Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m

01.16.003.006 M 260,00 26,19 6.809,40 0,28Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação

01.16.003.007 un 4,00 342,40 1.369,60 0,06Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED -
3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr

01.16.003.008 un 24,00 719,83 17.275,92 0,72Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou
balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar

01.16.003.009 un 1,00 2.679,69 2.679,69 0,11Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396
dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

01.16.003.010 un 1,00 185,34 185,34 0,01Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  ou
similar

01.17 31.982,99 1,33SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01.17.001 23.654,24 0,99MOBILIÁRIO E VEGETAÇÃO

01.17.001.001 m 17,50 250,68 4.386,90 0,18Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem
encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

01.17.001.002 m2 173,18 25,61 4.435,14 0,19Grama batatais em placas, fornecimento e plantio

01.17.001.003 m2 80,48 158,74 12.775,40 0,53Persiana horizontal 25mm, microline ou similar

01.17.001.004 un 4,00 101,28 405,12 0,02Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio

01.17.001.005 un 8,00 206,46 1.651,68 0,07Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e
plantio

01.17.002 3.749,58 0,15MARCO INAUGURAL

01.17.002.001 un 1,00 2.472,85 2.472,85 0,10Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
01.17.002.002 m3 0,32 2.980,55 953,78 0,04Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
01.17.002.003 m2 3,42 5,20 17,78 0,00Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher

de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
01.17.002.004 m2 3,42 43,78 149,73 0,01Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento

/ cal / areia), espessura 2,0 cm
01.17.002.005 m2 3,42 22,53 77,05 0,00Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1

01.17.002.006 m2 3,42 22,92 78,39 0,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.17.003 4.579,17 0,19SERVIÇOS FINAIS

01.17.003.001 m2 1.526,39 3,00 4.579,17 0,19Limpeza geral

02 REFORMA PARTE EXISTENTE ESCOLA TOBIAS BARRETO 415.496,22 14,80

02.01 4.081,55 1,00SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001 2.346,27 0,59DEMOLIÇÕES

02.01.001.001 m3 4,80 49,25 236,40 0,08Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento

02.01.001.002 m3 35,28 37,96 1.339,23 0,32Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.001.003 m3 5,31 145,13 770,64 0,19Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

02.01.002 1.249,40 0,29REMOÇÕES

02.01.002.001 m2 27,30 11,64 317,77 0,08Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

02.01.002.002 m2 5,92 30,06 177,96 0,04Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

02.01.002.003 un 4,00 24,04 96,16 0,02Remoção de banco de concreto pré-moldado

02.01.002.004 m2 251,29 2,38 598,07 0,14Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_09/2023

02.01.002.005 m2 16,51 3,60 59,44 0,01Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

02.01.003 485,88 0,12LOCAÇÃO

02.01.003.001 m2 68,05 7,14 485,88 0,12Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

02.02 6.512,67 1,56INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO

02.02.001 3.840,69 0,92SAPATAS

02.02.001.001 m3 1,26 67,62 85,20 0,02Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.02.001.002 m3 1,26 2.980,55 3.755,49 0,90Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.02.002 1.408,87 0,34ALVENARIA DE PEDRA

02.02.002.001 m3 1,78 67,62 120,36 0,03Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.02.002.002 m3 2,01 641,05 1.288,51 0,31Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

02.02.003 1.263,11 0,30CINTA INFERIOR

02.02.003.001 m 29,45 42,89 1.263,11 0,30Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos
com concreto armado fck=15 mpa

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 17ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 17 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
02.03 3.289,88 0,79SUPERESTRUTURA

02.03.001 2.026,77 0,49PILARES

02.03.001.001 m3 0,68 2.980,55 2.026,77 0,49Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.03.002 1.263,11 0,30CINTA SUPERIOR

02.03.002.001 m 29,45 42,89 1.263,11 0,30Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos
com concreto armado fck=15 mpa

02.04 15.266,70 3,68ALVENARIAS E VEDAÇÕES

02.04.001 5.508,24 1,33ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO

02.04.001.001 m2 84,69 65,04 5.508,24 1,33Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.04.002 415,51 0,10VERGAS DE PORTAS

02.04.002.001 m 12,10 34,34 415,51 0,10Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *20* cm. af_03/2024

02.04.003 3.884,36 0,94VERGAS E CONTRAVERGAS JANELAS

02.04.003.001 m 34,50 63,47 2.189,72 0,53Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024

02.04.003.002 m 34,50 49,12 1.694,64 0,41Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024

02.04.004 5.458,59 1,31PEITORIL

02.04.004.001 m 34,50 158,22 5.458,59 1,31Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

02.05 627,87 0,15IMPERMEABILIZAÇÃO

02.05.001 m2 29,45 21,32 627,87 0,15Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em
superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou
similar

02.06 80.427,49 19,36SISTEMA DE COBERTURA

02.06.001 80.427,49 19,36REVISÃO DE COBERTURA E TELHADO CERÂMICO

02.06.001.001 m2 414,75 69,92 28.999,32 6,98Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de
olaria, com fixação através de arame de cobre nº12

02.06.001.002 m2 414,75 110,99 46.033,10 11,08Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas

02.06.001.003 m2 82,95 65,04 5.395,07 1,30Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara,
Itabaianinha ou similar - Rev 02

02.07 32.036,80 7,71REVESTIMENTOS INTERNOS

02.07.001 3.030,89 0,73CHAPISCO E REBOCO

02.07.001.001 m2 61,88 5,20 321,78 0,08Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

02.07.001.002 m2 61,88 43,78 2.709,11 0,65Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.07.002 29.005,91 6,98REVESTIMENTO CERÂMICO

02.07.002.001 m2 290,39 89,47 25.981,19 6,25Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.07.002.002 m2 20,74 145,84 3.024,72 0,73Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal
piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi,
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$
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MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
02.08 40.065,46 9,65REVESTIMENTOS EXTERNOS

02.08.001 3.192,02 0,77CHAPISCO E REBOCO

02.08.001.001 m2 65,17 5,20 338,88 0,08Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

02.08.001.002 m2 65,17 43,78 2.853,14 0,69Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.08.002 26.664,98 6,42RECUPERAÇÃO DE MURO

02.08.002.001 m2 115,82 65,04 7.532,93 1,81Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.08.002.002 m2 115,82 5,20 602,26 0,15Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

02.08.002.003 m2 324,97 43,78 14.227,19 3,42Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.08.002.004 m2 324,97 13,24 4.302,60 1,04Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

02.08.003 10.208,46 2,46REVESTIMENTO CERÂMICO

02.08.003.001 m2 102,20 89,47 9.143,83 2,20Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.08.003.002 m2 7,30 145,84 1.064,63 0,26Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal
piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi,
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02

02.09 31.493,09 7,58FORRO

02.09.001 m2 300,65 104,75 31.493,09 7,58Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
bidirecional de fixação. af_08/2023_ps

02.10 28.307,12 6,82PINTURA

02.10.001 12.607,11 3,03PINTURA INTERNA

02.10.001.001 m2 293,53 22,53 6.613,23 1,59Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1

02.10.001.002 m2 293,53 20,42 5.993,88 1,44Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.10.002 13.185,62 3,18PINTURA EXTERNA

02.10.002.001 m2 290,56 24,96 7.252,38 1,75Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

02.10.002.002 m2 290,56 20,42 5.933,24 1,43Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.10.003 2.514,39 0,61PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA

02.10.003.001 m2 36,96 68,03 2.514,39 0,61Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.11 37.921,25 9,13ESQUADRIAS

02.11.001 21.239,20 5,11PORTAS

02.11.001.001 m2 10,08 11,64 117,33 0,03Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

02.11.001.002 un 11,00 1.920,17 21.121,87 5,08Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferragens

02.11.002 12.308,80 2,96JANELA EM ALUMINIO 2,00X0,80X2,10
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
02.11.002.001 m2 22,40 549,50 12.308,80 2,96Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive

perfis e ferragens
02.11.003 1.318,80 0,32JANELA EM ALUMINIO 2,00X1,20X1,00

02.11.003.001 m2 2,40 549,50 1.318,80 0,32Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive
perfis e ferragens

02.11.004 3.054,45 0,74REVISÃO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO

02.11.004.001 m2 21,00 145,45 3.054,45 0,74Revisão de esquadrias de alumínio

02.12 42.915,44 10,31RESERVATÓRIO INFERIOR

02.12.001 7.124,13 1,71ESCAVAÇÃO

02.12.001.001 m3 70,23 101,44 7.124,13 1,71Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

02.12.002 6.706,24 1,61BASE

02.12.002.001 m3 2,25 2.980,55 6.706,24 1,61Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.12.003 3.755,49 0,90PILARES

02.12.003.001 m3 1,26 2.980,55 3.755,49 0,90Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.12.004 2.563,27 0,62CINTAMENTO INFERIOR

02.12.004.001 m3 0,86 2.980,55 2.563,27 0,62Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.12.005 4.119,20 0,99ALVENARIA

02.12.005.001 m2 40,00 102,98 4.119,20 0,99Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

02.12.006 3.755,49 0,90CINTAMENTO SUPERIOR E VIGAS

02.12.006.001 m3 1,26 2.980,55 3.755,49 0,90Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.12.007 2.706,85 0,65CHAPISCO E REBOCO

02.12.007.001 m2 53,40 5,20 277,68 0,07Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

02.12.007.002 m2 53,40 45,49 2.429,17 0,58Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e
areia

02.12.008 5.822,77 1,40IMPERMEABILIZAÇÃO

02.12.008.001 m2 78,40 74,27 5.822,77 1,40Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

02.12.009 6.362,00 1,53LAJE

02.12.009.001 M2 25,00 254,48 6.362,00 1,53Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

02.13 57.767,44 13,90REFORMA FACHADA

02.13.001 147,66 0,04DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

02.13.001.001 m3 3,89 37,96 147,66 0,04Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.13.002 4.370,04 1,05ALVENARIA 1/2 VEZ

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 20ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 20 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
02.13.002.001 m2 67,19 65,04 4.370,04 1,05Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8

(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
02.13.003 7.533,12 1,81CHAPISCO E REBOCO

02.13.003.001 m2 153,80 5,20 799,76 0,19Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

02.13.003.002 m2 153,80 43,78 6.733,36 1,62Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.13.004 45.716,62 11,00GRADIL E PORTÕES

02.13.004.001 m2 53,57 405,61 21.728,53 5,23Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio
anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio
anodizado branco de 1" x 1/2"

02.13.004.002 m2 9,43 490,96 4.629,75 1,11Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo
quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com
espaçamento de 12cm.

02.13.004.003 m2 81,30 238,11 19.358,34 4,66Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da
Fibrocell ou similar

02.14 12.110,61 2,91INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

02.14.001 12.110,61 2,91SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

02.14.001.001 m 47,40 166,78 7.905,37 1,90Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm,
laterais=15 cm, bordas=12cm)

02.14.001.002 m 6,00 41,94 251,64 0,06Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

02.14.001.003 un 6,00 30,95 185,70 0,04Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

02.14.001.004 un 5,00 75,06 375,30 0,09Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m

02.14.001.005 un 5,00 678,52 3.392,60 0,82*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

02.15 22.672,85 5,45INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.15.001 4.481,35 1,08ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

02.15.001.001 m 128,13 23,01 2.948,27 0,71Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa

02.15.001.002 un 25,00 12,89 322,25 0,08Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.001.003 m 128,13 9,45 1.210,83 0,29Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou
iguais a 40 mm. af_09/2023

02.15.002 7.071,35 1,70CABOS E FIOS

02.15.002.001 m 432,31 3,66 1.582,25 0,38Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.002.002 m 640,65 5,97 3.824,68 0,92Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.002.003 m 201,26 8,27 1.664,42 0,40Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.003 9.875,90 2,37ILUMINAÇÃO E TOMADAS

02.15.003.001 un 7,00 61,78 432,46 0,10Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.003.002 un 30,00 52,74 1.582,20 0,38
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Janeiro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

BDI: 22,11% 06/05/2025
ESCOLA TOBIAS BARRETO

(%)
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.003.003 un 18,00 50,41 907,38 0,22Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.003.004 un 6,00 52,57 315,42 0,08Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.003.005 un 4,00 32,75 131,00 0,03Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.003.006 un 7,00 49,74 348,18 0,08Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

02.15.003.007 un 28,00 126,82 3.550,96 0,85Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt

02.15.003.008 un 10,00 260,83 2.608,30 0,63Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar

02.15.004 1.244,25 0,30SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.15.004.001 1.244,25 0,30LIMPEZA GERAL

02.15.004.001.001 m2 414,75 3,00 1.244,25 0,30Limpeza geral

2.806.404,61
(dois milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e um centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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