‘ OBRA: Bancos B.D.. Encargos Sociais
PREFEITURA DE. i ESCOLA DE 06 SALAS - PADRAO FNDE SINAPI - 05/2026 - Sergipe 23,54% Nzo Desonerado:

pINHAO ORSE - 03/2026 - Sergipe Horista: 111,51%

Mensalista: 69,72%

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit  Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1 43.231,27 43.231,27 3,16 %

11 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 6 388,83 480,36 2.882,16 0,21 %

1.2 56 ORSE Barracéo para escritério de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos un 1 16.204,42 20.018,94 20.018,94 1,46 %

1.3 9416 ORSE Instalagéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive un 1 1.814,98 2.242,23 224223 0,16 %
fornecimento do medidor

1.4 6096 ORSE Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de UN 1 607,88 750,97 750,97 0,05 %
Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

1.5 3 ORSE Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rogagem e queima m? 2870,36 4,89 6,04 17.336,97 1,27 %

2 SUPERESTRUTURA 1 11.669,75 11.669,75 0,85 %

21 CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 3.003,19 3.003,19 0,22 %

211 13 ORSE Demoligéo de concreto manualmente m? 0,47 285,68 352,93 165,88 0,01 %

2.1.2 8718 ORSE Recuperagao de armadura de ago - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou m 7.8 35,23 43,52 339,46 0,02 %
similar, esp:2mm

21.3 3472 ORSE Escoramento em madeira p/ edificagdes c/ vigas e lajes macicas, 01 uso m? 1,17 60,80 75,11 87,88 0,01 %

214 90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA m? 0,47 772,57 954,43 448,58 0,03 %
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

215 6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para Uso Geral, com m* 0,66 2.405,54 2.971,80 1.961,39 0,14 %
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

2.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES 1 8.666,56 8.666,56 0,63 %

221 8718 ORSE Recuperagao de armadura de ago - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou m 40,32 35,23 43,52 1.754,73 0,13 %
similar, esp:2mm

222 3472 ORSE Escoramento em madeira p/ edificagdes c/ vigas e lajes macicas, 01 uso m? 86,94 60,80 75,11 6.530,06 0,48 %

223 90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA m? 0,4 772,57 954,43 381,77 0,03 %
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

3 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 1 14.441,22 14.441,22 1,06 %

3.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM m? 19,11 53,81 66,48 1.270,43 0,09 %
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

3.2 191 ORSE Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 m? 11,32 812,82 1.004,16 11.367,09 0,83 %

3'3 101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM m? 10 146,00 180,37 1.803,70 0,13 %
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

4 ESQUADRIAS 1 123.358,51 123.358,51 9,01 %

41 PORTAS DE MADEIRA 1 45.431,28 45.431,28 3,32%

4141 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 8 1.215,73 1.501,91 12.015,28 0,88 %

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025
4.1.2 7788 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m),revestida c/férmica, un 3 1.687,72 2.085,01 6.255,03 0,46 %
inclusive ferragens (livre/locupado), para uso em divisérias granito ou marmore. Rev 01_10/2025

41.3 90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 5 1.164,43 1.438,54 7.192,70 0,53 %
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2025

414 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 8 1.299,05 1.604,85 12.838,80 0,94 %
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

415 13034 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),revestida c/férmica, un 2 867,43 1.071,62 2.143,24 0,16 %
inclusive ferragens (livre/locupado), para uso em divisérias granito ou marmore. Rev 01_10/2025

4.1.6 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 UN 12 301,50 372,47 4.469,64 0,33 %
4.1.7 9076 ORSE Chapa de aluminio corrugada e=0,7mm m? 2,7 154,87 191,33 516,59 0,04 %
4.2 VIDROS 1 8.447,64 8.447,64 0,62 %
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4.21 1883 ORSE Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 m? 2,1 145,41 179,64 377,24 0,03 %
422 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio m? 11,4 573,04 707,93 8.070,40 0,59 %
43 JANELAS DE ALUMINIO 1 69.479,59 69.479,59 5,08 %
4.31 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 2,1 684,28 845,36 1.775,26 0,13 %

FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

432 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 4,32 684,28 845,36 3.651,96 0,27 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

433 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 5,04 684,28 845,36 4.260,61 0,31 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

434 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 1,08 684,28 845,36 912,99 0,07 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

435 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 324 684,28 845,36 27.389,66 2,00 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

436 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 2,34 684,28 845,36 1.978,14 0,14 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

437 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 14,4 684,28 845,36 1217318 0,89 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

438 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 7,92 684,28 845,36 6.695,25 0,49 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

439 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, m? 2,1 684,28 845,36 1.775,26 0,13 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

4.3.10 1897 ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 m? 4,2 66,02 81,56 342,55 0,03 %

4.3.11 4942 ORSE Remocéo de esquadria metalica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 m? 164,9 21,91 27,07 4.463,84 0,33 %

4.3.12 3256 ORSE Arestamento de vaos m 100,3 16,87 20,84 2.090,25 0,15 %

4.3.13 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM m? 2,38 670,23 828,00 1.970,64 0,14 %
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

5 SISTEMAS DE COBERTURA 1 175.829,72 175.829,72 12,85 %

5.1 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS m? 296,6 83,26 102,86 30.508,28 2,23 %

QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_10/2025

B2 94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, m? 296,6 35,98 44,45 13.183,87 0,96 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

513 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, M 67,05 26,08 32,22 2.160,35 0,16 %
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

5.4 290 ORSE Rufo em chapa de aluminio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m 24,6 147,88 182,69 4.494 17 0,33 %

5.5 100361 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO UN 6 1.960,61 242214 14.532,84 1,06 %

DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025

Pag.2/9



‘ OBRA: Bancos B.D.. Encargos Sociais
PREFEITURA DE. i ESCOLA DE 06 SALAS - PADRAO FNDE SINAPI - 05/2026 - Sergipe 23,54% Nzo Desonerado:

pINHAO ORSE - 03/2026 - Sergipe Horista: 111,51%

Mensalista: 69,72%

Orgamento Sintético

5.6 100360 SINAPI FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO UN 3 1.553,07 1.918,66 5.755,98 0,42 %
DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025

&7/ 100357 SINAPI FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO UN 6 955,09 1.179,92 7.079,52 0,52 %
DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025

5.8 4808 ORSE Madeiramento em massaranduba para telhado, pega principal serrada 8 x18cm comabertura de m 147,19 100,09 123,65 18.200,04 1,33 %
encaixes

59 10442 ORSE Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm un 12 126,48 156,25 1.875,00 0,14 %

5.10 208 ORSE Imunizagao de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar m? 841,2 15,27 18,86 15.865,03 1,16 %

511 2344 ORSE Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m? 13,37 3,66 4,52 60,43 0,00 %

5.12 11618 ORSE Remocéo, lavagem, carga e retelhamento de telhas ceramicas tipo canal comum, sem uso de grampo m? 841,2 59,77 73,84 62.114,21 4,54 %
de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01

6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1 50.101,65 50.101,65 3,66 %

6.1 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 393,61 5132 6,57 2.586,02 0,19 %
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

6.2 87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA m? 86,94 8,34 10,30 895,48 0,07 %

TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

6.3 13027 ORSE Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa trago - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, m? 393,61 33,23 41,05 16.157,69 1,18 %
espessura 1,5 cm

6.4 3315 ORSE Reboco ou emboco interno, de teto, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento /cal / areia), espessura m? 86,94 38,86 48,01 4.173,99 0,30 %
1,5cm

6.5 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE m? 324,91 65,49 80,91 26.288,47 1,92 %
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

7 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 1 162.198,72 162.198,72 11,85 %

71 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 208,98 45,89 56,69 11.847,08 0,87 %

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

7.2 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES m? 673,49 52,80 65,23 43.931,75 3,21 %
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

7.3 2266 ORSE Soleira em granito cinza andorinha, | = 15 cm, e =2 cm m 18,5 92,37 114,11 2.111,04 0,15 %

7.4 88648 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES M 56 7,59 9,38 525,28 0,04 %
35X35CM. AF_02/2023

7.5 PAVIMENTAGAO EXTERNA 1 19.408,93 19.408,93 1,42 %

7.5.1 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m? 168,13 93,44 115,44 19.408,93 1,42 %

7.6 RECUPERAGAO 1 84.374,64 84.374,64 6,16 %

7.6.1 2180 ORSE Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5cm m? 673,49 28,91 35,72 24.057,06 1,76 %

7.6.2 7323 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado, m? 40,95 678,87 838,68 34.343,95 2,51 %
rejuntado, exclusive regularizagdo de base

7.6.3 4864 ORSE Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, m? 54 159,57 197,13 1.064,50 0,08 %

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base

7.6.4 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m? 82,68 93,44 115,44 9.544,58 0,70 %

7.6.5 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m* 11,98 527,89 652,16 7.812,88 0,57 %
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

7.6.6 94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM M 27,3 36,27 44,81 1.223,31 0,09 %
BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

7.6.7 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO m* 11,28 225,06 278,04 3.136,29 0,23 %
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

7.6.8 16 ORSE Demolicdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m? 12 28,58 35,31 423,72 0,03 %

7.6.9 77 ORSE Aterro de caixao de ediificacado, com fornec. de areia, adensada com agua m? 3,22 178,64 220,69 710,62 0,05 %

7.6.10 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 12 45,89 56,69 680,28 0,05 %

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

7.6.11 161 ORSE Alvenaria bloco concreto vedagao 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassaAC-1, junta de m? 15,71 70,97 87,68 1.377,45 0,10 %
2,0cm
8 PINTURA 1 110.890,05 110.890,05 8,10 %
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8.1 2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de selador acrilico, 02 m? 978,56 50,15 61,96 60.631,58 4,43 %
deméos de massa acrilica e 02 deméos de tinta acrilica convencional - Rev 03
8.2 2298 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de liquido m? 628 42,07 51,97 32.637,16 2,38 %

selador acrilico, 01 demao de textura acrilica branca e 02 demaos de tinta pva latex convencional
para interiores

8.3 2310 ORSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicagédo de 01 demé&o de fundo sintético m? 276 31,41 38,80 10.708,80 0,78 %
nivelador e 02 deméos de tinta esmalte ou 6leo
8.4 100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 145,2 25,52 31,53 4.578,16 0,33 %

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

8.5 2308 ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicacéo de 02 demaos de esmalte sintético sobre madeira - m? 87,56 21,58 26,66 2.334,35 0,17 %
R1

9 INSTALAGOES HIDRAULICA 1 15.513,53 15.513,53 113 %

9.1 4769 ORSE Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref.1509, linha Targa C40, Deca ou similar un 1 152,24 188,08 188,08 0,01 %

9.2 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 133,69 165,16 330,32 0,02 %
AF_08/2021

9.3 94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E UN 1 95,16 117,56 117,56 0,01 %
INSTALAGAO. AF_08/2021

9.4 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 122 10,48 12,95 1.579,90 0,12 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.5 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 8 5,00 6,18 49,44 0,00 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

9.6 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 28 9,85 12,17 340,76 0,02 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

9.7 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 6 15,04 18,58 111,48 0,01 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

9.8 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 52 16,66 20,58 1.070,16 0,08 %
INSTALAGAO. AF_06/2022

9.9 1041 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x 11/4" un 2 22,17 27,39 54,78 0,00 %

9.10 1037 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didam = 25mm x 3/4" un 12 9,35 11,55 138,60 0,01 %

9.11 1036 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm x 1/2" un 10 9,20 11,37 113,70 0,01 %

9.12 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 2 86,24 106,54 213,08 0,02 %
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

9.13 1466 ORSE Registro gaveta ¢/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar un 1 115,28 142,42 142,42 0,01 %

9.14 1467 ORSE Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar un 2 164,74 203,52 407,04 0,03 %

9.15 89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 1 77,71 96,00 96,00 0,01 %
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

9.16 8236 ORSE Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ousimilar un 1 68,38 84,48 84,48 0,01 %

9.17 102617 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - UN 1 3.420,90 4.226,18 4.226,18 0,31 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

9.18 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 7 7,18 8,87 62,09 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.19 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 13,56 16,75 33,50 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.20 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 8 12,42 15,34 122,72 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.21 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 37,68 46,55 93,10 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.22 1172 ORSE Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 60mm un 1 47,12 58,21 58,21 0,00 %

9.23 1168 ORSE Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm un 3 10,48 12,95 38,85 0,00 %

9.24 1167 ORSE Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 20mm un 2 10,19 12,59 25,18 0,00 %

9.25 1181 ORSE Té de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =50 x 32mm un 4 31,35 38,73 154,92 0,01 %

9.26 1182 ORSE Té de redugao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50 x 40mm un 4 34,80 42,99 171,96 0,01 %

9.27 1180 ORSE Té de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =50 x 25mm un 2 26,50 32,74 65,48 0,00 %

9.28 1177 ORSE Té de redugao 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32 x 25mm un 2 16,82 20,78 41,56 0,00 %
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9.29 2341 ORSE Impermeabilizagao flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, m? 35,87 59,85 73,94 2.652,23 0,19 %
terragos e coberturas de reservatorios

9.30 1452 ORSE Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, un 1 2.209,61 2.729,75 2.729,75 0,20 %
esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

10 INSTALAGAO SANITARIA 1 42.192,86 42.192,86 3,08 %

10.1 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 87 2717 33,57 2.920,59 0,21 %
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.2 10745 ORSE Caixa de gordura em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m un 1 850,85 1.051,14 1.051,14 0,08 %

10.3 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 2 55,18 68,17 136,34 0,01 %
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.4 98085 SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 1 9.771,83 12.072,12 12.072,12 0,88 %

INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

10.5 46 Proprio Sumidouro paredes com tijolo magico (dobrado), @(int) = 3,00m, h=6,00m un 1 21.056,07 26.012,67 26.012,67 1,90 %

11 LOUCAS E METAIS 1 39.860,31 39.860,31 291 %

1.1 12101 ORSE Vaso sanitario, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, exclusive un 5 2.133,18 2.635,33 13.176,65 0,96 %
caixa 6u valvula de descarga

11.2 7710 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 It, ref. 25353/25570, INCEPA un 3 1.010,99 1.248,98 3.746,94 0,27 %

ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 259870ou similar, conjunto de fixagdo, anel de
vedagao e engate plastico

11.3 2057 ORSE Acabamento para valvula hydra un 5 189,81 234,49 1.172,45 0,09 %

11.4 12280 ORSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com03 cubas de embutir un 2 2.779,25 3.433,49 6.866,98 0,50 %
de louga, sifdo ajustavel metalizado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm,
assentada

11.5 2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 2 74,55 92,10 184,20 0,01 %

11.6 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_02/2026 UN 8 42,26 52,21 417,68 0,03 %

1.7 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 6 332,51 410,78 2.464,68 0,18 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

11.8 12128 ORSE Barra de apoio, para lavatorio,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em ago inox, d=1 1/4", cj 2 428,45 529,31 1.058,62 0,08 %
Jackwal ou similar

11.9 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO UN 9 79,04 97,65 878,85 0,06 %
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_02/2026

11.10 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL UN 1 898,69 1.110,24 1.110,24 0,08 %

EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

11.11 13309 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de un 1 4.075,01 5.034,27 5.034,27 0,37 %
aco sifao cromado, valvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada

11.12 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 1 137,76 170,19 170,19 0,01 %
INSTALAGAO. AF_02/2026
11.13 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, UN 3 255,04 315,08 945,24 0,07 %

INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026
11.14 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, UN 2 255,04 315,08 630,16 0,05 %
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_02/2026
11.15 9495 ORSE Cabide em aco inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar un 3 151,82 187,56 562,68 0,04 %
11.16 10345 ORSE Mictério de louga branca com sifao integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de presséo 1/2" un 1 671,13 829,11 829,11 0,06 %
com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixagédo
11.17 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolnada un 9 54,99 67,93 611,37 0,04 %
12 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 1 4.000,19 4.000,19 0,29 %
121 92688 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 M 7 38,46 47,51 332,57 0,02 %
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2026
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12.2 97549 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- UN 5 50,34 62,19 310,95 0,02 %
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

12.3 97553 SINAPI TE EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE UN 1 71,40 88,21 88,21 0,01 %
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2026

12.4 92905 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM UN 2 48,67 60,13 120,26 0,01 %
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

12.5 103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 41,51 51,28 51,28 0,00 %
AF_08/2021

12.6 97540 SINAPI LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE UN 3 32,66 40,35 121,05 0,01 %
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2026

12.7 8708 ORSE Caixa com regulador 1° estagio (instalacéo gas) un 1 420,96 520,05 520,05 0,04 %

12.8 7835 ORSE Caixa com regulador 2° estagio (instalagdo gas) un 1 468,69 579,02 579,02 0,04 %

12.9 100788 SINAPI KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL UN 1 687,55 849,40 849,40 0,06 %

PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

12.10 13044 ORSE Laudo de Vistoria e ART com execucao de teste de estanqueidade de gas com emisséo de laudo un 1 750,00 926,55 926,55 0,07 %
técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

12.11 10883 ORSE Mangueira metélica para gas d=1/2" x 120cm un 1 50,71 62,65 62,65 0,00 %

12.12 12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc Un 2 15,46 19,10 38,20 0,00 %
*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

13 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO 1 3.553,20 3.553,20 0,26 %

13.1 12315 ORSE Fornecimento e Instalagao de Extintor de Incéndio, P6 Quimico Séco - PQS, ABC- 12kg un 8 313,95 387,85 3.102,80 0,23 %

13.2 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO m? 8 20,43 25,24 201,92 0,01 %
PREPARADOR. AF_05/2021

13.3 12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 8 25,14 31,06 248,48 0,02 %

14 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 110V 1 89.287,05 89.287,05 6,52 %

14.1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO 1 3.071,81 3.071,81 0,22 %

14.1.1 00039806 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, UN 1 281,09 347,26 347,26 0,03 %
PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

14.1.2 650 ORSE Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aco galvanizado, embutida un 1 73,68 91,02 91,02 0,01 %

14.1.3 339 ORSE Quadro de medigéo trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1 516,50 638,08 638,08 0,05 %

14.1.4 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 1 12,86 15,89 15,89 0,00 %
INSTALAGAO. AF_07/2025

14.1.5 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 12 11,96 14,78 177,36 0,01 %
INSTALAGAO. AF_07/2025

14.1.6 8003 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA un 1 166,82 206,09 206,09 0,02 %

14.1.7 00039806 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, UN 1 281,09 347,26 347,26 0,03 %
PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

14.1.8 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 2 76,19 94,13 188,26 0,01 %
INSTALAGAO. AF_07/2025

14.1.9 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 2 91,41 112,93 225,86 0,02 %
INSTALAGAO. AF_07/2025

14.1.10 00039807 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, UN 1 609,19 752,59 752,59 0,05 %
PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN

14.1.11 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 6 11,08 13,69 82,14 0,01 %
INSTALAGAO. AF_07/2025

14.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 1 32.505,29 32.505,29 2,37 %

14.2.1 355 ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4") m 900 22,44 27,72 24.948,00 1,82 %

14.2.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8 17,49 21,61 172,88 0,01 %
AF_03/2023

14.2.3 10793 ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 un 6 15,33 18,94 113,64 0,01 %

14.2.4 91868 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 30 14,27 17,63 528,90 0,04 %
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.5 2797 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m un 5 495,24 611,82 3.059,10 0,22 %

14.2.6 399 ORSE Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diam = 25mm (3/4") m 5 7,16 8,85 44,25 0,00 %

14.2.7 6411 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m un 5 60,59 74,85 374,25 0,03 %
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14.2.8 11137 ORSE Entrada de energia elétrica trifdsica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01 un 1 2.642,28 3.264,27 3.264,27 0,24 %

14.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 1 36.024,87 36.024,87 2,63 %

14.3.1 3796 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c m 1079 7,36 9,09 9.808,11 0,72 %

14.3.2 3797 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c m 1270 8,35 10,32 13.106,40 0,96 %

14.3.3 3798 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c m 86 10,11 12,49 1.074,14 0,08 %

14.3.4 3799 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 6mm?, 450/ 750v / 70°c m 175 12,04 14,87 2.602,25 0,19 %

14.3.5 3800 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 10mm?, 450/ 750v / 70°c m 150 18,28 22,58 3.387,00 0,25 %

14.3.6 3801 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢cdo 16mm?2, 450/ 750v / 70°c m 200 23,97 29,61 5.922,00 0,43 %

14.3.7 98288 SINAPI CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE M 85 2,12 2,62 91,70 0,01 %
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025

14.3.8 98288 SINAPI CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE M 12,7 2,12 2,62 33,27 0,00 %
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025

14.4 ILUMINAGAO E TOMADAS 1 17.685,08 17.685,08 1,29 %

14.4.1 478 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 55 23,53 29,07 1.598,85 0,12 %

14.4.2 3401 ORSE Interruptor 01 secéo simples un 14 7,77 9,60 134,40 0,01 %

14.4.3 3402 ORSE Interruptor 02 segdes simples un 9 13,09 16,17 145,53 0,01 %

14.4.4 561 ORSE Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 a 20W, completa,incl.reator un 89 132,14 163,25 14.529,25 1,06 %
eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024

14.4.5 3146 ORSE Fornecimento e instalagdo de tomada embutida para telefone un 6 10,85 13,40 80,40 0,01 %

14.4.6 4279 ORSE Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A un 4 41,88 51,74 206,96 0,02 %

14.4.7 561 ORSE Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 a 20W, completa,incl.reator un 5 132,14 163,25 816,25 0,06 %
eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024

14.4.8 3729 ORSE Interruptor 01 segao simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, un 4 35,10 43,36 173,44 0,01 %
inclusive caixa pvc 4x2

15 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 1 90.555,20 90.555,20 6,62 %

15.1 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 445,58 79,37 98,05 43.689,12 3,19 %
INSTALAGAO. AF_08/2023

15.2 10272 ORSE Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento un 41 13,63 16,84 690,44 0,05 %

15.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 6 45,86 56,66 339,96 0,02 %
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

15.4 3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha un 26 125,99 155,65 4.046,90 0,30 %

15.5 11131 ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm? un 27 13,92 17,20 464,40 0,03 %

15.6 104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 - FORNECIMENTO E UN 83 19,33 23,88 1.982,04 0,14 %
INSTALAGAO. AF_08/2023

15.7 104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E UN 31 23,23 28,70 889,70 0,06 %
INSTALAGAO. AF_08/2023

15.8 7923 ORSE Terminal de compresséo para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagéo un 27 6,36 7,86 212,22 0,02 %

15.9 7928 ORSE Terminal de compresséo para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagéo un 27 4,40 5,44 146,88 0,01 %

15.10 10272 ORSE Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento un 41 13,63 16,84 690,44 0,05 %

15.11 11273 ORSE Caixa de equipotencializacdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, un 1 374,39 462,52 462,52 0,03 %
ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

15.12 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" m 89,2 16,66 20,58 1.835,74 0,13 %

15.13 10092 ORSE Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) un 594 0,10 0,12 71,28 0,01 %

15.14 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 356,6 70,96 87,66 31.259,56 2,28 %
AF_08/2023

15.15 11132 ORSE Presilha de latédo, L=20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm? a un 1275 2,40 2,96 3.774,00 0,28 %
50mm?, ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 50.145,50 50.145,50 3,66 %

16.1 1777 ORSE Prateleira em compensado, revestida com laminado m? 9,54 472,31 583,49 5.566,49 0,41 %

16.2 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m? 2,19 557,20 688,36 1.507,51 0,11 %

16.3 4420 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos macigos, assento em concreto simples, sem encosto, m 10,8 260,22 321,48 3.471,98 0,25 %
revestido em todas as faces com ceramica Elizabeth 20x20 cm ou similar

16.4 2387 ORSE Quadro escolar em férmica branca com moldura. Rev 02_10/2025 m? 33,42 400,79 495,14 16.547,58 1,21 %

16.5 10204 ORSE Porta para armarios com moldura em aluminio (aluminio/acrilico), inclusive ferragens m? 4,53 186,70 230,65 1.044,84 0,08 %

16.6 4695 ORSE Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informatica, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm. m 11 986,19 1.218,34 13.401,74 0,98 %

Rev 01_03/2026
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OBRA: Bancos B.D.. Encargos Sociais
PREFEITURA DE. i ESCOLA DE 06 SALAS - PADRAO FNDE SINAPI - 05/2026 - Sergipe 23,54% Nzo Desonerado:

PINHAO ORSE - 03/2026 - Sergipe Horista: 111,51%

Mensalista: 69,72%

Orgamento Sintético
16.7 9712 ORSE Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x m 5,5 1.266,48 1.564,61 8.605,36 0,63 %
1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espagados de 30cm, pintada,
inclusive instalagao

17 SERVICOS FINAIS 1 2.875,28 2.875,28 0,21 %

171 2450 ORSE Limpeza geral m? 853,2 2,73 3,37 2.875,28 0,21 %

18 INSTALGAO DE REDE LOGICA 1 10.357,04 10.357,04 0,76 %

18.1 91868 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 110 14,27 17,63 1.939,30 0,14 %
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2 91896 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS UN 26 18,99 23,46 609,96 0,04 %

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.3 1305 ORSE Luva de pvc rigido roscavel diam =1 1/4" Rev.01 - 10/2022 un 45 19,16 23,67 1.065,15 0,08 %

18.4 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 45 2,02 2,50 112,50 0,01 %

18.5 98281 SINAPI CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE M 130 7,18 8,87 1.153,10 0,08 %
EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025

18.6 7138 ORSE Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 205 13,03 16,10 3.300,50 0,24 %

18.7 504 ORSE Distribuidor geral padrao telebras dimensdes 0,40 x 0,40 x 0,12m un 1 188,89 233,35 233,35 0,02 %

18.8 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 UN 19 46,86 57,89 1.099,91 0,08 %

18.9 12768 ORSE Mddulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost, ref.: 149-132-R45-5, da Mopa ou un 5 59,55 73,57 367,85 0,03 %
similar

18.10 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 22 17,49 21,61 475,42 0,03 %
AF_03/2023

19 PORTAL DE ACESSO 1 258.451,88 258.451,88 18,88 %

19.1 11955 ORSE Portao em aluminio, cor N/B/P, em perfis buzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodizios, m? 4,2 341,66 422,09 1.772,78 0,13 %
perfis e fechadura

19.2 12545 ORSE Fornecimento e instalagéo de vergalhao (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou un 2 18,58 22,95 45,90 0,00 %
similar)

19.3 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 15,6 70,40 86,97 1.356,73 0,10 %

AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

194 232 ORSE Telhamento com telha ceramica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar m? 9,2 68,12 84,16 774,27 0,06 %
19.5 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, M 15,6 26,08 32,22 502,63 0,04 %
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
19.6 2497 ORSE Escavacéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m? 1,77 58,64 72,44 128,22 0,01 %
19.7 6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para Uso Geral, com m? 1,43 2.405,54 2.971,80 4.249,67 0,31 %
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
19.8 171 ORSE Cobog6 de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm m? 11,49 139,42 172,24 1.979,04 0,14 %
19.9 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG 2,07 29,60 36,57 75,70 0,01 %
KG/M)
19.10 232 ORSE Telhamento com telha ceramica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar m? 6,4 68,12 84,16 538,62 0,04 %
19.11 2375 ORSE Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada m? 616 324,61 401,02 247.028,32 18,05 %

3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, ¢/ chapisco, reboco e
pintura hidracor ou similar.

20 ADMINSTRAGAO DA OBRA 1 70.321,31 70.321,31 5,14 %
20.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,9 24.276,71 29.991,45 26.992,31 1,97 %
20.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,8 6.705,96 8.284,54 14.912,17 1,09 %
20.3 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,5 3.921,09 4.844,11 21.798,50 1,59 %
20.4 Encargos complementares da equipe dirigente 1 0,00 0,00 0,00 %
20.5 MOVEIS PARA ESCRITORIO, EQUIP. P/ INFORMATICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSU 1 6.601,68 6.601,68 0,48 %
20.5.1 10530 ORSE Aluguel de mesa para reunido més 9 5,00 6,18 55,62 0,00 %
20.5.2 10786 ORSE Aluguel de bebedouro elétrico de pressao 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar més 9 13,76 17,00 153,00 0,01 %
20.5.3 10554 ORSE Agua - dispéndio mensal més 9 394,99 487,97 4.391,73 0,32 %
20.5.4 10555 ORSE Consumo de energia elétrica més 9 180,00 222,37 2.001,33 0,15 %
20.6 EQUIPAMENTOS DE PRODUGAO 1 16,65 16,65 0,00 %
20.6.1 2448 ORSE Aluguel de betoneira 400 | com motor 220/380V (com carregador) h 9 1,50 1,85 16,65 0,00 %
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PREFEITURA DE pup

PINHAO

OBRA:
ESCOLA DE 06 SALAS - PADRAO FNDE

Bancos B.D.l
SINAPI - 05/2026 - Sergipe 23,54%
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orgamento Sintético
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Pag.9/9

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

1.108.021,11
260.813,13
1.368.834,24



