



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096751-32	Nº TransfereGOV/ 966341	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PINHÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico do bairro 25 de Novembro			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE	MUNICÍPIO / UF PINHÃO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE									2.258.354,76	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	2.258.354,76	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	15.171,47	
1.1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,25	22.589,84	BDI 1	27.586,71	6.896,68	RA
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	6.775,95	BDI 1	8.274,79	8.274,79	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.106,85	
1.2.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	379,28	BDI 1	463,18	2.779,08	RA
1.2.2.	ORSE	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	357,10	BDI 1	436,09	436,09	RA
1.2.3.	ORSE	4654	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	800,00	BDI 1	976,96	2.930,88	RA
1.2.4.	ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	MÊS	3,00	535,21	BDI 1	653,60	1.960,80	RA
1.3.			RECAPEAMENTO AVENIDA ANTONIO CARLOS VALADARES SOBRINHO					-	638.341,18	
1.3.1.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	10.386,32	1,59	BDI 1	1,94	20.149,46	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	155,79	1.458,48	BDI 1	1.781,10	277.477,57	RA
1.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	155,79	1.259,53	BDI 1	1.538,14	239.626,83	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.932,87	0,96	BDI 1	1,17	8.111,46	RA
1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.932,87	0,96	BDI 1	1,17	8.111,46	RA
1.3.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	58,65	103,61	BDI 1	126,53	7.420,98	RA
1.3.7.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	88,66	124,18	BDI 1	151,65	13.445,29	RA
1.3.8.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	388,57	75,62	BDI 1	92,35	35.884,44	RA
1.3.9.	ORSE	14056	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, acabamento despolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	311,82	73,83	BDI 1	90,16	28.113,69	RA
1.4.			RECAPEAMENTO AVENIDA GOVERNADOR CELSO DE CARVALHO					-	500.961,44	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096751-32	Nº TransfereGOV 966341	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PINHÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico do bairro 25 de Novembro			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE	MUNICÍPIO / UF PINHÃO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE									2.258.354,76	
1.4.1.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	7.954,08	1,59	BDI 1	1,94	15.430,92	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	119,31	1.458,48	BDI 1	1.781,10	212.503,04	RA
1.4.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	119,31	1.259,53	BDI 1	1.538,14	183.515,48	RA
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.309,35	0,96	BDI 1	1,17	6.211,94	RA
1.4.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.309,35	0,96	BDI 1	1,17	6.211,94	RA
1.4.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	78,00	103,61	BDI 1	126,53	9.869,34	RA
1.4.7.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	72,54	124,18	BDI 1	151,65	11.000,69	RA
1.4.8.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	405,80	75,62	BDI 1	92,35	37.475,63	RA
1.4.9.	ORSE	14056	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, acabamento desempolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	207,88	73,83	BDI 1	90,16	18.742,46	RA
1.5.			RECAPEAMENTO RUA JUIZ JOSÉ EMÍDIO DA COSTA SOBRINHO					-	315.037,76	
1.5.1.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.816,26	1,59	BDI 1	1,94	9.343,54	RA
1.5.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,24	1.458,48	BDI 1	1.781,10	128.666,66	RA
1.5.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	72,24	1.259,53	BDI 1	1.538,14	111.115,23	RA
1.5.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.214,85	0,96	BDI 1	1,17	3.761,37	RA
1.5.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.214,85	0,96	BDI 1	1,17	3.761,37	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096751-32	Nº TransfereGOV/ 966341	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PINHÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico do bairro 25 de Novembro			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE	MUNICÍPIO / UF PINHÃO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE									2.258.354,76	
1.5.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	89,98	103,61	BDI 1	126,53	11.385,17	RA
1.5.7.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	56,42	124,18	BDI 1	151,65	8.556,09	RA
1.5.8.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	264,12	75,62	BDI 1	92,35	24.391,48	RA
1.5.9.	ORSE	14056	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, acabamento despolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	155,91	73,83	BDI 1	90,16	14.056,85	RA
1.6.			RECAPEAMENTO RUA VEREADOR JOSÉ DE OLIVEIRA					-	243.465,21	
1.6.1.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3.181,22	1,59	BDI 1	1,94	6.171,57	RA
1.6.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	59,68	1.458,48	BDI 1	1.781,10	106.296,05	RA
1.6.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	59,68	1.259,53	BDI 1	1.538,14	91.796,20	RA
1.6.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.655,61	0,96	BDI 1	1,17	3.107,06	RA
1.6.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.655,61	0,96	BDI 1	1,17	3.107,06	RA
1.6.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	40,30	103,61	BDI 1	126,53	5.099,16	RA
1.6.7.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	40,30	124,18	BDI 1	151,65	6.111,50	RA
1.6.8.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	134,33	75,62	BDI 1	92,35	12.405,38	RA
1.6.9.	ORSE	14056	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, acabamento despolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	103,94	73,83	BDI 1	90,16	9.371,23	RA
1.7.			RECAPEAMENTO RUA VEREADOR SABRINO LUCAS					-	201.878,94	
1.7.1.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3.240,96	1,59	BDI 1	1,94	6.287,46	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096751-32	Nº TransfereGOV 966341	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PINHÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico do bairro 25 de Novembro			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE	MUNICÍPIO / UF PINHÃO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE									2.258.354,76	
1.7.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,61	1.458,48	BDI 1	1.781,10	86.579,27	RA
1.7.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,61	1.259,53	BDI 1	1.538,14	74.768,99	RA
1.7.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.163,34	0,96	BDI 1	1,17	2.531,11	RA
1.7.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.163,34	0,96	BDI 1	1,17	2.531,11	RA
1.7.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	32,14	103,61	BDI 1	126,53	4.066,67	RA
1.7.7.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	32,24	124,18	BDI 1	151,65	4.889,20	RA
1.7.8.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	117,53	75,62	BDI 1	92,35	10.853,90	RA
1.7.9.	ORSE	14056	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, acabamento desempolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	103,94	73,83	BDI 1	90,16	9.371,23	RA
1.8.			RECAPEAMENTO RUA SETE					-	198.254,28	
1.8.1.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3.167,58	1,59	BDI 1	1,94	6.145,11	RA
1.8.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,51	1.458,48	BDI 1	1.781,10	84.620,06	RA
1.8.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,51	1.259,53	BDI 1	1.538,14	73.077,03	RA
1.8.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.114,36	0,96	BDI 1	1,17	2.473,80	RA
1.8.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.114,36	0,96	BDI 1	1,17	2.473,80	RA
1.8.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	48,36	103,61	BDI 1	126,53	6.118,99	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096751-32	Nº TransfereGOV 966341	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PINHÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico do bairro 25 de Novembro			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE	MUNICÍPIO / UF PINHÃO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE									2.258.354,76	
1.8.7.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	56,42	124,18	BDI 1	151,65	8.556,09	RA
1.8.8.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	58,67	75,62	BDI 1	92,35	5.418,17	RA
1.8.9.	ORSE	14056	Execução de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) em concreto fck = 25 mpa, acabamento despolado, pintura com 2 demãos de tinta novacor ou similar	m2	103,94	73,83	BDI 1	90,16	9.371,23	RA
1.9.			SINALIZAÇÃO					-	113.777,91	
1.9.1.	ORSE	11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	775,87	38,47	BDI 1	46,98	36.450,37	RA
1.9.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8,00	627,64	BDI 1	766,47	6.131,76	RA
1.9.3.	ORSE	4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	19,00	620,55	BDI 1	757,82	14.398,58	RA
1.9.4.	ORSE	11345	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	38,00	624,29	BDI 1	762,38	28.970,44	RA
1.9.5.	ORSE	4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	38,00	561,84	BDI 1	686,12	26.072,56	RA
1.9.6.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	14,00	102,60	BDI 1	125,30	1.754,20	RA
1.10.			DESCARTE DE RESÍDUOS					-	2.765,27	
1.10.1.	ORSE	10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	22,72	30,00	BDI 1	36,64	832,46	RA
1.10.2.	ORSE	5074	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	TXKM	1.972,26	0,80	BDI 1	0,98	1.932,81	RA
1.11.			SERVIÇOS FINAIS					-	20.594,45	
1.11.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	4.395,42	1,65	BDI 1	2,01	8.834,79	RA
1.11.2.	ORSE	4689	Ensaio - Adesividade	un	3,00	81,45	BDI 1	99,47	298,41	RA
1.11.3.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	16.373,21	0,57	BDI 1	0,70	11.461,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096751-32	Nº TransfereGOV 966341	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PINHÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico do bairro 25 de Novembro			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE	MUNICÍPIO / UF PINHÃO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Pinhão/SE									2.258.354,76

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PINHÃO
Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2
ART/RRT: SE20250455949

RECURSO
↓