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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
965127 MUNICIPIO DE PINHÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) Construção de Portais, no município de Pinhão/SE. 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

951.698,34 
1. SINAPI CONSTRUÇÕES DE PORTAIS - - BDI 1 - 951.698,34 RA
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 44.092,92 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 1,00           22.589,84 BDI 1 27.559,60 27.559,60 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00             6.775,95 BDI 1 8.266,66 16.533,32 RA

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - -                        -   BDI 1 - 52.765,56 RA
1.2.0.0.1. ORSE 51 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 M2 6,00                379,28 BDI 1 462,72 2.776,32 RA

1.2.0.0.2. ORSE 11398
Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive 
estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

UN 1,00                357,10 BDI 1 435,66 435,66 RA

1.2.0.0.3. ORSE 4654
Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022

MÊS 4,00                800,00 BDI 1 976,00 3.904,00 RA

1.2.0.0.4. ORSE-I 10389 Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais MÊS 4,00                535,21 BDI 1 652,96 2.611,84 RA

1.2.0.0.5. ORSE 6096
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - 
Rev 03_10/2022

UN 1,00                600,77 BDI 1 732,94 732,94 RA

1.2.0.0.6. ORSE-I 4298
Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 
Ar condicionado

MÊS 4,00             1.600,00 BDI 1 1.952,00 7.808,00 RA

1.2.0.0.7. ORSE 9416
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste 
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

UN 1,00             1.751,13 BDI 1 2.136,38 2.136,38 RA

1.2.0.0.8. ORSE 11703
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

M2 50,00                206,14 BDI 1 251,49 12.574,50 RA

1.2.0.0.9. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 176,00                  92,15 BDI 1 112,42 19.785,92 RA
1.3. SINAPI PORTAL BR-235 - - BDI 1 - 427.419,93 RA
1.3.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                        -   BDI 1 - 1.170,40 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 70,00                    4,62 BDI 1 5,64 394,80 RA

1.3.1.0.2. ORSE 50
Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de 
gabarito de madeira

M2 70,00                    9,08 BDI 1 11,08 775,60 RA

1.3.2. SINAPI 95996 INFRAESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 23.451,71 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,76                  94,65 BDI 1 115,47 3.436,39 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,90                418,03 BDI 1 510,00 459,00 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 96529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 10,80                292,07 BDI 1 356,33 3.848,36 RA

1.3.2.0.4. ORSE 11485
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura

M3 10,80                623,60 BDI 1 760,79 8.216,53 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1096782-80 Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.

ARACAJU PINHÃO

Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.
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1.3.2.0.5. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8,30                  16,21 BDI 1 19,78 164,17 RA

1.3.2.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 397,90                  11,48 BDI 1 14,01 5.574,58 RA

1.3.2.0.7. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 74,20                  10,85 BDI 1 13,24 982,41 RA

1.3.2.0.8. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 28,86                  21,88 BDI 1 26,69 770,27 RA
1.3.3. SINAPI 95995 ESTRUTURA EM CONCRETO - -                        -   BDI 1 - 40.775,75 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 92417
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 79,70                180,34 BDI 1 220,01 17.534,80 RA

1.3.3.0.2. ORSE 3345
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

M3 11,60                644,13 BDI 1 785,84 9.115,74 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 318,20                  14,03 BDI 1 17,12 5.447,58 RA

1.3.3.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 193,70                    9,99 BDI 1 12,19 2.361,20 RA

1.3.3.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 438,90                    9,68 BDI 1 11,81 5.183,41 RA

1.3.3.0.6. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,30                  14,62 BDI 1 17,84 433,51 RA

1.3.3.0.7. SINAPI 92924
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,53                  11,19 BDI 1 13,65 525,93 RA

1.3.3.0.8. ORSE-I 8729
Tubo aço galvanizado c/costura  3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe 
média, e=2,65mm, 1,58kg/m, DIN-2440/NBR-5580

M 6,00                  23,71 BDI 1 28,93 173,58 RA

1.3.4. SINAPI ESTRUTURA EM AÇO - -                        -   BDI 1 - 50.248,86 RA
1.3.4.0.1. Cotação U001 PERFIL U LAMINADO 12" X 3 1./8 M 24,00                797,58 BDI 1 973,05 23.353,20 RA
1.3.4.0.2. ORSE-I 10973 Chapa aço grossa preta 5/8"(16,00mm), 125,44 kg/m2 KG 812,85                  17,38 BDI 1 21,20 17.232,42 RA
1.3.4.0.3. ORSE-I 8450 Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m2 KG 196,00                  17,48 BDI 1 21,33 4.180,68 RA
1.3.4.0.4. Cotação ch001 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 19 mm KG 37,35                    6,71 BDI 1 8,19 305,90 RA
1.3.4.0.5. ORSE-I 3505 Barra redonda de aço mecanico laminado 1" (3,98 kg/m) KG 47,76                  20,90 BDI 1 25,50 1.217,88 RA
1.3.4.0.6. ORSE-I 8808 Barra redonda de aço mecanico laminado 5/8" (1,56 kg/m) M 22,70                  20,64 BDI 1 25,18 571,59 RA
1.3.4.0.7. ORSE 2884 Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm UN 3,00                  14,90 BDI 1 18,18 54,54 RA
1.3.4.0.8. ORSE-I 8834 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 1/4" (4,74 kg/m) KG 56,88                  12,26 BDI 1 14,96 850,92 RA
1.3.4.0.9. Cotação ch002 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 12,5 mm KG 0,15                    6,71 BDI 1 8,19 1,23 RA
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1.3.4.0.10. ORSE-I 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") UN 10,00                    4,00 BDI 1 4,88 48,80 RA
1.3.4.0.11. ORSE-I 7846 Porca sextavada 5/8" UN 10,00                    1,09 BDI 1 1,33 13,30 RA
1.3.4.0.12. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00                  21,98 BDI 1 26,82 1.072,80 RA
1.3.4.0.13. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00                  27,57 BDI 1 33,64 1.345,60 RA
1.3.5. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 935,36 RA

1.3.5.0.1. ORSE 11849
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com 
aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

M2 17,05                  41,73 BDI 1 50,91 868,02 RA

1.3.5.0.2. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 33,50                    1,65 BDI 1 2,01 67,34 RA

1.3.6. SINAPI SERVIÇOS AUXILIARES - -                        -   BDI 1 - 14.884,82 RA

1.3.6.0.1. ORSE 13311
Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, 
desmontagem e tela

M2 154,00                  39,59 BDI 1 48,30 7.438,20 RA

1.3.6.0.2. SINAPI 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 154,00                  18,29 BDI 1 22,31 3.435,74 RA

1.3.6.0.3. SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 12,00                273,97 BDI 1 334,24 4.010,88 RA

1.3.7. SINAPI 93590 PAVIMENTAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 12.080,01 RA
1.3.7.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,34                  85,84 BDI 1 104,72 140,32 RA

1.3.7.0.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 33,50                  41,45 BDI 1 50,57 1.694,10 RA

1.3.7.0.3. ORSE 11472 Regularização manual e compactação com placa vibratória M2 66,69                    7,47 BDI 1 9,11 607,55 RA

1.3.7.0.4. SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 66,69                118,46 BDI 1 144,52 9.638,04 RA

1.3.8. SINAPI REVESTIMENTO - -                        -   BDI 1 - 254.447,10 RA

1.3.8.0.1. Composição 001
PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM ACM 
KYNAR 4MM COM CORES CONFORME PROJETO DA CIDADE DE PINHÃO, 
APLICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA EXISTENTES

UN 1,00         208.563,20 BDI 1 254.447,10 254.447,10 RA

1.3.9. SINAPI 95995 SIALIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 14.263,63 RA
1.3.9.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,27                  85,84 BDI 1 104,72 28,27 RA

1.3.9.0.2. ORSE 9293
Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. 
Inclusivepintura.

M 20,00                461,10 BDI 1 562,54 11.250,80 RA

1.3.9.0.3. ORSE 9294
Terminal de ancoragem para defensa metalica semi-maleável simples, 
fornecimento e implantação. Inclusive pintura.

UN 2,00                497,25 BDI 1 606,65 1.213,30 RA
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1.3.9.0.4. ORSE 2551
Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 
1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, 
inclusivemão de obra - Rev 01/2023

UN 1,00             1.451,85 BDI 1 1.771,26 1.771,26 RA

1.3.10. SINAPI 104790 DIVERSOS - -                        -   BDI 1 - 214,90 RA
1.3.10.0.1. ORSE 2450 Limpeza geral M2 70,00                    2,52 BDI 1 3,07 214,90 RA
1.3.11. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - -                        -   BDI 1 - 14.947,39 RA
1.3.11.1. ACESSÓRIOS - -                        -   BDI 1 - 222,10 RA
1.3.11.1.1. ORSE 13518 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" UN 7,00                  17,05 BDI 1 20,80 145,60 RA

1.3.11.1.2. SINAPI 91902
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  10,30 BDI 1 12,57 25,14 RA

1.3.11.1.3. ORSE 371 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") UN 6,00                    2,20 BDI 1 2,68 16,08 RA
1.3.11.1.4. SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 7,00                    4,13 BDI 1 5,04 35,28 RA
1.3.11.2. SINAPI CABOS - -                        -   BDI 1 - 1.481,30 RA

1.3.11.2.1. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 9,00                  10,75 BDI 1 13,12 118,08 RA

1.3.11.2.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 236,00                    4,56 BDI 1 5,56 1.312,16 RA

1.3.11.2.3. ORSE 9201 Fio de cobre nu  6mm2 para aterramento M 3,00                  13,95 BDI 1 17,02 51,06 RA
1.3.11.3. SINAPI CAIXAS DE ALVENARIA - -                        -   BDI 1 - 934,32 RA

1.3.11.3.1. ORSE 13939
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.80m

UN 2,00                327,15 BDI 1 399,12 798,24 RA

1.3.11.3.2. ORSE 6410 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m UN 2,00                  27,15 BDI 1 33,12 66,24 RA

1.3.11.3.3. ORSE 9200
Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, 
padrão Energisa

UN 3,00                  19,08 BDI 1 23,28 69,84 RA

1.3.11.4. SINAPI DISPOSITIVOS - -                        -   BDI 1 - 1.505,40 RA
1.3.11.4.1. ORSE 480 Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel UN 3,00                  36,45 BDI 1 44,47 133,41 RA
1.3.11.4.2. ORSE 3244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico UN 3,00                    7,75 BDI 1 9,46 28,38 RA

1.3.11.4.3. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00                  10,79 BDI 1 13,16 39,48 RA

1.3.11.4.4. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                  12,51 BDI 1 15,26 30,52 RA

1.3.11.4.5. ORSE 8894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v UN 2,00                  65,71 BDI 1 80,17 160,34 RA

1.3.11.4.6. ORSE 7996
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

UN 3,00                304,17 BDI 1 371,09 1.113,27 RA

1.3.11.5. SINAPI ELETRODUTOS - -                        -   BDI 1 - 848,82 RA
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ARACAJU PINHÃO

Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.

1.3.11.5.1. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00                    8,29 BDI 1 10,11 303,30 RA

1.3.11.5.2. ORSE 352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") M 2,00                  11,73 BDI 1 14,31 28,62 RA
1.3.11.5.3. ORSE 353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") M 30,00                  14,12 BDI 1 17,23 516,90 RA
1.3.11.6. LUMINÁRIAS - -                        -   BDI 1 - 7.100,59 RA

1.3.11.6.1. ORSE 8319
Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 
3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada

UN 8,00                490,63 BDI 1 598,57 4.788,56 RA

1.3.11.6.2. ORSE 14072 Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm M 33,50                  29,19 BDI 1 35,61 1.192,94 RA

1.3.11.6.3. ORSE 13594
Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-
light ou similar

UN 7,00                131,04 BDI 1 159,87 1.119,09 RA

1.3.11.7. PADRÃO DE ENTRADA - -                        -   BDI 1 - 2.854,86 RA
1.3.11.7.1. ORSE 11122 Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 UN 1,00             1.666,25 BDI 1 2.032,83 2.032,83 RA
1.3.11.7.2. ORSE 9174 Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia UN 1,00                234,56 BDI 1 286,16 286,16 RA

1.3.11.7.3. ORSE 12235
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

UN 1,00                439,24 BDI 1 535,87 535,87 RA

1.4. SINAPI PORTAL SIMÃO DIAS - -                        -   BDI 1 - 427.419,93 RA
1.4.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                        -   BDI 1 - 1.170,40 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 70,00                    4,62 BDI 1 5,64 394,80 RA

1.4.1.0.2. ORSE 50
Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de 
gabarito de madeira

M2 70,00                    9,08 BDI 1 11,08 775,60 RA

1.4.2. SINAPI 95996 INFRAESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 23.451,71 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,76                  94,65 BDI 1 115,47 3.436,39 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,90                418,03 BDI 1 510,00 459,00 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 96529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 10,80                292,07 BDI 1 356,33 3.848,36 RA

1.4.2.0.4. ORSE 11485
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura

M3 10,80                623,60 BDI 1 760,79 8.216,53 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8,30                  16,21 BDI 1 19,78 164,17 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 397,90                  11,48 BDI 1 14,01 5.574,58 RA

1.4.2.0.7. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 74,20                  10,85 BDI 1 13,24 982,41 RA

1.4.2.0.8. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 28,86                  21,88 BDI 1 26,69 770,27 RA
1.4.3. SINAPI 95995 ESTRUTURA EM CONCRETO - -                        -   BDI 1 - 40.775,75 RA
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LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
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O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1096782-80 Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.

ARACAJU PINHÃO

Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.

1.4.3.0.1. SINAPI 92417
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 79,70                180,34 BDI 1 220,01 17.534,80 RA

1.4.3.0.2. ORSE 3345
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

M3 11,60                644,13 BDI 1 785,84 9.115,74 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 318,20                  14,03 BDI 1 17,12 5.447,58 RA

1.4.3.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 193,70                    9,99 BDI 1 12,19 2.361,20 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 438,90                    9,68 BDI 1 11,81 5.183,41 RA

1.4.3.0.6. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,30                  14,62 BDI 1 17,84 433,51 RA

1.4.3.0.7. SINAPI 92924
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,53                  11,19 BDI 1 13,65 525,93 RA

1.4.3.0.8. ORSE-I 8729
Tubo aço galvanizado c/costura  3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe 
média, e=2,65mm, 1,58kg/m, DIN-2440/NBR-5580

M 6,00                  23,71 BDI 1 28,93 173,58 RA

1.4.4. SINAPI ESTRUTURA EM AÇO - -                        -   BDI 1 - 50.248,86 RA
1.4.4.0.1. Cotação U001 PERFIL U LAMINADO 12" X 3 1./8 M 24,00                797,58 BDI 1 973,05 23.353,20 RA
1.4.4.0.2. ORSE-I 10973 Chapa aço grossa preta 5/8"(16,00mm), 125,44 kg/m2 KG 812,85                  17,38 BDI 1 21,20 17.232,42 RA
1.4.4.0.3. ORSE-I 8450 Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m2 KG 196,00                  17,48 BDI 1 21,33 4.180,68 RA
1.4.4.0.4. Cotação ch001 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 19 mm KG 37,35                    6,71 BDI 1 8,19 305,90 RA
1.4.4.0.5. ORSE-I 3505 Barra redonda de aço mecanico laminado 1" (3,98 kg/m) KG 47,76                  20,90 BDI 1 25,50 1.217,88 RA
1.4.4.0.6. ORSE-I 8808 Barra redonda de aço mecanico laminado 5/8" (1,56 kg/m) M 22,70                  20,64 BDI 1 25,18 571,59 RA
1.4.4.0.7. ORSE 2884 Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm UN 3,00                  14,90 BDI 1 18,18 54,54 RA
1.4.4.0.8. ORSE-I 8834 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 1/4" (4,74 kg/m) KG 56,88                  12,26 BDI 1 14,96 850,92 RA
1.4.4.0.9. Cotação ch002 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 12,5 mm KG 0,15                    6,71 BDI 1 8,19 1,23 RA
1.4.4.0.10. ORSE-I 223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") UN 10,00                    4,00 BDI 1 4,88 48,80 RA
1.4.4.0.11. ORSE-I 7846 Porca sextavada 5/8" UN 10,00                    1,09 BDI 1 1,33 13,30 RA
1.4.4.0.12. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00                  21,98 BDI 1 26,82 1.072,80 RA
1.4.4.0.13. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00                  27,57 BDI 1 33,64 1.345,60 RA
1.4.5. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 935,36 RA

1.4.5.0.1. ORSE 11849
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com 
aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

M2 17,05                  41,73 BDI 1 50,91 868,02 RA
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O
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1096782-80 Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.

ARACAJU PINHÃO

Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.

1.4.5.0.2. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 33,50                    1,65 BDI 1 2,01 67,34 RA

1.4.6. SINAPI SERVIÇOS AUXILIARES - -                        -   BDI 1 - 14.884,82 RA

1.4.6.0.1. ORSE 13311
Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, 
desmontagem e tela

M2 154,00                  39,59 BDI 1 48,30 7.438,20 RA

1.4.6.0.2. SINAPI 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 154,00                  18,29 BDI 1 22,31 3.435,74 RA

1.4.6.0.3. SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 12,00                273,97 BDI 1 334,24 4.010,88 RA

1.4.7. SINAPI 93590 PAVIMENTAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 12.080,01 RA
1.4.7.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,34                  85,84 BDI 1 104,72 140,32 RA

1.4.7.0.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 33,50                  41,45 BDI 1 50,57 1.694,10 RA

1.4.7.0.3. ORSE 11472 Regularização manual e compactação com placa vibratória M2 66,69                    7,47 BDI 1 9,11 607,55 RA

1.4.7.0.4. SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 66,69                118,46 BDI 1 144,52 9.638,04 RA

1.4.8. SINAPI REVESTIMENTO - -                        -   BDI 1 - 254.447,10 RA

1.4.8.0.1. Composição 001
PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM ACM 
KYNAR 4MM COM CORES CONFORME PROJETO DA CIDADE DE PINHÃO, 
APLICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA EXISTENTES

UN 1,00         208.563,20 BDI 1 254.447,10 254.447,10 RA

1.4.9. SINAPI 95995 SIALIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 14.263,63 RA
1.4.9.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,27                  85,84 BDI 1 104,72 28,27 RA

1.4.9.0.2. ORSE 9293
Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. 
Inclusivepintura.

M 20,00                461,10 BDI 1 562,54 11.250,80 RA

1.4.9.0.3. ORSE 9294
Terminal de ancoragem para defensa metalica semi-maleável simples, 
fornecimento e implantação. Inclusive pintura.

UN 2,00                497,25 BDI 1 606,65 1.213,30 RA

1.4.9.0.4. ORSE 2551
Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 
1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, 
inclusivemão de obra - Rev 01/2023

UN 1,00             1.451,85 BDI 1 1.771,26 1.771,26 RA

1.4.10. SINAPI 104790 DIVERSOS - -                        -   BDI 1 - 214,90 RA
1.4.10.0.1. ORSE 2450 Limpeza geral M2 70,00                    2,52 BDI 1 3,07 214,90 RA
1.4.11. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - -                        -   BDI 1 - 14.947,39 RA
1.4.11.1. ACESSÓRIOS - -                        -   BDI 1 - 222,10 RA
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Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.
1.4.11.1.1. ORSE 13518 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" UN 7,00                  17,05 BDI 1 20,80 145,60 RA

1.4.11.1.2. SINAPI 91902
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  10,30 BDI 1 12,57 25,14 RA

1.4.11.1.3. ORSE 371 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") UN 6,00                    2,20 BDI 1 2,68 16,08 RA
1.4.11.1.4. SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 7,00                    4,13 BDI 1 5,04 35,28 RA
1.4.11.2. SINAPI CABOS - -                        -   BDI 1 - 1.481,30 RA

1.4.11.2.1. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 9,00                  10,75 BDI 1 13,12 118,08 RA

1.4.11.2.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 236,00                    4,56 BDI 1 5,56 1.312,16 RA

1.4.11.2.3. ORSE 9201 Fio de cobre nu  6mm2 para aterramento M 3,00                  13,95 BDI 1 17,02 51,06 RA
1.4.11.3. SINAPI CAIXAS DE ALVENARIA - -                        -   BDI 1 - 934,32 RA

1.4.11.3.1. ORSE 13939
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.40 x 0.40 x 0.80m

UN 2,00                327,15 BDI 1 399,12 798,24 RA

1.4.11.3.2. ORSE 6410 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m UN 2,00                  27,15 BDI 1 33,12 66,24 RA

1.4.11.3.3. ORSE 9200
Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, 
padrão Energisa

UN 3,00                  19,08 BDI 1 23,28 69,84 RA

1.4.11.4. SINAPI DISPOSITIVOS - -                        -   BDI 1 - 1.505,40 RA
1.4.11.4.1. ORSE 480 Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel UN 3,00                  36,45 BDI 1 44,47 133,41 RA
1.4.11.4.2. ORSE 3244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico UN 3,00                    7,75 BDI 1 9,46 28,38 RA

1.4.11.4.3. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00                  10,79 BDI 1 13,16 39,48 RA

1.4.11.4.4. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                  12,51 BDI 1 15,26 30,52 RA

1.4.11.4.5. ORSE 8894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v UN 2,00                  65,71 BDI 1 80,17 160,34 RA

1.4.11.4.6. ORSE 7996
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

UN 3,00                304,17 BDI 1 371,09 1.113,27 RA

1.4.11.5. SINAPI ELETRODUTOS - -                        -   BDI 1 - 848,82 RA

1.4.11.5.1. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00                    8,29 BDI 1 10,11 303,30 RA

1.4.11.5.2. ORSE 352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") M 2,00                  11,73 BDI 1 14,31 28,62 RA
1.4.11.5.3. ORSE 353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") M 30,00                  14,12 BDI 1 17,23 516,90 RA
1.4.11.6. LUMINÁRIAS - -                        -   BDI 1 - 7.100,59 RA

1.4.11.6.1. ORSE 8319
Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 
3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada

UN 8,00                490,63 BDI 1 598,57 4.788,56 RA
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Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.

1.4.11.6.2. ORSE 14072 Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm M 33,50                  29,19 BDI 1 35,61 1.192,94 RA

1.4.11.6.3. ORSE 13594
Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-
light ou similar

UN 7,00                131,04 BDI 1 159,87 1.119,09 RA

1.4.11.7. PADRÃO DE ENTRADA - -                        -   BDI 1 - 2.854,86 RA
1.4.11.7.1. ORSE 11122 Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 UN 1,00             1.666,25 BDI 1 2.032,83 2.032,83 RA
1.4.11.7.2. ORSE 9174 Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia UN 1,00                234,56 BDI 1 286,16 286,16 RA

1.4.11.7.3. ORSE 12235
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

UN 1,00                439,24 BDI 1 535,87 535,87 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS VIEIRA SOARES
CREA/CAU: 2709319888

Data ART/RRT: SE20260472781
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PINHÃO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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