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Nivel N° Macrosserviço / Serviço Fonte Código Descrição Macrosserviço / Serviço Qtd. (valor calculado) Und. Custo Unitário Referência Custo Unitário BDI Preço Unitário (valor calculado) Preço Total (valor calculado) Observação N° Evento Evento N° Frente de Obra Frente de Obra Qtd. Valor

Macrosserviço 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 44.092,92

1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 0,15 R$ 4.133,94

3 SUPERESTRUTURA 0,12 R$ 3.307,15

5 REVESTIMENTO 0,38 R$ 10.472,65

7 INSTALAÇÃO ELETRICA 0,35 R$ 9.645,86

1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 0,30 R$ 2.480,00

3 SUPERESTRUTURA 0,24 R$ 1.984,00

5 REVESTIMENTO 0,76 R$ 6.282,66

7 INSTALAÇÃO ELETRICA 0,70 R$ 5.786,66

Macrosserviço 2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 52.765,56

Serviço 2.1 Outros ORSE-51 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 6,00 M2 R$ 379,28 R$ 379,28 0,22 R$ 462,72 R$ 2.776,32 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 6,00 R$ 2.776,32

Serviço 2.2 Outros ORSE-11398
Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturaem 

metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
1,00 UN R$ 357,10 R$ 357,10 0,22 R$ 435,66 R$ 435,66 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 1,00 R$ 435,66

Serviço 2.3 Outros ORSE-4654 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 4,00 MÊS R$ 800,00 R$ 800,00 0,22 R$ 976,00 R$ 3.904,00 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 4,00 R$ 3.904,00

Serviço 2.4 Outros ORSE-I-10389 Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais 4,00 MÊS R$ 535,21 R$ 535,21 0,22 R$ 652,96 R$ 2.611,84 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 4,00 R$ 2.611,84

Serviço 2.5 Outros ORSE-6096

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022

1,00 UN R$ 600,77 R$ 600,77 0,22 R$ 732,94 R$ 732,94 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 1,00 R$ 732,94

Serviço 2.6 Outros ORSE-I-4298
Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar 

condicionado
4,00 MÊS R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 0,22 R$ 1.952,00 R$ 7.808,00 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 4,00 R$ 7.808,00

Serviço 2.7 Outros ORSE-9416
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor
1,00 UN R$ 1.751,13 R$ 1.751,13 0,22 R$ 2.136,38 R$ 2.136,38 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 1,00 R$ 2.136,38

Serviço 2.8 Outros ORSE-11703
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ 

tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
50,00 M2 R$ 206,14 R$ 206,14 0,22 R$ 251,49 R$ 12.574,50 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 50,00 R$ 12.574,50

Serviço 2.9 SINAPI 0000098459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 176,00 M2 R$ 92,15 R$ 92,15 0,22 R$ 112,42 R$ 19.785,92 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 176,00 R$ 19.785,92

Macrosserviço 3 PORTAL BR-235 R$ 427.419,93

Serviço 3.1 SINAPI 0000098524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 70,00 M2 R$ 4,62 R$ 4,62 0,22 R$ 5,64 R$ 394,80 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 70,00 R$ 394,80

Serviço 3.2 Outros ORSE-50
Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de 

madeira
70,00 M2 R$ 9,08 R$ 9,08 0,22 R$ 11,08 R$ 775,60 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 70,00 R$ 775,60

Serviço 3.3 SINAPI 0000096523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
29,76 M3 R$ 94,65 R$ 94,65 0,22 R$ 115,47 R$ 3.436,39 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 29,76 R$ 3.436,39

Serviço 3.4 SINAPI 0000094962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

0,90 M3 R$ 418,03 R$ 418,03 0,22 R$ 510,00 R$ 459,00 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 0,90 R$ 459,00

Serviço 3.5 SINAPI 0000096529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
10,80 M2 R$ 292,07 R$ 292,07 0,22 R$ 356,33 R$ 3.848,36 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 10,80 R$ 3.848,36

Serviço 3.6 Outros ORSE-11485 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura 10,80 M3 R$ 623,60 R$ 623,60 0,22 R$ 760,79 R$ 8.216,53 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 10,80 R$ 8.216,53

Serviço 3.7 SINAPI 0000104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
8,30 KG R$ 16,21 R$ 16,21 0,22 R$ 19,78 R$ 164,17 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 8,30 R$ 164,17

Serviço 3.8 SINAPI 0000104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
397,90 KG R$ 11,48 R$ 11,48 0,22 R$ 14,01 R$ 5.574,58 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 397,90 R$ 5.574,58

Serviço 3.9 SINAPI 0000104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
74,20 KG R$ 10,85 R$ 10,85 0,22 R$ 13,24 R$ 982,41 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 74,20 R$ 982,41

Serviço 3.10 SINAPI 0000104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 28,86 M3 R$ 21,88 R$ 21,88 0,22 R$ 26,69 R$ 770,27 3 PORTAL BR-235 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 28,86 R$ 770,27

Serviço 3.11 SINAPI 0000092417

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

79,70 M2 R$ 180,34 R$ 180,34 0,22 R$ 220,01 R$ 17.534,80 3 PORTAL BR-235 2 INFRAESTRUTURAS 79,70 R$ 17.534,80

Serviço 3.12 Outros ORSE-3345
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
11,60 M3 R$ 644,13 R$ 644,13 0,22 R$ 785,84 R$ 9.115,74 3 PORTAL BR-235 2 INFRAESTRUTURAS 11,60 R$ 9.115,74

Serviço 3.13 SINAPI 0000092760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

318,20 KG R$ 14,03 R$ 14,03 0,22 R$ 17,12 R$ 5.447,58 3 PORTAL BR-235 2 INFRAESTRUTURAS 318,20 R$ 5.447,58

Serviço 3.14 SINAPI 0000092763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

193,70 KG R$ 9,99 R$ 9,99 0,22 R$ 12,19 R$ 2.361,20 3 PORTAL BR-235 2 INFRAESTRUTURAS 193,70 R$ 2.361,20

Serviço 3.15 SINAPI 0000092764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

438,90 KG R$ 9,68 R$ 9,68 0,22 R$ 11,81 R$ 5.183,41 3 PORTAL BR-235 2 INFRAESTRUTURAS 438,90 R$ 5.183,41

Serviço 3.16 SINAPI 0000092917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

24,30 KG R$ 14,62 R$ 14,62 0,22 R$ 17,84 R$ 433,51 3 PORTAL BR-235 2 INFRAESTRUTURAS 24,30 R$ 433,51

Serviço 3.17 SINAPI 0000092924

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

38,53 KG R$ 11,19 R$ 11,19 0,22 R$ 13,65 R$ 525,93 3 PORTAL BR-235 2 INFRAESTRUTURAS 38,53 R$ 525,93

Serviço 3.18 Outros ORSE-I-8729
Tubo aço galvanizado c/costura  3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe média, 

e=2,65mm, 1,58kg/m, DIN-2440/NBR-5580
6,00 M R$ 23,71 R$ 23,71 0,22 R$ 28,93 R$ 173,58 3 PORTAL BR-235 2 INFRAESTRUTURAS 6,00 R$ 173,58

Serviço 3.19 Cotação U001 PERFIL U LAMINADO 12" X 3 1./8 24,00 M R$ 797,58 R$ 797,58 0,22 R$ 973,05 R$ 23.353,20 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 24,00 R$ 23.353,20

Serviço 3.20 Outros ORSE-I-10973 Chapa aço grossa preta 5/8"(16,00mm), 125,44 kg/m2 812,85 KG R$ 17,38 R$ 17,38 0,22 R$ 21,20 R$ 17.232,42 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 812,85 R$ 17.232,42

1,00Serviço 1.1 SINAPI 0000093565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Serviço 1.2 SINAPI 0000093572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 MES

MES R$ 22.589,84 R$ 22.589,84 0,22 R$ 27.559,60 R$ 27.559,60

1 ADMINISTRAÇÃO LOCALR$ 6.775,95 R$ 6.775,95 0,22 R$ 8.266,66 R$ 16.533,32
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Serviço 3.21 Outros ORSE-I-8450 Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m2 196,00 KG R$ 17,48 R$ 17,48 0,22 R$ 21,33 R$ 4.180,68 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 196,00 R$ 4.180,68

Serviço 3.22 Cotação ch001 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 19 mm 37,35 KG R$ 6,71 R$ 6,71 0,22 R$ 8,19 R$ 305,90 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 37,35 R$ 305,90

Serviço 3.23 Outros ORSE-I-3505 Barra redonda de aço mecanico laminado 1" (3,98 kg/m) 47,76 KG R$ 20,90 R$ 20,90 0,22 R$ 25,50 R$ 1.217,88 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 47,76 R$ 1.217,88

Serviço 3.24 Outros ORSE-I-8808 Barra redonda de aço mecanico laminado 5/8" (1,56 kg/m) 22,70 M R$ 20,64 R$ 20,64 0,22 R$ 25,18 R$ 571,59 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 22,70 R$ 571,59

Serviço 3.25 Outros ORSE-2884 Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm 3,00 UN R$ 14,90 R$ 14,90 0,22 R$ 18,18 R$ 54,54 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 3,00 R$ 54,54

Serviço 3.26 Outros ORSE-I-8834 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 1/4" (4,74 kg/m) 56,88 KG R$ 12,26 R$ 12,26 0,22 R$ 14,96 R$ 850,92 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 56,88 R$ 850,92

Serviço 3.27 Cotação ch002 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 12,5 mm 0,15 KG R$ 6,71 R$ 6,71 0,22 R$ 8,19 R$ 1,23 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 0,15 R$ 1,23

Serviço 3.28 Outros ORSE-I-223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") 10,00 UN R$ 4,00 R$ 4,00 0,22 R$ 4,88 R$ 48,80 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 10,00 R$ 48,80

Serviço 3.29 Outros ORSE-I-7846 Porca sextavada 5/8" 10,00 UN R$ 1,09 R$ 1,09 0,22 R$ 1,33 R$ 13,30 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 10,00 R$ 13,30

Serviço 3.30 SINAPI 0000088251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 H R$ 21,98 R$ 21,98 0,22 R$ 26,82 R$ 1.072,80 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 40,00 R$ 1.072,80

Serviço 3.31 SINAPI 0000088315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 H R$ 27,57 R$ 27,57 0,22 R$ 33,64 R$ 1.345,60 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 40,00 R$ 1.345,60

Serviço 3.32 Outros ORSE-11849
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicaçãode 02 

demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
17,05 M2 R$ 41,73 R$ 41,73 0,22 R$ 50,91 R$ 868,02 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 17,05 R$ 868,02

Serviço 3.33 SINAPI 0000102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
33,50 M R$ 1,65 R$ 1,65 0,22 R$ 2,01 R$ 67,34 3 PORTAL BR-235 4 URBANIZAÇÃO 33,50 R$ 67,34

Serviço 3.34 Outros ORSE-13311
Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e 

tela
154,00 M2 R$ 39,59 R$ 39,59 0,22 R$ 48,30 R$ 7.438,20 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 154,00 R$ 7.438,20

Serviço 3.35 SINAPI 0000097063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

154,00 M2 R$ 18,29 R$ 18,29 0,22 R$ 22,31 R$ 3.435,74 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 154,00 R$ 3.435,74

Serviço 3.36 SINAPI 0000005928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

12,00 CHP R$ 273,97 R$ 273,97 0,22 R$ 334,24 R$ 4.010,88 3 PORTAL BR-235 3 SUPERESTRUTURA 12,00 R$ 4.010,88

Serviço 3.37 SINAPI 0000093358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 1,34 M3 R$ 85,84 R$ 85,84 0,22 R$ 104,72 R$ 140,32 3 PORTAL BR-235 4 URBANIZAÇÃO 1,34 R$ 140,32

Serviço 3.38 SINAPI 0000094273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

33,50 M R$ 41,45 R$ 41,45 0,22 R$ 50,57 R$ 1.694,10 3 PORTAL BR-235 4 URBANIZAÇÃO 33,50 R$ 1.694,10

Serviço 3.39 Outros ORSE-11472 Regularização manual e compactação com placa vibratória 66,69 M2 R$ 7,47 R$ 7,47 0,22 R$ 9,11 R$ 607,55 3 PORTAL BR-235 4 URBANIZAÇÃO 66,69 R$ 607,55

Serviço 3.40 SINAPI 0000093681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
66,69 M2 R$ 118,46 R$ 118,46 0,22 R$ 144,52 R$ 9.638,04 3 PORTAL BR-235 4 URBANIZAÇÃO 66,69 R$ 9.638,04

Serviço 3.41 Composição 001

PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 

4MM COM CORES CONFORME PROJETO DA CIDADE DE PINHÃO, APLICAÇÃO 

EM ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA EXISTENTES

1,00 UN R$ 208.563,20 R$ 208.563,20 0,22 R$ 254.447,10 R$ 254.447,10 3 PORTAL BR-235 5 REVESTIMENTO 1,00 R$ 254.447,10

Serviço 3.42 SINAPI 0000093358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,27 M3 R$ 85,84 R$ 85,84 0,22 R$ 104,72 R$ 28,27 3 PORTAL BR-235 6 SINALIZAÇÃO 0,27 R$ 28,27

Serviço 3.43 Outros ORSE-9293 Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusivepintura. 20,00 M R$ 461,10 R$ 461,10 0,22 R$ 562,54 R$ 11.250,80 3 PORTAL BR-235 6 SINALIZAÇÃO 20,00 R$ 11.250,80

Serviço 3.44 Outros ORSE-9294
Terminal de ancoragem para defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e 

implantação. Inclusive pintura.
2,00 UN R$ 497,25 R$ 497,25 0,22 R$ 606,65 R$ 1.213,30 3 PORTAL BR-235 6 SINALIZAÇÃO 2,00 R$ 1.213,30

Serviço 3.45 Outros ORSE-2551

Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 1,00m, com 

poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusivemão de obra - 

Rev 01/2023

1,00 UN R$ 1.451,85 R$ 1.451,85 0,22 R$ 1.771,26 R$ 1.771,26 3 PORTAL BR-235 6 SINALIZAÇÃO 1,00 R$ 1.771,26

Serviço 3.46 Outros ORSE-2450 Limpeza geral 70,00 M2 R$ 2,52 R$ 2,52 0,22 R$ 3,07 R$ 214,90 3 PORTAL BR-235 6 SINALIZAÇÃO 70,00 R$ 214,90

Serviço 3.47 Outros ORSE-13518 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" 7,00 UN R$ 17,05 R$ 17,05 0,22 R$ 20,80 R$ 145,60 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 7,00 R$ 145,60

Serviço 3.48 SINAPI 0000091902

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UN R$ 10,30 R$ 10,30 0,22 R$ 12,57 R$ 25,14 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 25,14

Serviço 3.49 Outros ORSE-371 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 6,00 UN R$ 2,20 R$ 2,20 0,22 R$ 2,68 R$ 16,08 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 6,00 R$ 16,08

Serviço 3.50 SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 7,00 UN R$ 4,13 R$ 4,13 0,22 R$ 5,04 R$ 35,28 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 7,00 R$ 35,28

Serviço 3.51 SINAPI 0000091931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
9,00 M R$ 10,75 R$ 10,75 0,22 R$ 13,12 R$ 118,08 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 9,00 R$ 118,08

Serviço 3.52 SINAPI 0000091926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
236,00 M R$ 4,56 R$ 4,56 0,22 R$ 5,56 R$ 1.312,16 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 236,00 R$ 1.312,16

Serviço 3.53 Outros ORSE-9201 Fio de cobre nu  6mm2 para aterramento 3,00 M R$ 13,95 R$ 13,95 0,22 R$ 17,02 R$ 51,06 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 51,06

Serviço 3.54 Outros ORSE-13939
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.40 x 

0.40 x 0.80m
2,00 UN R$ 327,15 R$ 327,15 0,22 R$ 399,12 R$ 798,24 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 798,24

Serviço 3.55 Outros ORSE-6410 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m 2,00 UN R$ 27,15 R$ 27,15 0,22 R$ 33,12 R$ 66,24 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 66,24

Serviço 3.56 Outros ORSE-9200
Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão 

Energisa
3,00 UN R$ 19,08 R$ 19,08 0,22 R$ 23,28 R$ 69,84 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 69,84

Serviço 3.57 Outros ORSE-480 Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel 3,00 UN R$ 36,45 R$ 36,45 0,22 R$ 44,47 R$ 133,41 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 133,41

Serviço 3.58 Outros ORSE-3244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico 3,00 UN R$ 7,75 R$ 7,75 0,22 R$ 9,46 R$ 28,38 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 28,38

Serviço 3.59 SINAPI 0000093653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
3,00 UN R$ 10,79 R$ 10,79 0,22 R$ 13,16 R$ 39,48 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 39,48

Serviço 3.60 SINAPI 0000093656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
2,00 UN R$ 12,51 R$ 12,51 0,22 R$ 15,26 R$ 30,52 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 30,52
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Serviço 3.61 Outros ORSE-8894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v 2,00 UN R$ 65,71 R$ 65,71 0,22 R$ 80,17 R$ 160,34 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 160,34

Serviço 3.62 Outros ORSE-7996
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 

312-OMB, Siemens ou similar
3,00 UN R$ 304,17 R$ 304,17 0,22 R$ 371,09 R$ 1.113,27 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 1.113,27

Serviço 3.63 SINAPI 0000091845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

30,00 M R$ 8,29 R$ 8,29 0,22 R$ 10,11 R$ 303,30 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 30,00 R$ 303,30

Serviço 3.64 Outros ORSE-352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") 2,00 M R$ 11,73 R$ 11,73 0,22 R$ 14,31 R$ 28,62 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 28,62

Serviço 3.65 Outros ORSE-353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 30,00 M R$ 14,12 R$ 14,12 0,22 R$ 17,23 R$ 516,90 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 30,00 R$ 516,90

Serviço 3.66 Outros ORSE-8319
Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da 

Interlight ou similar, inclusive lâmpada
8,00 UN R$ 490,63 R$ 490,63 0,22 R$ 598,57 R$ 4.788,56 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 8,00 R$ 4.788,56

Serviço 3.67 Outros ORSE-14072 Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm 33,50 M R$ 29,19 R$ 29,19 0,22 R$ 35,61 R$ 1.192,94 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 33,50 R$ 1.192,94

Serviço 3.68 Outros ORSE-13594
Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou 

similar
7,00 UN R$ 131,04 R$ 131,04 0,22 R$ 159,87 R$ 1.119,09 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 7,00 R$ 1.119,09

Serviço 3.69 Outros ORSE-11122 Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 1,00 UN R$ 1.666,25 R$ 1.666,25 0,22 R$ 2.032,83 R$ 2.032,83 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 1,00 R$ 2.032,83

Serviço 3.70 Outros ORSE-9174 Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia 1,00 UN R$ 234,56 R$ 234,56 0,22 R$ 286,16 R$ 286,16 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 1,00 R$ 286,16

Serviço 3.71 Outros ORSE-12235
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
1,00 UN R$ 439,24 R$ 439,24 0,22 R$ 535,87 R$ 535,87 3 PORTAL BR-235 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 1,00 R$ 535,87

Macrosserviço 4 PORTAL SIMÃO DIAS R$ 427.419,93

Serviço 4.1 SINAPI 0000098524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 70,00 M2 R$ 4,62 R$ 4,62 0,22 R$ 5,64 R$ 394,80 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 70,00 R$ 394,80

Serviço 4.2 Outros ORSE-50
Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de 

madeira
70,00 M2 R$ 9,08 R$ 9,08 0,22 R$ 11,08 R$ 775,60 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 70,00 R$ 775,60

Serviço 4.3 SINAPI 0000096523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
29,76 M3 R$ 94,65 R$ 94,65 0,22 R$ 115,47 R$ 3.436,39 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 29,76 R$ 3.436,39

Serviço 4.4 SINAPI 0000094962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

0,90 M3 R$ 418,03 R$ 418,03 0,22 R$ 510,00 R$ 459,00 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 0,90 R$ 459,00

Serviço 4.5 SINAPI 0000096529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
10,80 M2 R$ 292,07 R$ 292,07 0,22 R$ 356,33 R$ 3.848,36 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 10,80 R$ 3.848,36

Serviço 4.6 Outros ORSE-11485 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura 10,80 M3 R$ 623,60 R$ 623,60 0,22 R$ 760,79 R$ 8.216,53 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 10,80 R$ 8.216,53

Serviço 4.7 SINAPI 0000104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
8,30 KG R$ 16,21 R$ 16,21 0,22 R$ 19,78 R$ 164,17 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 8,30 R$ 164,17

Serviço 4.8 SINAPI 0000104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
397,90 KG R$ 11,48 R$ 11,48 0,22 R$ 14,01 R$ 5.574,58 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 397,90 R$ 5.574,58

Serviço 4.9 SINAPI 0000104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
74,20 KG R$ 10,85 R$ 10,85 0,22 R$ 13,24 R$ 982,41 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 74,20 R$ 982,41

Serviço 4.10 SINAPI 0000104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 28,86 M3 R$ 21,88 R$ 21,88 0,22 R$ 26,69 R$ 770,27 4 PORTAL SIMÃO DIAS 1 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 28,86 R$ 770,27

Serviço 4.11 SINAPI 0000092417

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

79,70 M2 R$ 180,34 R$ 180,34 0,22 R$ 220,01 R$ 17.534,80 4 PORTAL SIMÃO DIAS 2 INFRAESTRUTURAS 79,70 R$ 17.534,80

Serviço 4.12 Outros ORSE-3345
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
11,60 M3 R$ 644,13 R$ 644,13 0,22 R$ 785,84 R$ 9.115,74 4 PORTAL SIMÃO DIAS 2 INFRAESTRUTURAS 11,60 R$ 9.115,74

Serviço 4.13 SINAPI 0000092760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

318,20 KG R$ 14,03 R$ 14,03 0,22 R$ 17,12 R$ 5.447,58 4 PORTAL SIMÃO DIAS 2 INFRAESTRUTURAS 318,20 R$ 5.447,58

Serviço 4.14 SINAPI 0000092763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

193,70 KG R$ 9,99 R$ 9,99 0,22 R$ 12,19 R$ 2.361,20 4 PORTAL SIMÃO DIAS 2 INFRAESTRUTURAS 193,70 R$ 2.361,20

Serviço 4.15 SINAPI 0000092764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

438,90 KG R$ 9,68 R$ 9,68 0,22 R$ 11,81 R$ 5.183,41 4 PORTAL SIMÃO DIAS 2 INFRAESTRUTURAS 438,90 R$ 5.183,41

Serviço 4.16 SINAPI 0000092917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

24,30 KG R$ 14,62 R$ 14,62 0,22 R$ 17,84 R$ 433,51 4 PORTAL SIMÃO DIAS 2 INFRAESTRUTURAS 24,30 R$ 433,51

Serviço 4.17 SINAPI 0000092924

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

38,53 KG R$ 11,19 R$ 11,19 0,22 R$ 13,65 R$ 525,93 4 PORTAL SIMÃO DIAS 2 INFRAESTRUTURAS 38,53 R$ 525,93

Serviço 4.18 Outros ORSE-I-8729
Tubo aço galvanizado c/costura  3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe média, 

e=2,65mm, 1,58kg/m, DIN-2440/NBR-5580
6,00 M R$ 23,71 R$ 23,71 0,22 R$ 28,93 R$ 173,58 4 PORTAL SIMÃO DIAS 2 INFRAESTRUTURAS 6,00 R$ 173,58

Serviço 4.19 Cotação U001 PERFIL U LAMINADO 12" X 3 1./8 24,00 M R$ 797,58 R$ 797,58 0,22 R$ 973,05 R$ 23.353,20 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 24,00 R$ 23.353,20

Serviço 4.20 Outros ORSE-I-10973 Chapa aço grossa preta 5/8"(16,00mm), 125,44 kg/m2 812,85 KG R$ 17,38 R$ 17,38 0,22 R$ 21,20 R$ 17.232,42 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 812,85 R$ 17.232,42

Serviço 4.21 Outros ORSE-I-8450 Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m2 196,00 KG R$ 17,48 R$ 17,48 0,22 R$ 21,33 R$ 4.180,68 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 196,00 R$ 4.180,68

Serviço 4.22 Cotação ch001 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 19 mm 37,35 KG R$ 6,71 R$ 6,71 0,22 R$ 8,19 R$ 305,90 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 37,35 R$ 305,90

Serviço 4.23 Outros ORSE-I-3505 Barra redonda de aço mecanico laminado 1" (3,98 kg/m) 47,76 KG R$ 20,90 R$ 20,90 0,22 R$ 25,50 R$ 1.217,88 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 47,76 R$ 1.217,88

Serviço 4.24 Outros ORSE-I-8808 Barra redonda de aço mecanico laminado 5/8" (1,56 kg/m) 22,70 M R$ 20,64 R$ 20,64 0,22 R$ 25,18 R$ 571,59 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 22,70 R$ 571,59

Serviço 4.25 Outros ORSE-2884 Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm 3,00 UN R$ 14,90 R$ 14,90 0,22 R$ 18,18 R$ 54,54 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 3,00 R$ 54,54

Serviço 4.26 Outros ORSE-I-8834 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 1/4" (4,74 kg/m) 56,88 KG R$ 12,26 R$ 12,26 0,22 R$ 14,96 R$ 850,92 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 56,88 R$ 850,92

Serviço 4.27 Cotação ch002 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 12,5 mm 0,15 KG R$ 6,71 R$ 6,71 0,22 R$ 8,19 R$ 1,23 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 0,15 R$ 1,23

Serviço 4.28 Outros ORSE-I-223 Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") 10,00 UN R$ 4,00 R$ 4,00 0,22 R$ 4,88 R$ 48,80 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 10,00 R$ 48,80
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Serviço 4.29 Outros ORSE-I-7846 Porca sextavada 5/8" 10,00 UN R$ 1,09 R$ 1,09 0,22 R$ 1,33 R$ 13,30 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 10,00 R$ 13,30

Serviço 4.30 SINAPI 0000088251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 H R$ 21,98 R$ 21,98 0,22 R$ 26,82 R$ 1.072,80 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 40,00 R$ 1.072,80

Serviço 4.31 SINAPI 0000088315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 H R$ 27,57 R$ 27,57 0,22 R$ 33,64 R$ 1.345,60 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 40,00 R$ 1.345,60

Serviço 4.32 Outros ORSE-11849
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicaçãode 02 

demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
17,05 M2 R$ 41,73 R$ 41,73 0,22 R$ 50,91 R$ 868,02 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 17,05 R$ 868,02

Serviço 4.33 SINAPI 0000102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
33,50 M R$ 1,65 R$ 1,65 0,22 R$ 2,01 R$ 67,34 4 PORTAL SIMÃO DIAS 4 URBANIZAÇÃO 33,50 R$ 67,34

Serviço 4.34 Outros ORSE-13311
Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e 

tela
154,00 M2 R$ 39,59 R$ 39,59 0,22 R$ 48,30 R$ 7.438,20 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 154,00 R$ 7.438,20

Serviço 4.35 SINAPI 0000097063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

154,00 M2 R$ 18,29 R$ 18,29 0,22 R$ 22,31 R$ 3.435,74 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 154,00 R$ 3.435,74

Serviço 4.36 SINAPI 0000005928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

12,00 CHP R$ 273,97 R$ 273,97 0,22 R$ 334,24 R$ 4.010,88 4 PORTAL SIMÃO DIAS 3 SUPERESTRUTURA 12,00 R$ 4.010,88

Serviço 4.37 SINAPI 0000093358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 1,34 M3 R$ 85,84 R$ 85,84 0,22 R$ 104,72 R$ 140,32 4 PORTAL SIMÃO DIAS 4 URBANIZAÇÃO 1,34 R$ 140,32

Serviço 4.38 SINAPI 0000094273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

33,50 M R$ 41,45 R$ 41,45 0,22 R$ 50,57 R$ 1.694,10 4 PORTAL SIMÃO DIAS 4 URBANIZAÇÃO 33,50 R$ 1.694,10

Serviço 4.39 Outros ORSE-11472 Regularização manual e compactação com placa vibratória 66,69 M2 R$ 7,47 R$ 7,47 0,22 R$ 9,11 R$ 607,55 4 PORTAL SIMÃO DIAS 4 URBANIZAÇÃO 66,69 R$ 607,55

Serviço 4.40 SINAPI 0000093681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
66,69 M2 R$ 118,46 R$ 118,46 0,22 R$ 144,52 R$ 9.638,04 4 PORTAL SIMÃO DIAS 4 URBANIZAÇÃO 66,69 R$ 9.638,04

Serviço 4.41 Composição 001

PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 

4MM COM CORES CONFORME PROJETO DA CIDADE DE PINHÃO, APLICAÇÃO 

EM ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA EXISTENTES

1,00 UN R$ 208.563,20 R$ 208.563,20 0,22 R$ 254.447,10 R$ 254.447,10 4 PORTAL SIMÃO DIAS 5 REVESTIMENTO 1,00 R$ 254.447,10

Serviço 4.42 SINAPI 0000093358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,27 M3 R$ 85,84 R$ 85,84 0,22 R$ 104,72 R$ 28,27 4 PORTAL SIMÃO DIAS 6 SINALIZAÇÃO 0,27 R$ 28,27

Serviço 4.43 Outros ORSE-9293 Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusivepintura. 20,00 M R$ 461,10 R$ 461,10 0,22 R$ 562,54 R$ 11.250,80 4 PORTAL SIMÃO DIAS 6 SINALIZAÇÃO 20,00 R$ 11.250,80

Serviço 4.44 Outros ORSE-9294
Terminal de ancoragem para defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e 

implantação. Inclusive pintura.
2,00 UN R$ 497,25 R$ 497,25 0,22 R$ 606,65 R$ 1.213,30 4 PORTAL SIMÃO DIAS 6 SINALIZAÇÃO 2,00 R$ 1.213,30

Serviço 4.45 Outros ORSE-2551

Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 1,00m, com 

poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusivemão de obra - 

Rev 01/2023

1,00 UN R$ 1.451,85 R$ 1.451,85 0,22 R$ 1.771,26 R$ 1.771,26 4 PORTAL SIMÃO DIAS 6 SINALIZAÇÃO 1,00 R$ 1.771,26

Serviço 4.46 Outros ORSE-2450 Limpeza geral 70,00 M2 R$ 2,52 R$ 2,52 0,22 R$ 3,07 R$ 214,90 4 PORTAL SIMÃO DIAS 6 SINALIZAÇÃO 70,00 R$ 214,90

Serviço 4.47 Outros ORSE-13518 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" 7,00 UN R$ 17,05 R$ 17,05 0,22 R$ 20,80 R$ 145,60 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 7,00 R$ 145,60

Serviço 4.48 SINAPI 0000091902

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UN R$ 10,30 R$ 10,30 0,22 R$ 12,57 R$ 25,14 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 25,14

Serviço 4.49 Outros ORSE-371 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 6,00 UN R$ 2,20 R$ 2,20 0,22 R$ 2,68 R$ 16,08 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 6,00 R$ 16,08

Serviço 4.50 SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 7,00 UN R$ 4,13 R$ 4,13 0,22 R$ 5,04 R$ 35,28 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 7,00 R$ 35,28

Serviço 4.51 SINAPI 0000091931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
9,00 M R$ 10,75 R$ 10,75 0,22 R$ 13,12 R$ 118,08 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 9,00 R$ 118,08

Serviço 4.52 SINAPI 0000091926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
236,00 M R$ 4,56 R$ 4,56 0,22 R$ 5,56 R$ 1.312,16 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 236,00 R$ 1.312,16

Serviço 4.53 Outros ORSE-9201 Fio de cobre nu  6mm2 para aterramento 3,00 M R$ 13,95 R$ 13,95 0,22 R$ 17,02 R$ 51,06 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 51,06

Serviço 4.54 Outros ORSE-13939
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.40 x 

0.40 x 0.80m
2,00 UN R$ 327,15 R$ 327,15 0,22 R$ 399,12 R$ 798,24 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 798,24

Serviço 4.55 Outros ORSE-6410 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m 2,00 UN R$ 27,15 R$ 27,15 0,22 R$ 33,12 R$ 66,24 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 66,24

Serviço 4.56 Outros ORSE-9200
Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão 

Energisa
3,00 UN R$ 19,08 R$ 19,08 0,22 R$ 23,28 R$ 69,84 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 69,84

Serviço 4.57 Outros ORSE-480 Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel 3,00 UN R$ 36,45 R$ 36,45 0,22 R$ 44,47 R$ 133,41 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 133,41

Serviço 4.58 Outros ORSE-3244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico 3,00 UN R$ 7,75 R$ 7,75 0,22 R$ 9,46 R$ 28,38 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 28,38

Serviço 4.59 SINAPI 0000093653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
3,00 UN R$ 10,79 R$ 10,79 0,22 R$ 13,16 R$ 39,48 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 39,48

Serviço 4.60 SINAPI 0000093656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
2,00 UN R$ 12,51 R$ 12,51 0,22 R$ 15,26 R$ 30,52 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 30,52

Serviço 4.61 Outros ORSE-8894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v 2,00 UN R$ 65,71 R$ 65,71 0,22 R$ 80,17 R$ 160,34 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 160,34

Serviço 4.62 Outros ORSE-7996
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 

312-OMB, Siemens ou similar
3,00 UN R$ 304,17 R$ 304,17 0,22 R$ 371,09 R$ 1.113,27 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 3,00 R$ 1.113,27

Serviço 4.63 SINAPI 0000091845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

30,00 M R$ 8,29 R$ 8,29 0,22 R$ 10,11 R$ 303,30 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 30,00 R$ 303,30

Serviço 4.64 Outros ORSE-352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") 2,00 M R$ 11,73 R$ 11,73 0,22 R$ 14,31 R$ 28,62 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 2,00 R$ 28,62

Serviço 4.65 Outros ORSE-353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 30,00 M R$ 14,12 R$ 14,12 0,22 R$ 17,23 R$ 516,90 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 30,00 R$ 516,90

Serviço 4.66 Outros ORSE-8319
Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da 

Interlight ou similar, inclusive lâmpada
8,00 UN R$ 490,63 R$ 490,63 0,22 R$ 598,57 R$ 4.788,56 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 8,00 R$ 4.788,56

Serviço 4.67 Outros ORSE-14072 Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm 33,50 M R$ 29,19 R$ 29,19 0,22 R$ 35,61 R$ 1.192,94 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 33,50 R$ 1.192,94

Serviço 4.68 Outros ORSE-13594
Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou 

similar
7,00 UN R$ 131,04 R$ 131,04 0,22 R$ 159,87 R$ 1.119,09 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 7,00 R$ 1.119,09
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Serviço 4.69 Outros ORSE-11122 Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 1,00 UN R$ 1.666,25 R$ 1.666,25 0,22 R$ 2.032,83 R$ 2.032,83 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 1,00 R$ 2.032,83

Serviço 4.70 Outros ORSE-9174 Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia 1,00 UN R$ 234,56 R$ 234,56 0,22 R$ 286,16 R$ 286,16 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 1,00 R$ 286,16

Serviço 4.71 Outros ORSE-12235
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
1,00 UN R$ 439,24 R$ 439,24 0,22 R$ 535,87 R$ 535,87 4 PORTAL SIMÃO DIAS 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 1,00 R$ 535,87

Total: 951.698,34R$          

Valor não utilizado (QCI): 33.316,74R$            
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