Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
1.0 DESPESAS LEGAIS 21.649,50
1.01 COT-HAB Habite-se SER.CG m? 2.676,35 2,78 3,47 347 9.285,44
TRAMITAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSAO DO AVCB COM
TODA DOCUMENTAGAO NECESSARIA, INCLUINDO ATESTADOS DE
1.02 S8896764D CONFORMIDADE DA INSTALGAO ELETRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE SER.CG UND 1,00 9.907,10 12.364,06 12.364,06 12.364,06
EMERGENCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO, COM A EMISS/-\O DE
CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSARIO
2.0 SERVICOS INICIAIS 1.140.990,62
2.01 LIMPEZA DO TERRENO _ 609.090,68
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS SER.CG
2.01.01 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 5.000,00 0,79 0,99 0,99 4.929,60
ESTEIRAS.AF_03/2024
2.01.02 100575 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_09/2024 SER.CG M2 5.000,00 0,69 0,86 0,86 4.305,60
2.01.03 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) INSUMO M3 615,42 57,41 71,65 71,65 44.093,42
2.01.04 02506/ORSE Escavagéo com re_atro—escavadeira de pneus, de valas, em material de 2° categoria até SER.CG M3 3.750,00 16,53 20,63 20,63 77.360,40
1,50m de profundidade
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA SER.CG
201.05 97914 PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATE 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_02/2026 M3xKM 48.000,00 3,60 449 449 215.654,40
2.01.06 00026/ORSE Coleta e carga manuais de entulho SER.CG M3 500,00 19,55 24,40 24,40 12.199,20
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,| SER.CG
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP.
20107 5678 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHP 120,00 178,31 22253 22253 26.703,71
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
2.01.08 02522/0RSE Compactagéo de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 100% do proctor normal SERCG M3 2.098,40 5,90 7,36 7,36 15.450,94
94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA SER.CG M3
2.01.09 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURADE 0,8 A 1,5 M, 2.098,40 73,19 91,34 91,34 191.670,21
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM SER.CG M3
2.01.10 101114 TRATOR DE ESTEIRAS (1 M3 00HP/LAMINA: 2,19M3). 2.500,00 5,36 6,69 6,69 16.723,20
AF_07/2020
2.02 INSTALACAO PROVISORIA 453.461,33
2.02.1 06096/0RSE Ligaco Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com SER.CG UN 1,00 605,72 755.94 755.94 755.94
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm ! i i
2022 101498 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR SER.CG UN 1,00 2.202,66
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE 2.748,92 2.748,92 2.748,92
CONCRETO)AF 07/2020 P
2023 13311/ORSE Andaime metalico fachadeiro - locagdo mensal , exceto montagem, desmontagem e tela SERCG | M2 X MES 2.423,96 37,45 46,74 46,74 113.290,07
2.02.4 97063 Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para SERCG |M2 X MES 2.423,96 26,76
e S . . . " 33,40 33,40 80.951,73
edificacées com muiltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af 03/2024
2.02.5 12862/ORSE Andaime tubular metélico simples com rodas - peca x dia SER.CG P XD 3.600.00 1.31 1,63 1,63 5.885,57
2.02.6 04738/ORSE Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular simples SER.CG P 200.00 5.00 6,24 6,24 1.248,00
2027 04784/ORSE iaarlr:::iz 2:/30:30"‘0"0 de obra porte médio s=43,56m2, ¢/ 2 salas e 2 banheiros com SER.CG UN 1,00 22.092,07 28.694,10 28.694,10 28.694,10
2.02.8 00062/ORSE Barracao fgchado porte pequeno para depésito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) SER.CG UN 1,00 12.834,89 16.017,94 16.017,94 16.017,94
com materiais novos
2.02.9 00061/ORSE Barracao a}bgrlo para refeitério de obra (capacidade 24 refeicoes simultaneas)-s=61,60m2 | SER.CG UN 2,00 18.758,23 23.410,27 23.410,27 46.820,54
com materiais novos
2.02.10 10184/ORSE iaarlr:::iz 22Laosanhelro e vestiario de obra, s=35,10m?, capacidade 20 operarios com SERCG UN 2,00 19.501,58 24.337,97 24.337.97 48.675.94
2.02.11 103689 Fome_cimenlo e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de SER.CG M2 3,00 450,59 562,34 562,34 1.687,01
madeira. af 03/2022 ps
2.02.12 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SER.CG M2 741,05 100.04 124,85 124,85 92.519,78
2.02.13 11703/ORSE Barracéo aberto para apmo & produgéo (carpintaria, central de armacéo, oficina, etc.) ¢/ SER.CG M2 32,00 210,78 263,05 263,05 8.417,71
tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
2.02.14 08328/ORSE Demolicdo de Barracdo de Obra SER.CG M2 275,68 6,60 8,24 8.24 2.270,72
2.02.15 97637 Remogé&o de tapume/ chapas metalicas e de madeira, de forma manual, sem SER.CG M2 741,05 376 4,69 4,69 3.477,35
reaproveitamento. Af 09/2023
2.03 LOCACAO DA OBRA 78.438,61
2.03.1 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS SER.CG M 863,70 72.77 90.82 90,82 78.438.61
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 . ’ . s
3.0 FUNDACOES E ESTRUTURA 5.872.847,74
3.01 PREDIO PRINCIPAL - INFRAESTRUTURA - BLOCOS E ESTACAS 2.063.341,68
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM| SERCG
3.01.01 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 1.040,57 49,92 62,30 62,30 64.827,68
AF_01/2024
3.01.02 11472/0RSE REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA SER.CG M2 490,06 7.90 9,86 9,86 4.831,60
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA| SERCG
CACAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 08 A 15 M,
3.01.08 93379 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, M3 698,87 23,36 2,15 215 20.374,35
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM| SERCG
3.01.04 100973 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 1.739,45 9,83 12,27 12,27 21.339,29
A 2.8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M°, EM VIA URBANA| SERCG
3.01.05 o7o14 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 MIXKM 1.708,50 3,60 449 4.49 7.675,95
3.01.06 96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAN| SER.CG M2 745,10 96.16 120,01 120,01 89.417,72
3.01.07 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SERCG KG 602,90 21,84 27,26 27,26 16.432,84
3.01.08 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SERCG KG 296,60 18,93 23,62 23,62 7.007,07
3.01.09 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SERCG KG 2.434,40 16,50 20,59 20,59 50.129,16
3.01.10 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SERCG KG 1.602,90 14,15 17,66 17,66 28.305,93
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA| SER.CG
so1m 104920 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ke 693,00 1056 1318 1318 9.132.96
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA| SER.CG
3.01.12 104921 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 i KG 6.810,10 9,75 12,17 12,17 82.865,30
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE| SERCG
3.01.13 95602 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 UN 201,00 39,59 49,41 49,41 9.931,07
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO| SER.CG
3.01.14 C3 FCK=40MPA E ARMADURA MINIMA. AF 12/2019 M 2.112,00 410,33 512,09 512,09 1.081.537,97
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO| SERCG
3.01.15 C4 FCK=40MPA. BOMBEAMENTO E ARMADURA MINIMA. M 250,00 281,52 351,34 351,34 87.834,24
3.01.16 Ezb?féféiz TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA HELICE | SERCC | un 2,00 45311,53|  56.548,79|  56.548,79 113.097,58
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO| SERCG
3.01.17 11485/0RSE NA INFRAESTRUTURA M3 341,70 687,18 857,60 857,60 293.042,14
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE| SER.CG
3.01.18 102473 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 14,58 714,51 891,71 891,71 13.001,11
400 L. AF_05/2021
3.01.19 98557 %Pg;l;ﬁ;gBlLlZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.| SERCG M2 1.036,74 48,35 60,34 60,34 62.557,72
3.02 VIGAS BALDRAME 339.234,63
SER.CG
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-|
3.0201 96524 ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 92.86 186,03 2217 28217 21.558,88
3.02.02 11472/0RSE REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA SER.CG M2 142,86 7.90 9,86 9.86 1.408,49
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM SER.CG
3.02.03 100973 CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 92,86 9,83 12,27 12,27 1.139,19
A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA SER.CG
3.02.04 oro14 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 464,30 3,60 449 4.49 2.086,01
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SER.CG
3.02.05 102473 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 6,88 714,51 891,71 891,71 6.134,95
400 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO | SER.CG
3.02.06 104916 ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.322,40 17,82 22,24 22,24 29.409,33
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO | SER.CG
3.02.07 104917 ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 173,80 15,91 19,86 19,86 3.450,92
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO | SER.CG
3.02.08 104918 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 545,70 14,29 17,83 17,83 9.731,97




Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI  24,80% 24.216.040,30[KaPA: 1,00000
ORGAMENTO:  CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA DATA BASE ORSE ABRILIZ026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO| SER.CG
3.02.00 104919 P A AR AR AN ke 605,80 1253 15,64 15,64 9.473,16
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA | SERCG
30210 104920 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Ke a0 1056 1318 1318 1020968
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA | SERCG
sz 104921 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 Ke 368,80 75 i 2 16.655,56
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA- | SERCG
3.02.12 104922 e RN kG 3.170,70 1047 13,07 13,07 4143014
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEN DE FORMA PARA VIGA BALDRANE, | SERCG
30213 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 M2 696,00 8329 103.95 10395 72:346,36
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO | SERCG
3.02.14 14850RSE | N FrnESTRUTURA - - M3 7414 687,18 857,60 857,60 63.582,51
s0218 po— WPERMEABILIZAGAO GE SUPERFICIE COM EMULSRO ASFALTICA, Z DEVAGS. SERCG | o 535,60 8.3 0038 0004 5061748
303 MESOESTRUTURA - LAJE DE PISO 493.376.65
3.03.01 T1472/0RSE___|REGULARIZAGAO MANUAL E COMPAGTAGAO COM PLACA VIBRATORIA SERCG | W2 127036 7.50 986 9.86 12.524.73
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA | SERCG
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
3.03.02 93379 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, M3 457.33 23.36 215 215 13.332,67
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF 08/2023
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU | SERCG
30303 97087 LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_00/2021 M2 127036 269 336 33 426475
20308 o MPERVEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, Z DEACS. SERCE | m 129821 26,35 0030 003 7633505
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO | SERCG
3.03.05 03345/0RSE | SONCRETO SIMPLES U M3 188,67 708,11 883,72 883,72 166.731,69
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SERCE
3.03.06 92268 P O e ooy M2 27,85 83,00 103,70 103,70 2.867,94
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCG
30307 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 114840 1381 s "2 1e.792,54
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCE
3.03.08 92769 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 430 1245 1554 1554 ce.81
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCG
30309 v2rro UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 587670 .28 408 1408 82.728.89
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCE
30810 o2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 574040 o84 1228 1228 70493,95
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCG
30311 92rr2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 309870 815 ro17 o1 3146664
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCE
30812 92173 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 1.087.70 792 988 988 10.751,00
304 SUPRAESTRUTURA - PILARES 162.991,51
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO | SERCG
3.04.01 03345/0RSE | SONCRETO SIMPLES U M3 57,58 708,11 883,72 883,72 50.884,67
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SERCE
3.04.02 92431 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 789,05 67,70 84,49 84,49 66.666,52
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.04.03 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 119110 14,55 1816 1816 21.628.47
SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.04.04 92762 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 73,93 10,42 13,00 13,00 961.40
A SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
30405 92763 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 1.914.00 866 1081 1081 20.685,90
SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.04.06 92764 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 2:556.60 8.25 1030 1030 %6:322.75
A SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.04.07 92765 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 505,50 926 .56 .56 5:841.80
305 VIGAS 872.111,92
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO | SERCG
3.05.01 03345/0RSE | SONCRETO SIMPLES U M3 303,38 708,11 883,72 883,72 268.103,36
5 ; -| SERCe
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE
30502 92460 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 1618.72 143,10 178,59 17859 260.085,26
SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.05.03 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3.005.20 14,55 1816 1816 56.:203,88
A SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
30504 92760 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 3.749.70 1313 16,39 1659 61.443,48
SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.05.05 92761 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 210420 e 14.86 14.86 3127616
A SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
30508 92762 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 1.986.10 1042 13,00 13.00 25.827,56
SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.05.07 92763 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 1:379.50 8.66 1081 1081 14.909.19
A SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
30508 92764 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 2:337.90 825 10,30 1080 24.01,02
SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.05.09 92765 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 8.756.30 9.26 .56 .56 101192.01
3.06 LAJES 742.407.09
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO | SERCG
3.06.01 0334sioRsE | CONCRETO SMPLES U M3 315,22 708,11 883,72 883,72 278.566,62
MONTAGEM E DESMONTAGEW DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, | SERCG
3.06.02 ca EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, M2 27,74 132,34 165,16 165,16 4.581,55
4 UTILIZACOES. ESCORAMENTO METALICO.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETAE | SERCG
3.06.03 92502 ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1704,32 66,15 82,56 82556 140.700,48
RESINADA. 14 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCG
30604 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Ke 3:999.40 1381 s "2 68.92918
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCE
3.06.05 92769 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 301.20 1245 1554 1554 467993
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCG
3.06.06 92170 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 774.20 "2 14,08 14.08 1089875
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCE
3.08.07 o2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 6.897.70 o84 1228 1228 84.705,96
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCG
3.06.08 v2rr2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 3.745.30 8.1 1047 ro1r 36.094.20
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCE
3.06.09 92173 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 158060 792 988 988 15.622.90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, G-92, | SERCG
3.06.10 03637/0RSE | MALHA 15X15CM, FERRO 4.2VIM (1.48 KG/MZ), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU M2 2.265,40 2346 20,28 2028 66.326,56
SIMILAR
3.06.11 cs CORDOALHAS ENGRAXADAS (PROTENSAO) CP 160 RE SERCG | KG 21342 110,01 137,29 137,20 2930096
3.07 ESCADAS 55.305.78
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO | SERCG
3.07.01 0sa4siorsE | CONCRETO SMPLES U M3 11,55 708,11 883,72 883,72 10.206,98
MONTAGEM E DESMONTAGEW DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM"U" | SERCG
3.07.02 101983 E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 M2 101,84 233,39 201,27 201,27 20.663,01
UTILIZACOES. AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SERCE
3.07.03 95943 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke 1.00 2481 30.% 3096 3096
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SERCG
o704 95945 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 Ke 4710 1661 2073 2078 304928
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SERCE
3.07.05 95946 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke 152,60 1257 1569 1569 239389
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SERCG
30708 95947 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 Ke 307,00 92 s nse 355933




Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI  24,80% 24.216.040,30[KAPA: 1,00000
ORGAMENTO:  CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA DATA BASE ORSE ABRILIZ026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM copIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PREGO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO SERCG
s.07.07 95948 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke 662,80 e 966 9,86 6.402,33
3.08 PAREDE DE CONTENCAO 32620252
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO | SERCG
3.08.01 0009g/oRsE | CONCRETO SIMPLES M3 158,61 647,26 807,78 807,78 128.122,06
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU | SERCG
3.08.02 95241 IR ESPESORA D e A M2 242,61 48,16 60,10 60,10 14.581,75
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SERCG
3.08.03 92443 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA v 1.282,23 56,64 70,69 70,69 90.636,63
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF 09/2020
ACO CA - 60 @ 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E SERCG
3.08.04 00141/0RSE  |COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E KG 574,50 11,90 14,85 14,85 8.532,01
FUNDACOES - R1
AGO CA - 50 @ 6.3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E SERCG
3.08.05 00140/0RSE  |COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E KG 5.003,10 12,82 16,00 16,00 81.486,34
FUNDAGOES - R1
3.08.06 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SERCG | __UN 62,00 2987 3728 37,28 231122
IMPERMEABILIZAGAO - FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL RT- | SERCG
3.08.07 09802/0RSE |16, RESISTENCIA A TRAGAO=16 KN/M (ANTIGO BIDIM OP-30 OU SIMILAR) EM M2 17,48 24,41 3046 30,46 532,51
COLCHOES DRENANTES
3.09 ENSAIOS 75.301,12 |
3.09.01 04815/0RSE___|ENSAIO DE CONSISTENGIA DE CONGRETO - SLUMP TEST INSUMO | __UN 191.00 76.74 9.7 95,77 18.292.36 |
3.09.02 T2026/0RSE__|ENSAIO - PROVA DE GARGA ESTATICA INSUMO | UN 3.00 15.226.70] __19.002.92] _ 19.002.92 57.008.7
3.10 RAMPAS EXTERNAS 26.044,0
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU| SERCG
3.10.01 95241 ARG ESPeSSUrA DE & o a el M3 69,34 48,16 60,10 60,10 416759
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO| SERCG
31002 t1ag2i0RsE [ GONCRETO SIELES M3 8,32 626,33 781,66 781,66 6.503,41
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE| SERCG
3.10.03 97092 o e e A ooy M3 474,45 "7 14,61 14,61 6.933,65
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU| SERCG
31004 97087 LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 4 MSXKM | 69,34 289 3% 3,36 22718
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE| SERCG
3.10.05 97086 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. M3 42,10 152,55 190,38 190,38 8.015,10
AF_09/2021
3.10.06 4815/0RSE___|ENSAIO DE CONSISTENGIA DE CONGRETO - SLUMP TEST INSUMO | M2 2.00 76.74 95,77 95,77 91,54
3.11 GUARITA. ESCADARIAS E RAMPA - INFRAESTRUTURA - BLOCOS 76.453.47
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM SERCG
3.11.01 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 186,69 49,92 62,30 62,30 11.630,82
AF 01/2024
311.02 T1472/0RSE___|REGULARIZAGAO MANUAL E COMPAGTACAO COM PLAGA VIBRATORIA SERCG | M2 9.7 7.90 986 986 943.92
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA | SERCG
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0.8 A 1,5 M,
3.11.03 93379 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1° CATEGORIA, M3 175,00 23,36 215 215 510182
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM SERCG
3.11.04 100973 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 361,69 9,83 1227 12,27 4.437,16
A2,8 M°/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 0212026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA SERCG
31105 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 MSXKM | 5845 380 449 449 262,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOGOS DE COROAMENTO OU | SERCG
3.11.06 96616 R D R M3 479 1.04008| 120802 129802 6.217,52
SERCG
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
sn.o7 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 79,01 96,16 12001 120,01 9.481,81
3.11.08 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SERCG | kg 187,90 21,84 27,26 27,26 512146
3.11.09 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SERCG | kg 40,20 18,93 23,62 23,62 949,71
3.41.10 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SERCG | kg 352,40 16,50 20,59 20,59 7.256,62
34111 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SERCG | kg 253,70 14,15 17,66 17,66 448014
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO | SERCG
3.11.12 114850RSE |\ g STRUTURA - - M3 11,69 687,18 857,60 857,60 10.025,35
POV P WPERMEABILIZAGAO GE SUPERFICIE COM EMULSRO ASFALTICA, Z DEVAGS. SERCE | 12 775 6.3 003 0004 054455
312 VIGAS BALDRAME 67.359,59
A SERCG
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-
3.1201 96524 ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 20,86 186,03 2217 =217 4.773,82
3.12.02 11472/0RSE  |REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA SERCG M2 36,58 7,90 9,86 9,86 360,65
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA | SERCG
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
31208 93379 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 1° CATEGORIA, M3 499 2% 515 215 14547
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM SERCG
312,04 100973 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 20,56 9,83 12,07 12,27 252,23
A2,8 M°/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 0212026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M°, EM VIA URBANA SERCG
3.12.05 974 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 MIXKM 102:80 360 449 449 46186
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SERCG
3.12.06 102473 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 1,94 714,51 891,71 891,71 1.729,91
400 L. AF 05/2021
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO | SERCG
312,07 104916 P A A i KG 252,70 17,82 22,24 22,24 5.619,89
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAE E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO | SERCG
31208 104917 e o I s e KG 460 15,91 19,86 19,86 91,34
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO | SERCG
3.12.09 104918 B O s KG 450,10 14,29 17,83 17,83 8.027,05
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAE E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO | SERCG
31210 104919 P A AR AR AL N KG 32,50 12,53 15,64 15,64 508,22
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA | SERCG
s.12.11 104920 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ke 15.80 10.56 1318 13.18 20823
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, | SERCG
31242 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 M2 186,99 83,29 10395 103,85 19.436,85
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO | SERCG
31213 114g5/0RsE | CONCRETO SIPLES | M3 14,97 667,18 857,60 857,60 12.838,28
31214 58557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 0] SERCG | M2 213,89 4835 6034 60,34 12.906,29
3.13 MESOESTRUTURA - LAJE DE PISO 63.777.63
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO | SERCG
3.13.01 00105/0RSE  |EM SUPERESTRUTURA FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, M3 27,50 683,25 852,70 852,70 23.449,14
02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SERCG
3.13.02 92769 DG A s D aa e NI A s KG 2.589,60 1245 15,54 15,54 40.236,17
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU SERCG
31808 97087 LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 27,50 269 3.9 336 92,32
314 SUPRAESTRUTURA - PILARES 16.487,44
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO | SERCG
3.14.01 0s34sioRsE | CONCRETO SMPLES U M3 437 708,11 883,72 883,72 3.861,86
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SERCG
3.14.02 92431 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 82,87 67,70 84,49 84,49 7.001,65
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020
. SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.14.08 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 117.50 1455 18,16 1816 213361
SERCG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONGRETO
3.14.04 92762 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 268,40 10,42 13,00 13,00 3.490,32
315 SUPRAESTRUTURA - LAJES 307.989,72
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO | SERCG
3.15.01 0sa4sioRsE | CONCRETO SMPLES U M3 92,80 708,11 883,72 883,72 82.009,33
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, | SERCG
3.15.02 c1 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, M2 398,81 132,34 165,16 165,16 65.867,59
4 UTILIZACOES. ESCORAMENTO METALICO.
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INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SER.CG
3.15.08 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 64220 1381 17,28 17.28 11.068,24
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SER.CG
315.04 o2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 3.576,70 984 1228 1228 43.923.02
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SER.CG
31505 v2rr2 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 557,00 8.1 1047 ro1r 5:665,36
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SERCG
3.15.06 92764 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 901,00 8.25 1030 1030 927670
ARMADURA DE PUNGAO PARA LAJE, CONSIDERANDO CHAPA EM AGO FUROS SER.CG
3.15.07 C.2 REDONDOS DE DIAMETRO ATE 25 MM, ESPESSURA 1/4" - INCLUSIVE CcJ 585,00 123,52 154,15 154,15 90.179,48
CONECTORES
3.16 ESCADAS E RAMPAS 16.419,39
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO | SERCG
3.16.01 03345/0RSE EM SUPERESTRUTURA M3 4,42 708,11 883,72 883,72 3.906,05
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" | SERCG
3.16.02 101983 E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 M2 30,33 233,39 291,27 291,27 8.834,24
UTILIZACOES. AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SER.CG
3.16.03 95943 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke 9,80 281 30,96 30,96 30344
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SER.CG
31604 95944 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke 28,70 2176 2716 2r.1e 79,39
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SER.CG
31605 95945 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke o770 1661 e 073 202525
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SER.CG
3.16.08 95946 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke 36.40 1257 1569 1569 571,02

3.17 ENSAIO 2.202,74
3.17.01 04815/0ORSE ENSAIO DE CONSISTENCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST INSUMO UN 23.00 76.74 95,77 95,77 2.202,74

3.18 RESERVATORIO INFERIOR 135.840,79

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM SER.CG
3.18.01 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 194,39 49,92 62,30 62,30 12.110,53
AF _01/2024
3.18.02 11472/0ORSE REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA SER.CG M2 38.80 7,90 9,86 9.86 382,54
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA SER.CG
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
3.18.03 93379 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, M3 55,23 23,36 215 215 161014
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM SER.CG
3.18.04 100973 CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 249,62 9,83 12,27 12,27 3.062,30
A 2,8 M°/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA SER.CG
31805 o714 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 MSXKM | 69577 3.60 449 449 3.125.96
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SER.CG
3.18.06 102473 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 1,87 714,51 891,71 891,71 1.667,49
400 L. AF_05/2021
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO | SERCG
3.18.07 00105/0ORSE EM SUPERESTRUTURA FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, M3 21,73 683,25 852,70 852,70 18.529,08
02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM SER.CG
3.18.08 96535 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 M2 187,92 164,44 205,22 205,22 38.565,15
3.18.09 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SERCG KG 50,40 21,84 27,26 27,26 1.373,72
3.18.10 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SERCG KG 730,40 18,93 23,62 23,62 17.255,44
3.18.11 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SERCG KG 611,60 16,50 20,59 20,59 12.594,07
3.18.12 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SERCG KG 289,00 14,15 17,66 17,66 5.103,51
3.18.13 98557 K\AFF%;I;AOEZ/;BILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. SER.CG M2 187,92 48,35 60,34 60,34 11.339.24
3.18.14 0388/0ORSE Tampa de ferro fundido 60X40cm SER.CG UND 4,00 1.827,25 2.280,41 2.280,41 9.121,63
4.0 ELEMENTOS DE FECHAMENTO 991.365,71
4.01 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 396.648,09
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
4.01.01 103360 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SER.CG M2 3.226,67 98,50 122,93 122,93 396.648,09
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.02 DIVISORIAS 529.031,63

4.02.01 11743/ORSE E{i)\:ri‘s?;:?azr:ngranito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem SER.CG M2 80,00 906,86 1.131,76 1131,76 90.540,90
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, | SER.CG

4.02.02 96361 COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM M2 1.129,29 171,72 214,31 214,31 242.014,26
VAOS. AF_06/2017 P

4.02.03 07704/ORSE Manta em |a de rocha de 25mm - fornecimento e aplicacéo SER.CG M2 1.632,74 36,11 45,07 45,07 73.579,89

4.02.04 04345/0RSE Diviséria em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metalica(SALAO DO JURI) SERCG M2 12,00 622,60 777,00 777,00 9.324,06
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso externo, com duas faces SER.CG

4.02.05 13867/ORSE simples e estrutura metalica com guias duplas para paredes com area liquida maior ou M2 503,45 180,76 225,59 225,59 113.572,52
igual a 6 m2, com véos.

4.03 VERGAS 65.685,99
4.03.01 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SERCG M 262,92 88,66 110,65 110,65 29.091,49
4.03.02 93197 ggl\:)'l:;z/;\éERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. SER.CG M 211,82 66,35 82,80 82,80 17.539,71
4.03.03 93202 ;mgéooz(fNCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO. SER.CG M 441,79 34,56 4313 4313 19.054,79

5.0 ESQUADRIAS E VIDROS 1.620.835,94
5.01 ESQUADRIAS METALICAS 371.335,71
5.01.01 GRADIL E CORRIMAO 116.458,36
5.01.01.01 08759/0ORSE Corrim&o em aco inox @=1 1/2", duplo. h=90cm SER.CG M 140,08 309,67 386,47 386,47 54.136,46
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 SERCG
5.01.01.02 09713/ORSE 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em M 6,10 2.241,60 2.797,52 2.797,52 17.064,85
barra red. d=5/8", espagados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst
5.01.01.03 07967/ORSE »Guarda-corp:} em tubo de ago inox g=1 1/_2“, dup_lo, cf)m mol?lantes e fechamento em tubo | SER.CG M 4875 743,87 928,35 928,35 45.257,05
inox @=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixacdo em piso
5.01.02 JANELA 198.883,16
5.01.02.01 11941/ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro. de correr, exclusive vidro SER.CG M2 207.78 510.75 637,42 637,42 132.442,30
94587 CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E SER.CG M 538,00 80,26
5.01.02.02 INSTALACAO AF 12/2019 100,16 100,16 53.888,49
5.01.02.03 11940/0RSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro SER.CG M2 27,60 364,42 454,80 454,80 12.552,37
5.01.03 PORTA 55.994,19
5.01.03.01 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. SER.CG M2 26,46 492,45 614,58 614,58 16.261,72
5.01.03.02 08899/ORSE Portao} em ferro, com barra quadrada de 5/8 n“a vertical, duas barras de quadrada de 1 SER.CG M2 10,00 660,98 824,90 824,90 8.249,03
na horizontal e guadro com barra de ferro de 1
5.01.03.03 90838 Porta corta-fogo 90x210x5cm - fornecimento e instalac&o. Af_10/2025 SER.CG UN 1,00 1.229,23 1.534,08 1.534,08 1.534,08
5.01.03.04 13049/0RSE F‘ort_a em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive SERCG M2 39,91 601,30 750,42 750,42 29.949.36
caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura

5.02 ESQUADRIAS DE MADEIRA 144.676,00
5.02.01 PORTA 144.676,00

5.02.01.01 03764/ORSE Porta em r_nadelr_a compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida SER.CG UN 2,00 1.228,33 1.532,96 1,532,96 3.065,91
c/férmica, inclusive batentes e ferragens

5.02.01.02 09982/ORSE F‘o(ta em madelr_a compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, revestida SER.CG UN 58,00 1.364,33 1.702,68 1.702,68 98.755,66
c/férmica, inclusive batentes e ferragens
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para sanitario de SER.CG

5.02.01.03 07165/0RSE deficiente fisico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de aluminio UN 12,00 1.283,32 1.601,58 1.601,58 19.219,00
oo Dovng

5.02.01.04 01925/0RSE R_ev‘est\mento com chapa em formica texturizada, esp. = 1,3 mm colada c/ formicola ou SER.CG M2 82,32 90,27 112,66 112,66 9.273,92
similar. Rev 01 10/2025
PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM,

5.02.01.05 90825 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG un 9,00 802,18 1.001,12 1.001,12 9.010,09
AF_12/2019

5.02.01.06 09983/0RSE | 7orta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1.00 x 2.10 m, revestida SERCG un 200 1395902 174211 1.742,11 3.484,22
c/férmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01 10/2025

5.02.01.07 10004/ORSE Botoeira de destrave de fechadura eletromaanetica para controle de acesso SER.CG un 7,00 114,59 143,01 143,01 1.001,06

5.02.01.08 03546/0RSE :?;tr?azgnrgadelra compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes SERCG un 1,00 694,02 866,14 866,14 866,14

5.03 ACESSORIOS E FERRAGENS 57.441,06




Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA

Orcamento Sintético Global

OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000

ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%

LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30

DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)

5.03.01 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 SER.CG UN 8,00 81,23 101,38 101,38 811,00
5.03.02 01778/ORSE Mola hidraulica para porta de madeira (Brasil ou similar) SER.CG UN 81,00 225,45 281,36 281,36 22.790,29
5.03.03 102188 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 SERCG UN 24,00 1.129,80 1.409,99 1.409,99 33.839,77

5.04 ESQUADRIAS DE VIDRO 1.047.383,17

5.04.01 VIDRO 895.003,74
5.04.01.01 102166 Instalagao de vidro liso incolor, € = 6 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com SER.CG M2 235,38 409,70 511,31 511,31 120.351,11
baguete. af 11/2025
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU| SERCG
5.04.01.02 102168 PVC. FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P M2 8,64 507,00 632,74 632,74 5.466,84
5.04.01.03 01885/0RSE Vidro temperado 10 mm, liso. transparente, com ferragens SER.CG M2 256,53 888,55 1.108,91 1.108,91 284.469,89
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM
5.04.01.04 10497 (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO INSUMO m2 178,19 2.166,66 2.703,99 2.703,99 481.824,28
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco,
5.04.01.05 12476/0RSE inclusive ferragens - fornecimento e instalacéo - Rev.02 10/2021 SERCG m2 6,62 350,00 436,80 436,80 289162
5.04.02 PORTA/JANELAS DE VIDRO 152.379,43
5.04.02.01 13096/ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixagao e instalagéo, SER.CG M2 52,02 695,38 867,83 867,83 45.142,13
exclusive puxador - Rev 01 _10/2021
5.04.02.02 09733/ORSE :il;:;:;:r duplo para porta, em aluminio polido, @ = 1", I= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou SER.CG UN 21,00 246,72 307,91 307,91 6.466,04
5.04.02.03 01896/ORSE Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar SER.CG M2 270,83 140,00 174,72 174,72 47.319,42
5.04.02.04 03149/0ORSE Pelicula insulfilm aplicada ou Similar SER.CG M2 420,31 65,19 81,36 81,36 34.194,80
Kit de automatizagéo de abertura de portas deslizantes, de 4,40m, incluso: mao de obra, INSUMO
5.04.02.05 08259/0RSE central eletrénica com inversor de frequencia, motorredutor(es), kit de ferragem, marca UN 2,00 7.715,16 9.628,52 9.628,52 19.257,04
Bona ou similar
6.0 REVESTIMENTOS 2.363.711,34
6.01 REVESTIMENTOS EM MASSA 388.835,93
6.01.01 CHAPISCO 50.658,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, | SERCG
6.01.01.01 87878 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 6.453,34 6,29 7,85 7.85 50.658,20
AF_06/2014
6.01.02 EMBOCO 338.177,73
6.01.02.01 03316/ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / SER.CG M2 6.453,34 41,99 52,40 52,40 338.177.73
areia), espessura 2,5 cm
6.02 REVESTIMENTO CERAMICO/GRANITO 151.256,11
6.02.01 12492/ORSE Tampo/bancada em aranito branco siena. e=2cm(PORTAL ELEVADORES) SER.CG M2 6,48 668,33 834,08 834,08 5.404,81
Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado,

6.02.02 11808/ORSE linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa SER.CG M2 938,32 122,14 162,43 152,43 143.028,79
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo

6.02.03 12492/0RSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm SER.CG M2 3,38 668,33 834,08 834,08 2.822,51

6.03 FORROS 272.866,20

6.03.01 FORRO - GESSO 272.866,20

Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme SER.CG

6.03.01.01 04726/0RSE PVC, marca MOD-LINE, M2 1.933,32 86,88 108,43 108,43 209.622,62
modelo Linho ou similar, instalado
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE | SER.CG

6.03.01.02 96114 FIXACAO. AF 05/2017 P M2 132,76 89,43 111,61 111,61 14.817,16
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES

6.03.01.03 39571 APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL. 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C INSUMO M 1.558,00 6,35 7,92 7,92 12.346,84
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO,

6.03.01.04 39570 PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) INSUMO M 4.633,00 6,24 7,79 7,79 36.079,58

6.04 REVESTIMENTO DE FACHADA 1.550.753,10

6.04.01 BRISE 901.977,50
MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE SER.CG
6.04.01.01 90686 3.5 CHP AS MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF 06/2015 cHP 160,00 230,08 27,14 2714 4594237
6.04.01.02 09074/ORSE Brise em perfil "C" de aluminio dobrado anodizado branco SER.CG M2 691,22 686,01 856,14 856,14 591.781,42
" . At - = " SER.CG
Pintura de acabamento em superficies metalicas com aplicagdo de 01 deméao de tinta
6.04.01.03 03714/0RSE esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar — R1 M2 1.728,05 17.21 2148 2148 37.115,20
Suporte de afastamento tipo mao francesa comp: 0,70m, confeccionado em metalon SER.CG
6.04.01.04 14141/ORSE retangular 40x30cm. Inclusive travessa vertical em metalon 30x30cm, para fixagao do UN 844,00 147,72 184,35 184,35 155.595,25
suporte de Brises
6.04.01.05 13311/0RSE | Andaime metalico fachadeiro - locagdo mensal , exceto montagem, desmontagem etela | SERCC [ M2 X MES|  1.036,83 3745 46,74 46,74 48.458,95
6.04.01.06 97063 Mo_r!tggem e desm_ontagem de andaime modular fat_:hadei(o, com piso metalico, para SER.CG M2 691,22 26,76 33,40 33,40 23.084,31
edificios com multiplo: (exclusive andaime e limpeza). Af 03/2024
6.04.02 PASTILHA/COBOGO 648.775,60
A SER.CG
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
6.04.02.01 87244 PORCELANA 5X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 M2 1.783,35 256,62 320,26 32026 571.138,81
Junta de dilatagao (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor SER.CG
6.04.02.02 04266/ORSE h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano segéo 2x2cm, M 564,90 74,56 93,05 93,05 52.564,63
MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto
6.04.02.03 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SERCG M2 28,68 492 6.14 6.14 176,00
6.04.02.04 95622 Ag\igégéo ma_nual de tinta latex aﬁcrilica em panos com presenca de véos de edificios de SER.CG M2 28,68 17,69 22,08 22,08 633,12
multiplos pavimentos, duas demaos. af 03/2024
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE | SER.CG
6.04.02.05 101161 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 14,34 235,27 293,62 293,62 4.210,11
AF_05/2020
6.04.02.06 10870/ORSE Reiuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5¢cm - Rev 01 _05/2022 SER.CG M2 1.783,35 9,01 11,24 11,24 20.052,84

7.0 PAVIMENTACOES 992.100,36

7.01 PAVIMENTACOES 236.590,17
7.01.01 REGULARIZACAO DE BASE 236.590,17

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
7.01.01.01 87690 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, SER.CG M2 2.786,65 68,03 84,90 84,90 236.590,17
NAO ADERIDO,ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
7.02 PISOS 498.354,24
7.02.01 PISO - CERAMICO 23.219,77
Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado,
7.02.01.01 11808/ORSE linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa SER.CG M2 152,33 122,14 152,43 152,43 23.219,77
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo
7.02.02 PISO - CIMENTADO/ALTA RESISTENCIA 475.134,47
Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, SER.CG
7.02.02.01 07653/ORSE rejuntado, exclusive regularizacéo de base(ESCADAS E RAMPAS) M2 512 68421 85389 853.89 47.064.93
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM | SER.CG
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS
7020202 104162 JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, M2 255137 12646 157,82 18782 402.661.73
SELADOR E CERA. AF_06/2022
7.02.02.03 09799/0ORSE Rampg de a_cesso ao tablado em compensado laminado naval 20mm - p/obra do centro SER.CG M2 6,27 34317 428,28 42828 2.685,29
profissionalizante (pulpito)
7.02.02.04 12929/0RSE F?rneclmenlo e_lns_talagao de Carpete de alto lrafegg 109% smlet\cq anti-chama lumen SER.CG M2 3,91 101,31 126,43 126,43 494,36
Séo Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm(pulpito)
Revestimento ceramico para piso, 90 x 90 cm, tipo porcelanato acabamento acetinado, SERCG
7.02.02.05 13943/ORSE [etif\gado, tribeca bi_ege, b\ancogré§ ou similar, aplicado com argamassa indust_r!a\izada ac| M2 82,95 214,72 267,97 267,97 2222816
iii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo(Piso Porcelanato Retificado,
200x1200mm, Legno Dorato, Biancogres ou equivalente técnico)

7.03 RODAPES E FILETE DE GRANITO 251.616,56
7.03.01 12330/ORSE Rodapé em aranito branco Polar10cm x 2cm SER.CG M 1.291,76 155,90 194,56 194,56 251.328,96
7.03.02 07785/0RSE Filete de aranito cinza andorinha I=4cm, e=2cm. com acabamento aboleado SER.CG M 3,48 66,22 82,64 82,64 287,60

7.04 SOLEIRAS 5.539,39
7.04.01 12445/0RSE Soleira em granito branco siena, polido, | = 15cm. e =2 cm SER.CG M 33,80 131,32 163,89 163,89 5.539,39

8.0 PINTURA 439.883,64

8.01 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 436.302,26
8.01.01 95622 Ag\ic_agéo ma_nual de tinta latex aﬁcrilica em panos com presenca de vaos de edificios de SER.CG M2 6.030,72 17,69 22,08 22,08 133.140,93

multiplos pavimentos, duas demaos. af 03/2024
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, SER.CG
8.01.02 96135 DUAS DEMAOS. AF 05/2017 A M2 6.030,72 33,61 41,95 41,95 252.960,24
8.01.03 88485 2}:%%2%/1\? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SER.CG M2 6.030,72 4,92 6,14 6,14 37.029,59
8.01.04 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 SERCG M2 299,69 6,11 7,63 763 2.285,22
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS SER.CG
8.01.05 88488 DEMAOS. AF 06/2014 M2 113,84 18,06 22,54 22,54 2.565,83
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INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, SER.CG
8.01.06 88494 LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 113,84 25,34 31,62 31,62 3.600,11
8.01.07 95306 Textura acrilica, aplicacdo manual em teto, uma demao. af 04/2023 SER.CG M2 202,48 18,68 23,31 23,31 4.720,34
8.02 PINTURA EM ESQUADRIAS METALICAS 3.581,38
8.02.01 02311/ORSE Pintura fie : 1to com de 01 dem&o de tinta & base de zarcéo e SER.CG M2 94,15 30,48 38,04 38,04 3.581,38
02 deméos de tinta esmalte
9.0 COBERTURA 479.161,59
9.01 ELEMENTOS DE ARREMATES 479.161,59
9.01.01 08637/ORSE Chapim de concreto pré-moldado SER.CG M 336,84 52,44 65,45 65,45 22.044,53
9.01.02 00291/ORSE Rufo em placa de concreto | =0.34 m SER.CG M 127.26| 78.05 97,41 97,41 12.395,94
Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Treliga Pratt e tergas em UDC 127, 2 aguas, sem | SER.CG M2 577,62 204,12
9.01.03 12509/0RSE lanternin, vaos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epéxi branco, exceto 254,74 254,74 147.143,94
forn. Telhas - Executada
94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 SER.CG M2 577,62 190,72
9.01.04 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 238,02 238,02 137.484,28
9.01.05 10373/ORSE Vidro liso incolor 8mm - Rev 01 _10/2021 SER.CG M2 156.50 361,66 451,35 451,35 70.636,54
Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Treliga Pratt e tergas em UDC 127, 2 aguas, sem | SER.CG M2 156,50 204,12
9.01.06 12509/0RSE lanternin, vaos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte ep6xi branco, exceto 254,74 254,74 39.867,09
forn. Telhas - Executada
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9.01.07 103360 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SER.CG M2 16,10 98,50 122,93 122,93 1.978,53
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021(CALHA)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, | SERCG
9.01.08 87878 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 32,19 6,29 7,85 785 252,69
AF_06/2014
9.01.09 03316/0RSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / SER.CG M2 32,19 41,99 52,40 52,40 1.686,87
areia), espessura 2,5 cm
Fornecimento e instalgao de estrutura em aco galvanizado com pintura anti ferrugem, com
9.01.10 14046/0ORSE cobertura em lona Tdmil ou similar, resistente a sol e chuva, com protegdo contra raios SER.CG M2 123,18 276,00 344,45 344,45 42.427,38
UVA/UVB. Vedagc&o com silicone P.U. e manta asféltica fria
9.01.11 10898/ORSE Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalacdo SER.CG M2 8,66 300,00 374,40 374,40 -243,80
10.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 612.481,80
10.01 REDE DE AGUA FRIA 174.639,52
10.01.01 TUBOS E ACESSORIOS _ 39.673,34
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA| SER.CG M
10.01.01.01 89355 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 66,00 24,07 30,04 30,04 1.982,60
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA| SERCG Y]
10.01.01.02 89356 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 625,00 27,80 34,69 34,69 21.684,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE SER.CG M
10.01.01.03 89403 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 270,00 20,64 25,76 25,76 6.954,85
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE SER.CG Y]
10.01.01.04 103978 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 187,00 27,80 34,69 34,69 6.487,85
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE SER.CG M
10.01.01.05 103979 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 45,00 31,86 39,76 39,76 1.789,26
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE SER.CG Y]
10.01.01.06 94652 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 18,00 34,49 43,04 43,04 774,78
10.01.02 CONEXOES 45.226,57
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SER.CG
10.01.02.01 89365 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 200 1285 16.04 16.04 32,07
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SER.CG
10.01.02.02 89369 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 8,00 18,82 2349 249 187,90
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SER.CG
10.01.02.03 89362 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 191,00 .22 14,00 14,00 2674.49
SER.CG
10.01.02.04 89514 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 28,00 8,32 10,38 10,38 290,73
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SER.CG
10.01.02.05 89368 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 uN 0 1664 o7 077 2077
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SER.CG
10.01.02.06 89363 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 10.00 11.95 1491 1491 149,14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE SER.CG
10.01.02.07 103985 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1.00 24,09 3006 30,06 30,06
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | SERCG
10.01.02.08 89371 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 63,00 6.94 8,66 8,66 545,65
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | SERCG
10.01.02.09 89378 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 208,00 8,17 10,20 10,20 2.120,80
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE SER.CG
10.01.02.10 89431 AGUA - FORNEC%ENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 90,00 10,08 12,58 12,58 1.132,19
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE SER.CG
10.01.02.11 103988 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 23,00 13,83 17,26 17,26 396,98
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE SER.CG
10.01.02.12 94663 AGUA - FORNEC%ENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024 UN 8,00 12,66 15,80 15,80 126,40
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE SER.CG
10.01.02.13 94665 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 57,00 24,05 30,01 30,01 1.710,82
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - | SER.CG
10.01.02.14 89395 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 73,00 15,36 19,17 19,17 1.399,36
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - | SER.CG
10.01.02.15 89398 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 12,00 20,79 25,95 25,95 311,35
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SER.CG
10.01.02.16 89623 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 31,00 20,13 25,12 25,12 778,79
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - | SER.CG
10.01.02.17 94694 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 7,00 24,79 30,94 30,94 216,57
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SER.CG
10.01.02.18 89364 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 24,00 13.35 16.66 16,66 399,86
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN | SER.CG
10.01.02.19 89383 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 120,00 7,65 9,55 9,55 1.145,66
INSTALACAO. AF_06/2022 UN
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU| SERCG
10.01.02.20 89373 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 18,00 8.13 10.15 10.15 182,63
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU | SER.CG
10.01.02.21 89380 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 16,00 " 1387 13,87 221,84
SER.CG
10.01.02.22 89433 LUVA DE REDUCAQ. PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 10,00 14,01 17,48 17,48 174,84
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN
SER.CG
10.01.02.23 103998 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 2,00 15,38 19,19 19,19 38,39
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN
LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM SER.CG
10.01.02.24 105144 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 7,00 21,52 26,86 26,86 188,00
LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), SER.CG
10.01.02.25 97444 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026 UN 8,00 186,86 23320 233,20 1.865,61
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SER.CG
10.01.02.26 89408 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 174,00 10.21 1274 12,74 221712
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE SER.CG
10.01.02.27 103984 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 uN 700 24 s s 18992
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | SERCG
10.01.02.28 89378 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 6,00 8.7 10.20 10,20 61,18
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SER.CG
10.01.02.29 89358 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 63,00 9.48 1183 1188 74536
JOELHO ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA INSTALACOES EM PEX | SER.CG
10.01.02.30 96843 AGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 36,00 32,23 40,22 40,22 1.448,03
INSTALACAO. AF 02/2023 UN
JOELHO ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA INSTALACOES EM PEX | SERCG
10.01.02.31 96847 AGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 70,00 40,59 50,66 50,66 3.545,94
INSTALACAO. AF 02/2023 UN
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SER.CG
10.01.02.32 89628 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 47,07 58,74 58,74 352,46
ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAGAO SER.CG UN
10.01.02.33 104049 PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022 108,00 6,90 8,61 8,61 930,01
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SER.CG UN
10.01.02.34 89505 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 6,00 40,27 50,26 50,26 301,54
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E SER.CG UN
10.01.02.35 89352 INSTALAGAO. AF_08/2021 24,00 39,74 49,60 49,60 1.190,29
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E SER.CG UN
10.01.02.36 89353 INSTALACAO. AF 08/2021 18,00 44,08 55,01 55,01 990,21
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E SER.CG UN
10.01.0237 89967 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 61.00 10437 13025 13025 794548




Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI  24,80% 24.216.040,30[kAPA: 1,00000
ORGAMENTO:  CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA DATA BASE ORSE ABRILIZ026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM copIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PREGO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNEGIMENTO E SERCG | UN
10.01.02.38 94496 ST A AGRO. AL o202 3,00 92,58 115,54 115,54 346,62
TORNEIRA GROMADA 172" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - SERCG | UN
10.01.02.39 86914 BRI T e e e o 020 28,00 98,41 122,82 122,82 343884
0010240 po— i::KO?/?Oc; TPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. SERCG | UN 43,00 o1 1480 1480 3012
0010041 o ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 112 X 40CM - FORNECIVENTO € INSTALAGAD: SERCG | UN 62,00 2.6 pu o 207385
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM SERCG | UN
10.01.0242 86879 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 35,00 985 12,04 12,04 42151
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM SERCG | UN
10.01.0243 86879 LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 4.00 965 12,04 12,04 a7
10.01.03 CAIXAS E OUTROS 5 743131
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 | SERCG
10.01.03.01 95676 T ORIV £ ot ALAGR, e 1o o 1,00 149,55 186,64 186,64 186,64
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS SERCG
10.01.03.02 97900 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 6,00 227,71 284,18 284,18 1.705,09
ESGOTO. AF 12/2020 UN
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVG ESGOTO, PVG AGUA SERCG
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
10.01.03.03 o MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U 76,00 18,46 2,04 2,04 1.750.89
PERFIL 2 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS M
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE SERCG
10.01.03.04 90443 INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 240,00 10,03 12,52 12,52 3.004,19
AF_09/2023 M
ADAPTADOR GURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN | SERCG
10.01.03.05 89572 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 18,00 9,08 11,33 11,33 203,97
INSTALACAO. AF_06/2022 UN
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN | SERCG
10.01.03.06 94662 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO 6,00 11,49 14,34 14,34 86,04
E INSTALACAO. AF 04/2024 UN
ADAPTADOR GURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN | SERCG
10.01.03.07 89610 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 8,00 19,48 24,31 24,31 194,49
AF_06/2022 UN
10.01.04 OBRAS CIVIS 21.192,39
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPTSO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE SERCG
10.01.04.01 90468 INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 240,00 9,76 12,18 12,18 292332
AF_09/2023 M
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE SERCG
10.01.04.02 90469 INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 61,00 14,82 18,50 18,50 1.128,22
OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 M
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUATS A 40 | SERCG
10.01.04.03 91176 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 137,00 19,52 24,36 24,36 3.337,45
1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 M
70.01.04.04 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 SERCG | M3 67.00 703,40 129,04 129,04 564589
10.01.00.05 3362 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. | SERCG s 58,00 3312 41,33 33 239736
[ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU SERCG
10.01.04.06 100323 A S RE oL Bt SR A D A ) o s 9,00 245,74 306,68 306,68 2.760,15
10.01.05 RESERVATORIOS. BOMBAS. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 61.415,91
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DNZ5MM X | SERCG
10.01.05.01 94703 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 12,00 20,41 25,47 2547 305,66
INSTALACAO. AF 04/2024 UN
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", | SERCG
10.01.05.02 94704 INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 18,00 26,68 33,30 33,30 599,34
INSTALACAO. AF_04/2024 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E SERCG
10.01.05.03 94497 v N 3,00 117,36 146,47 146,47 439,40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E SERCG
10.01.05.04 94496 ST A AGRO. AL o202 o 6,00 92,58 115,54 115,54 693,24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E SERCG
10.01.05.05 94495 v N 3,00 67,96 84,81 84,81 254,44
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E SERCG
10.01.05.06 94498 ST A AGRO. AL o202 o 4,00 161,77 201,89 201,89 807,56
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E SERCG
10.01.05.07 89987 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 100 104,87 130.25 130.25 130.25
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM CABEGA QUADRADA, 3/4" - SERCG
10.01.05.08 103044 e A o 8,00 26,65 33,26 33,26 266,07
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E__| SERCG
10.01.05.09 103037 RO AE o2 N 8,00 39,93 49,83 49,83 398,66
UNIRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE | SERCG
10.01.05.10 80428 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 uN 6.00 1425 7.8 1.8 106,70
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SERCG
10.01.05.11 89552 PR MM B INGTALACAO e Goraees N 4,00 17,70 22,09 22,09 88,36
VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM GRIVOS, ROSCAVEL, 1" - SERCG
10.01.05.12 103011 RN £ N ALACRO AR Sor300m o 4,00 90,82 113,34 113,34 45337
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - SERCG
10.01.05.13 99628 FORNEIMENIO £ INaTAAGAD, B2 Deiten N 5,00 86,79 108,31 108,31 541,57
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL PORTATIL, 6MCA E 2,5 M3/H THEBE MODELO | SERCG
10.01.05.14 SSH 050 v o 100| 126141  157424| 157424 157424
DISSOLVEDORA DE PASTILHA NAUTILUS EM FIBRA COM 20 PASTILHAS DE CLORO | SERCG
10.01.05.15 SSH 061 DE 2000 00 SMILAR N 100| 3477,08| 396497|  3.96497 3.964,97
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL PORTATIL, 6MCA E 2,5 M3/H THEBE MODELO | SERCG
10.01.05.16 SSH 051 v o 200 300554 375091| 375091 7.501,83
10.01.05.17 SS5H 062 FILTRO SODROMAR MODELO FN-36 OU EQUIVALENTE TEGNICO SERCG | __UN T00] _ 134177] _ 167453] 167453 167453
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE ROTOR FECHADO, 24MCA E2,0 M3/H | SER.CG
10.01.05.18 SSH 052 S T N 200 341141 a257.44| 425744 8.514,88
0010510 <oh 006 KITWISY DE INTERLIGACKO DE 1/2" COM VALVULA MAGNETICA DA AGUASTOCK | SERCG o 00| 208750  sssani|  sssan 335011
10.01.05.20 SSH 071 TANQUE EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS, COM ACESSORIOS SERCG | _UN T00] _ 4041.77] _ 5044.13] 504413 504413
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E SERCG
10.01.05.21 89353 v N 6,00 44,08 55,01 55,01 330,07
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E SERCG
10.01.05.22 94795 INETALACHO A Galon) o 2,00 38,92 48,57 4857 97,14
CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - | SERCG
10.01.05.23 102617 FORECMENTO b NSTA ARG AE aso0mn N 400 331458 413660 413660 16.546,38
CAIXA D"AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - | SERCG
10.01.05.24 102619 PO & NSTALAGAO AL g2 o 100| 527852| 658759  6.567,59 6.587,59
10.01.06.25 12862 Pressurizador até 12mcal160w/220v SERCG | Un .00 91460 114142] 114142 114142
10.02 REDE DE ESGOTO 225.396,24
10.02.01 TUBOS E ACESSORIOS 28.891.20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E SERCG | M
10.02.01.01 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 51,00 24,36 30,40 30,40 1.550,47
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNEGIDO E SERCG | M
10.02.01.02 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 213,00 20,98 37,42 37,42 7.969,40
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E SERCG | M
10.02.01.03 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 60,00 37,11 46,31 46,31 2.778,80
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNEGIDO E SERCG | M
10.02.01.04 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 229,00 41,78 52,14 52,14 11.940,39
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E SERCG | M
10.02.01.05 89849 INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 66.00 56.48 7049 7049 4.652.14
10.02.02 CONEXOES 18.817.83
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SERCG | UN
10.02.02.01 89735 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 6,00 25,66 32,02 32,02 192,14
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, SERCG | UN
10.02.02.02 89743 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 2,00 57,56 7183 71,83 143,67
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | SERCG | UN
10.02.02.03 89853 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE 2,00 79,08 98,69 98,69 197,38
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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OBRA:
ORGAMENTO :
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CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA
CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA
SEABRA/BA

BDI

24,80%

24.216.040,30 |KAPA:
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DATA BASE
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UNID
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PREGO(RS) |

PREGO(RS)
COM BDI

PREGO COM
KAPA(RS)

| TOTAL (RS)

10.02.02.04

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SER.CG

UN

74,00

11,56

14,43 14,43

1.067,59

10.02.02.05

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.02.02.06

89737

SER.CG

54,00

16,05

20,03 20,03

1.081,64

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SER.CG

23,54

29,38 29,38

352,54

10.02.02.07

89850

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

10.02.02.08

89726

SER.CG

33,84

42,23 42,23

84,46

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SER.CG

1,77

14,69 14,69

58,76

10.02.02.09

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.02.02.10

89739

SER.CG

UN

32,00

16,71

20,85 20,85

667,33

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SER.CG

UN

1,00

24,42

30,48 30,48

30,48

10.02.02.11

89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

10.02.02.12

89752

SER.CG

UN

22,00

34,59

43,17 43,17

949,70

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SER.CG

UN

17,00

8,47

10,57 10,57

179,70

10.02.02.13

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.02.02.14

89774

SER.CG

UN

71,00

10,06

12,55 12,55

891,40

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SER.CG

UN

20,00

16,04

20,02 20,02

400,36

10.02.02.15

89856

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

10.02.02.16

95693

SER.CG

UN

76,00

22,02

27,48 27,48

2.088,55

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SER.CG

UN

22,00

50,38

62,87 62,87

1.383,23

10.02.02.17

89834

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

10.02.02.18

89827

SER.CG

UN

11,00

53,39

66,63 66,63

732,94

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

SER.CG

UN

4,00

18,87

23,55 23,55

94,20

10.02.02.19

89692

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

SER.CG

UN

96,46

120,38 120,38

120,38

10.02.02.20

104345

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.02.02.21

104350

SER.CG

UN

43,19

53,90 53,90

754,62

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

SER.CG

UN

29,62

36,97 36,97

36,97

10.02.02.22

104343

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

10.02.02.23

89830

SER.CG

UN

34,64

43,23 43,23

43,23

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

SER.CG

UN

37,83

47,21 47,21

94,42

10.02.02.24

89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

10.02.02.25

104348

SER.CG

UN

39,22

48,95 48,95

97,89

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAOQ. AF_08/2022

SER.CG

UN

10,28

12,83 12,83

89,81

10.02.02.26

104351

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

10.02.02.27

104356

SER.CG

UN

21,59

26,94 26,94

53,89

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_08/2022

SER.CG

UN

1,00

28,97

36,15 36,15

36,15

10.02.02.28

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

10.02.02.29

89860

SER.CG

50,00

16,75

20,90 20,90

1.045,20

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SER.CG

20,00

51,11

63,79 63,79

1.275,71

10.02.02.30

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

10.02.02.31

104354

SER.CG

M3

19,00

41,31

51,55 51,55

979,54

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SER.CG

M3

45,75

57,10 57,10

57,10

10.02.02.32

89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

SER.CG

UN

39,22

48,95 48,95

293,68

10.02.02.33

89673

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

SER.CG

UN

10,00

34,72

43,33 43,33

433,31

10.02.02.34

89549

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SER.CG

UN

12,00

18,26

22,79 22,79

273,46

10.02.02.35

89587

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

SER.CG

UN

41,00

49,57

61,86 61,86

2.536,40

10.02.03

CAIXAS DE INSPECAO

17.377,90

10.02.03.01

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

SER.CG

UN

20,00

696,23

868,90 868,90

17.377,90

10.02.04

CAIXAS SIFONADAS E RALOS

10.02.04.01

89707

1.921,67

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SER.CG

UN

51,89

64,76 64,76

1.618,97

10.02.04.02

SSH 081

CAIXA SIFONADA GIRAFICL 100x140x50 COMPLETA

SER.CG

UN

80,85

100,90 100,90

302,70

10.02.05

OBRAS CIVIS

10.02.05.01

93358

22.323,01

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

SER.CG

M3

105,00

103,40

129,04 129,04

13.549,54

10.02.05.02

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

SER.CG

M3

94,00

33,12

41,33 41,33

3.885,37

10.02.05.03

100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

SER.CG

M3

11,00

245,74

306,68 306,68

3.373,52

10.02.05.04

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

10.02.05.05

90466

SER.CG

41,00

10,03

12,52 12,52

513,22

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

SER.CG

41,00

19,57

24,42 24,42

1.001,36

10.02.06

FOSSA. SUMIDOUROS. FILTROS

10.02.06.01

98102

136.064,63

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

SER.CG

UN

4,00

199,25

248,66 248,66

994,66

10.02.06.02

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
PAREDE. AF_09/2023 PS

SER.CG

216,00

4,21

1.134,88
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OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI  24,80% 24.216.040,30[kAPA: 1,00000
ORGAMENTO:  CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA DATA BASE ORSE ABRILIZ026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
TEm copiGo DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS cuass [ unio QuanT. rmeoms Trcocon
PREGO(RS) | AT R | TOTAL (RS)
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, | SERCG
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU
10.02.06.03 onTs IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA 94,00 12,14 1515 15,15 142417
EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS M
10.02.06.04 4421 Canaleta de concreto c/ tampa removivel em chapa de aco (0,25 x 0,25 x 0,25m) SER.CG m 3,00 324,79 405,34 405,34 1.216,01
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO SERCG
10.02.06.05 98060 INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 5338.6 L (PARA 34 200 602213 751562| 751562 15.031,24
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, | SERCG
10.02.06.06 98087 DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 100| 13.01583| 1624376 16.24376 16.243,76
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SERCG
10.02.06.07 98101 DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M2 (PARA 800| 10.01802| 1250249| 1250249 100.019,91
20 CONTRIBUINTES). . AF 12/2020 UN
10.03 REDE DE AGUAS PLUVIAIS 185.574,97
10.03.01 TUBOS E ACESSORIOS 65.547.18
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SERCG | M3
10.03.01.01 89576 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 210,00 2.8 30,96 30,96 6.502,20
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM | SERCG | UN
10.03.01.02 89578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 300,00 31.08 38,78 .75 1162512
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNEGIDO E INSTALADO EM | SERCG | UN
10.03.01.03 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 120,00 63,79 7961 761 9.853,19
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN200 | SERCG | M
10.03.01.04 90696 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 4200 133,34 16641 166.41 5.989,15
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN250 | SERCG | M
10.03.01.05 90697 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO_ AF_01/2021 120,00 206,18 257,31 257,31 30.877,52
10.03.02 CONEXOES 22.014,99
10.03.02.01 1283 Ralo hemisférico em P _tipo abacaxi @ 100mm SERCG | __UN 45.00 53.00 66.26 56,26 2.98153
10.03.02.02 9752 Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 75mm SER.CG UN 1,00 46,03 57,45 57,45 57,45
SERCG | UN
10.03.02.03 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 10,00 36,65 45,74 4574 457,39
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, | SERCG | UN
10.03.02.04 89582 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 1,00 33,85 42,24 4224 4224
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, | SERCG | UN
10.03.02.05 89584 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 34,00 44,66 55,74 55,74 1.895,01
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, | SERCG | UN
10.03.02.06 89522 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 50,00 28,52 35,59 35.59 177965
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SERCG | UN
10.03.02.07 89567 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 2,00 7496 93,55 93,55 187,10
AF_06/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA SERCG | UN
10.03.02.08 89692 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS 14,00 96,46 120,38 120,38 1.685,35
PLUVIAIS. AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SERCG | UN
10.03.02.09 89554 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 100.00 2740 34.20 34.20 341952
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, SERCG | UN
10.03.02.10 104170 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 54.00 66.53 83.03 83.03 4.483.59
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, SERCG | UN
10.03.02.11 89547 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 70,00 21,42 26,73 %73 1871.25
JUNGRO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA | SERCG | UN
10.03.02.12 89830 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 8,00 37,83 4721 4721 377,69
VENTILACAO. AF 08/2022
JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA SERCG | UN
10.03.02.13 89574 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 4,00 142,46 177,79 177,79 711,16
AF_06/2022
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA | SERCG | UN
10.03.02.14 89557 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 55,00 30,10 37,56 37,56 2.066,06
AF_06/2022
10.03.03 CAIXAS DE INSPECAO 98.012.80
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SERCG
10.03.03.01 97902 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 30,00 696,23 868,90 868,90 26.066,85
ESGOTO. AF_12/2020 UN
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SERCG
10.03.03.02 99255 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 1,00 o4a80| 117922 147922 179,22
DRENAGEM. AF 12/2020 UN
70.03.03.03 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 0912024 SERCG | M3 204,00 703,40 129,04 129,04 26.324,81
10.03.03.04 3362 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. | SERCG s 189,00 12 41,33 33 781208
[ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU SERCG
10.03.03.05 100323 e S Rt LD Bt S URA D A e e 0 rona s 15,00 245,74 306,68 306,68 460025
10.03.03.06 12916 Z(:ﬁ;éd:.l\_/és_\é%gm anel de concreto, baldo de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, inclusive| SER.CG N 2,00 3.368,50 4.203,89 4.203,89 8.407,78
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SERCG
10.03.03.07 98101 DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M2 (PARA 100| 1001802 1250249 12.502,49 12.502,49
20 CONTRIBUINTES). . AF 12/2020 UN
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVG AGUA SERCG
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
10.03.03.08 o MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U 140,00 18,46 2,04 23,04 3.225,33
PERFIL 2 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS M
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA SERCG
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
10.03.03.09 oz MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U 21,00 2251 28.09 .09 7.893.99
PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS M
10.04 DRENOS DE AR CONDICIONADO 26.871,07
10.04.01 TUBOS E ACESSORIOS . 16.368.61
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA| SERCG
10.04.01.01 89356 T RNECTIENTO NS TALACKO, AE orabons " 57,00 27,80 34,69 34,69 1.977,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE | SERCG
10.04.01.02 103979 iR e " 18,00 31,86 39,76 39,76 715,70
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA| SERCG
10.04.01.03 SSH 025 COM BARRRACHA ESPONJOSA ISOLANTE- FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 258,00 31.67 39,52 39,52 10.197.23
10.04.01.04 SSH 027 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA| SERCC 78,00 35,73 44,59 44,59 3.478.10
COM BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
10.04.02 CONEXOES 10.502.46
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | SERCG
10.04.02.01 89362 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 uN 92,00 .22 14,00 14,00 1.288,24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE SERCG
10.04.02.02 103986 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 8.00 2032 36.59 36.59 20273
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | SERCG
10.04.02.03 89363 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 uN 58,00 11,85 1491 1491 864,99
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | SERCG
10.04.02.04 89378 OIS b NS TALACROL A ooz N 104,00 8,17 10,20 10,20 1.060,40
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - | SERCG
10.04.02.05 89395 FORNECIMEIO £ Mon AR Ae /2025 o 18,00 15,36 19,17 19,17 345,05
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - | SERCG
10.04.02.06 94694 FOHNECIMENIO € TN ALACRO. e aaipor N 11,00 24,79 30,94 30,94 340,32
10.04.02.07 103998 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE | SERCG 32,00 15.38 19,19 1919 61422
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SERCG
10.04.02.08 89501 AUA FORUEOIMENTO E INSIALAGAD. AE 062030 o 32,00 15,34 19,14 19,14 612,62
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SERCG
10.04.02.09 89502 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3.00 1769 2208 2208 66.23
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE | SERCG
10.04.02.10 104008 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 uN 18,00 26,87 33,53 33,53 603,61
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA SERCG
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
10.04.02.11 enro COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 313.00 11.30 1410 1410 4.414.05
PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS M
1.0 INSTALACGES ELETRICAS 4.913.341.04
11.01 ILUMINACAO 416.926,54
11.01.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 68.996.23




Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
SER.CG
11.01.01.01 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 1.200,00 12,67 15,81 15,81 18.974,59
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
SER.CG
11.01.01.02 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 750,00 9,79 12,22 12,22 9.163,44
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.01.01.03 91890 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 264,00 15,56 19,42 19,42 5.126,58
AF_03/2023 UN
11.01.01.04 9924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" SER.CG un 1.398,00 1,15 1,44 1,44 2.006,41
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | SERCG
11.01.01.05 91849 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 620,00 8,60 10.73 10.73 6.654,34
SER.CG
11.01.01.06 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 870,00 11,22 14,00 14,00 12.182,23
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
SER.CG
FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA
PERFURADA, TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE
11.01.01.07 15.003.0371-0 DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO 800,00 14,23 17,76 17,76 14.207,23
CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS
GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA
30KG).UTILIZACAQ:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE UN
11.01.01.08 723 :i?;ﬂ:(r:;menlo e instalag@o de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou | SER.CG " 120,00 4,55 5,68 5,68 681,41
11.01.02 CAIXAS T 23.527,11
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SERCG
11.01.02.01 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 247,00 21,44 26,76 26,76 6.609,01
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE SER.CG
11.01.02.02 97891 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 16,00 242,21 302,28 302,28 4.836,45
AF_12/2020 UN
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SER.CG
11.01.02.03 91937 INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 5,00 17,91 22,35 22,35 111,76
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SER.CG
11.01.02.04 91936 INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 415,00 19,58 24,44 24,44 10.140,87
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN| SER.CG
11.01.02.05 95778 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2026 UN 3,00 34,86 4318 813 126,39
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE SER.CG
11.01.02.06 97892 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 3,00 453,96 566,54 566,54 1.699,63
AF_12/2020 UN
11.01.03 CABOS 77.388,48
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
11.01.08.01 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SERCG M 11.700,00 530 661 661 77.38848
11.01.04 DISPOSITIVOS 17.905,49
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SER.CG UN
11.01.04.01 91953 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 53,00 31,47 39,27 39,27 2.081,55
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | SERCG UN
11.01.04.02 91959 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 23,00 47,50 59,28 59,28 1.363,44
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | SERCG UN
11.01.04.03 91967 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 4,00 63,53 79,29 79,29 317,14
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.01.04.04 91993 PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 147,00 51,62 64,42 64,42 9.470,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | SERCG UN
11.01.04.05 91961 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 10,00 61,50 76,75 76,75 767,52
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | SERCG UN
11.01.04.06 91969 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF %3/2023 8,00 84,47 105,42 105,42 843,35
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - SER.CG UN
11.01.04.07 97595 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 3,00 88,34 110,25 110,25 330,74
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - FORNECIMENTO | SER.CG M
11.01.04.08 97597 E INSTALAGAO. AF_09/2024 35,00 62,54 78,05 78,05 2.731,75
11.01.05 UMINARIAS 229.109,23
11.01.05.01 13529 Plug fémea 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A SER.CG un 358,00 18,42 22,99 22,99 8.229,76
.05.02 13528 Plug macho 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A SER.CG un 358,00 17,57 2193 21,93 7.849,99
11.01.05.03 11413 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacéo SER.CG M 1.000,00 11,02 13,75 13,75 13.752,96
LUMINARIA PAINEL DE SOBREPOR SLIM PLAFON QUADRADA, BRANCA, 24W, SER.CG
11.01.05.04 SPE 2114 1920Im, 4000k, IRC .80, 285x28mm, COD. 7021596, DA LEDVANCE, OU EQUIVALENTE 4,00 205,98 257,06 257,06 1.028,25
TECNICO UN
LUMINARIA TIPO TARTARUGA, EM ALUMINIO FUNDIDO, BLINDADA COM GRADE FM, | SERCG
11.01.05.05 SPE 2116 COM LAMPADA BULBO LED DE 12W, 6500k, 127V UN 5,00 235,98 294,50 294,50 1.472,52
LUMINARIA DE PAREDE TIPO TARTARUGA, LINHA TORTUGA, 12W, 1200Im, 6500k, SER.CG
11.01.06.06 SPE 2117 180x85x48mm, COD. 7023049, DA LEDVANCE, OU EQUIVALENTE TECNICO UN 31,00 145,98 18218 182,18 5647.67
LUMINARIA PANEL PERFORMANCE UGR 620X620 840, 36W, 4680LM, 6500K, DA SER.CG
11.01.05.07 SPE 3114 LEDVANCE OU EQUIVALENTE TECNICO, COM SUPORTE ADAPTADOR PARA 8,00 420,98 525,38 525,38 4.203,06
INSTALACAO DE SOBREPOR UN
LUMINARIA EMBUTIR INSERT PERFORMANCE QUADRADO 30W 840, 3000LM, SER.CG
11.01.05.08 SPE 4114 6500K, DA LEDVANGE OU EQUIVALENTE TECNICO UN 47,00 355,98 444,26 444,26 20.880,36
LUMINARIA PANEL PERFORMANCE UGR 620X620 840, 36W, 4680LM, 6500K, DA SER.CG
11.01.05.09 SPE 6114 LEDVANCE OU EQUIVALENTE TECNICO UN 311,00 420,98 525,38 525,38 163.394,13
LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA, DUAS LAMPADAS TUBOLED DE 20W, SOBREPOR, | SERCG
11.01.05.10 SPE 2115 50x170x1243mm, MODELO LSE-112-2X18W-20W, CODIGO 07537, DA INTRAL, OU 9,00 235,98 294,50 294,50 2.650,53
EQUIVALENTE TECNICO UN
11.02 ILUMINACAO EXTERNA 66.561,55
11.02.01 POSTES E ACESSORIOS 40.681,00
Poste em aco galvanizado, para iluminag&o publica, cénico, continuo, reto, h=6.00m,
11.02.01.01 335 d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref. 1006/B, incl.base concreto SER.CG UN 15,00 1.999,01 2.494,76 2.494,76 37.421,47
Suporte de fixagdo em ago galvanizado a fogo, para luminaria publica de 01 pétala,
11.2.14 13425 encaixe em poste com topo de & de 48mm/60,3mm, encaixe da luminaria de @ de SER.CG UN 15,00 174,12 217,30 217,30 3.259,53
48mm/60,3mm.
11.02.02 LUMINARIAS 16.996,64
LUMINARIA LED, DE 100W 730 G4, 12500im, 4000k, MODELO AREALIGHT NEMA 3 SER.CG UN
11.02.02.01 SPE 2118 PINOS, DA LEDVANCE OU EQUIVALENTE TECNICO 15,00 907,94 1.133,11 1.133,11 16.996,64
11.02.03 OBRAS CIVIS 8.883,91
11.02.03.01 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SER.CG M 28,00 103,40 129,04 129,04 3.613,21
11.02.03.02 93382 /TEAJ&E/ZROZg MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. | SERCG M 18,00 33,12 4133 4133 744,01
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU SER.CG M2
11.02.03.03 100323 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 6,00 245,74 306,68 306,68 1.840,10
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SER.CG m
11.02.03.04 94962 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 4,00 538,18 671,65 671,65 2.686,59
AF_05/2021
11.03 TOMADAS COMUNS 163.257,28
11.03.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 47.226,95
SER.CG
11.03.01.01 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 582,00 12,67 15,81 15,81 9.202,68
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M
SER.CG
11.03.01.02 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 988,00 9,79 12,22 12,22 12.071,30
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.03.01.03 91890 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 394,00 15,56 19,42 19,42 7.651,04
AF_03/2023 UN
11.03.01.04 9924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" SER.CG un 678,00 1,15 144 144 973,07
SER.CG
11.03.01.05 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 980,00 11,22 14,00 14,00 13.722,51
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
11.03.01.06 723 :i?;ﬂ:(r:;menlo e instalag@o de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou | SER.CG " 78,00 4,55 5,68 5,68 442,92
SER.CG
FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA
PERFURADA, TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE
11.03.01.07 15.003.0371-0 DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO 160,00 14,23 17,76 17,76 2.841,45
CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS
GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA
30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE UN
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | SERCG
11.03.01.08 91849 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 30,00 8,60 1073 10.73 321,98
11.03.02 CAIXAS 5.976,15




Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. e p————
PREGO(R$) | com BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG UN
11.03.02.01 91941 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 277,00 13,34 16,65 16,65 4.611,58
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG UN
11.03.02.02 91944 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 58,00 16,01 19,98 19,98 1.158,87
11.03.02.03 11415 Caixa de passagem em aluminio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento SER.CG UN 6,00 27,47 34,28 34,28 205,70
11.03.03 CABOS 66.306,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG Y]
11.08.03.01 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 9.800,00 530 6,61 6.61 64.821,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SER.CG M
11.03.03.02 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 200,00 5.95 743 7.43 1485,12
11.03.04 DISPOSITIVOS 23.570,25
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.03.04.01 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 214,00 32,82 40,96 40,96 8.765,30
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.03.04.02 92001 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 400 3447 43,02 4302 172,07
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.03.04.03 92008 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 55,00 50,15 62,59 62,59 3.442,30
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.03.04.04 92016 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 400 67,48 84,22 84,22 336,86
11.03.04.05 780 Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc SER.CG UN 6,00 93,63 116,85 116,85 701,10
11.03.04.06 COOBA.001 Identificacéo de circuitos de tomadas e interruptores SER.CG un 1,00 1.290,25 1.610,23 1.610,23 1.610,23
11.03.04.07 08006/ORSE Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm?2 - fornecimento e instalacdo SER.CG un 3.457,00 1,98 2,47 247 8.542,39
11.03.05 INFRA ESTRUTURA - FORCA COMUM 20.177,69
SER.CG M
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
11.08.06.01|  15.018.0502:0 u;» 300x50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE INCLUSIVE 6.00 19018 17370 173,70 104218
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SER.CG M
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
11.03.05.02 15.018.0470-0 "U",300X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 18,00 112,25 140,09 140,09 252158
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SER.CG M
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
11.08.06.03|  15.018.0500-0 w0 150X 50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINGADO A QUENTE,INCLUSIVE 9.00 102,06 127,37 127,37 1:146,34
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SER.CG M
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
11.03.05.04 15.018.0468-0 "U",150X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 141,00 87,90 108,70 109,70 15.467,59
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.04 TOMADAS DE INFORMAICA 110.394,34
11.04.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 32.253,71
SER.CG
11.04.01.01 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 442,00 12,67 15,81 15,81 6.988,97
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
SER.CG
11.04.01.02 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 634,00 9,79 12,22 12,22 7.746,16
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.04.01.03 91890 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 242,00 15,56 19,42 19,42 4.699,37
AF_03/2023 UN
11.04.01.04 9924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" SER.CG un 358,00 1,15 144 144 513,80
SER.CG
11.04.01.05 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 600,00 11,22 14,00 14,00 8.401,54
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
11.04.01.06 723 :i?;ﬂ:(r:;menlo e instalagé@o de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou | SER.CG " 62,00 4,55 5,68 5,68 352,06
SER.CG
FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA
PERFURADA, TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE
11.04.01.07 15.003.0371-0 DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO 200,00 14,23 17,76 17,76 3.551,81
CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS
GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA
30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE UN
11.04.02 CAIXAS 3.537,16
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG
11.04.02.01 91941 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 30,00 13,34 16,65 16,65 499,45
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG
11.04.02.02 91944 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 146,00 16,01 19,98 19,98 2.917,15
11.04.02.03 705 Fornecimento e instalacao de caixa de aluminio para piso 4" x 4" SER.CG UN 3,00 32,20 40,19 40,19 120,56
11.04.03 CABOS 43.655,04
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG Y]
11.04.03.01 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 6.600,00 5,30 661 661 43.655,04
11.04.04 DISPOSITIVOS 14.366,39
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.04.04.01 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 27,00 32,82 40,96 40,96 1.105,90
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.04.04.02 92008 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.00 50,18 62,89 62,5 62,59
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.04.04.03 92019 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 115,00 89,91 112,21 112,21 12.903,88
11.04.04.04 SOE 1119 Fornecimento e instalagao de caixa de aluminio para piso 4" x 4" com tampa metalica com | SER.CG UN 3,00 78,53 98,01 98,01 204,02
duas tomadas 2P+T
11.04.05 INFRA ESTRUTURA - FORCA ESTABILIZADA 16.582,04
SER.CG M
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
11.04.05.01 15.018.0499-0 "U",100X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 8,00 92,49 11543 11543 1.038,85
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SER.CG M
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
11.04.06.02|  15.018.0467-0 lu;n 100x50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE INCLUSIVE 151,00 8248 10254 102,84 15.:543,19
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
11.05 ALIMENTADORES 537.203,57
11.05.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 29.346,01
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA| SERCG
11.05.01.01 93008 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 112,00 19,76 24,66 24,66 2.761,97
AF_12/2021 M
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE| SER.CG
11.05.01.02 93009 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 20,00 28,84 35,99 35,99 719,85
AF_12/2021 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE SER.CG
11.05.01.03 93013 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 39,00 17,45 21,78 21,78 849,33
INSTALACAO. AF_12/2021 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE SER.CG
11.05.01.04 93014 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 10,00 21,00 26,21 26,21 262,08
INSTALACAOQ. AF_12/2021 UN
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA | SER.CG
11.05.01.05 97670 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 30,00 25,99 32,44 32,44 973,07
AF_12/2021 M
11.05.01.06 346 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, /2" SER.CG un 26,00 6,47 8,07 8,07 209,94
11.05.01.07 12463 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d: SER.CG un 8,00 12,78 15,95 15,95 127,60
SER.CG
11.05.01.08 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 90,00 16,38 20,44 20,44 1.839,80
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA SER.CG
11.05.01.09 93012 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 100,00 73,04 91,15 91,15 9.115,39
AF_12/2021 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.05.01.10 91914 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 10,00 21,24 26,51 26,51 265,08
AF_03/2023 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA SER.CG
11.05.01.11 93018 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 3,00 26,50 33,07 33,07 99,22
INSTALACAOQ. AF_12/2021 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA SER.CG
11.05.01.12 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 2,00 32,87 41,02 41,02 82,04
INSTALACAO. AF_12/2021 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA SER.CG
11.05.01.13 93026 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 4,00 82,89 103,45 103,45 413,79
INSTALACAOQ. AF_12/2021 UN
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OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. orecoms) | Preco com
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SER.CG
11050114 91879 TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 50,00 7.84 991 991 495,46
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE SER.CG
11.05.01.15 93017 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 38,00 51,12 63,80 63,80 2.424,31
INSTALACAOQ. AF_12/2021 UN
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.05.01.16 91855 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 40,00 12,62 15,75 15,75 629,99
AF_03/2023 M
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SER.CG
11.05.01.17 91837 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 50,00 26,50 33,07 33,07 1.653,60
AF_03/2023 M
11.05.01.18 9924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" SER.CG un 28,00 1,15 144 144 40,19
11.05.01.19 11764 Bucha com arruela em aluminio p/eletroduto 100mm, d=4" SER.CG un 28,00 26,51 33,08 33,08 926,37
SER.CG
11.05.01.20 91873 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 60,00 24,56 30,65 30,65 1.839,05
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA SER.CG
11.05.01.21 91920 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 10,00 27,43 34,23 34,23 342,33
AF_03/2023 UN
SER.CG
11.05.01.22 91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 20,00 17,84 22,26 22,26 445,29
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
11.05.01.23 9925 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" SER.CG un 16,00 2,08 2,60 2,60 41,53
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE SER.CG
11.05.01.24 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 140,00 9,62 12,01 12,01 1.680,81
INSTALACAOQ. AF_12/2021 M
SER.CG
11.05.01.25 91859 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 72,00 12,33 15,39 15,39 1.107,92
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
11.05.02 CAIXAS 7.047,19
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE SER.CG
11.05.02.01 97894 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 un 2,00 703,61 878,11 878,11 1.756,21
11.05.02.02 426 Condulete em aluminio tipo Ir de 3/4" SER.CG un 1,00 29,64 36,99 36,99 36,99
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG
11.05.02.03 91992 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 un 1.00 49,97 62,36 62,36 62,36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM SER.CG
11.05.02.04 92869 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 un 400 121 15.86 15,86 63,45
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM SER.CG
11.05.02.05 92872 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 un 4,00 14,9 18,63 18,63 74,53
11.05.02.06 SOE 2526 Caixa em chapa metalica galvanizada 20 x 20 x 10cm, sobrepor SER.CG un 8,00 88,98 111,05 111,05 888,38
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE SER.CG
11.05.02.07 97892 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 6,00 453,96 566,54 566,54 3.399,25
AF_12/2020 M
11.05.02.08 SOE 2541 Caixa em chapa metalica galvanizada 40 x 40 x 15cm SER.CG M 4,00 153,45 191,51 191,51 766,02
11.05.03 CABOS 128.915,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SER.CG
11.05.03.01 91933 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 540,00 19,72 2461 2461 13.289,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE | SER.CG
11.05.03.02 92986 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 40,00 46,79 58,39 58,39 2.335,76
INSTALACAOQ. AF_12/2021 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE | SER.CG
11.05.03.03 92990 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 400,00 93,97 117,27 17,27 46.909,82
INSTALACAOQ. AF_12/2021 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SER.CG
11.05.03.04 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 M 1150.00 595 743 743 8.53044
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG
11.05.03.05 91934 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 20,00 29,56 36,89 36,89 737,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SER.CG
11.05.03.06 91931 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 600,00 1236 1543 1643 928517
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE | SER.CG
11.05.03.07 92984 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 40,00 33,85 42,24 42,24 1.689,79
INSTALACAOQ. AF_12/2021 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE | SERCG
11.05.03.08 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 60,00 67,89 84,73 84,73 5.083,60
INSTALACAOQ. AF_12/2021 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE | SER.CG
11.05.03.09 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 240,00 121,49 151,62 151,62 36.388,68
INSTALACAO. AF_12/2021 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG
11.05.03.10 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 5000 530 6,61 6.61 330,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG
11.05.03.11 91930 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 150,00 .44 14.28 14,28 214157
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM SER.CG
11.05.03.12 101884 ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 M 135,00 13,14 1640 16,40 221383
11.05.04 QUADROS ELETRICOS 77.504,22
QG SEABRA - Quadro geral de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa SER.CG UN
11.05.04.01 SOE 2110 galvaniz., medindo:1200x800x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 12.945,10 16.155,48 16.155,48 16.155,48
QFL-T SEABRA - Quadro geral de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa SER.CG UN
11.05.04.02 SOE 2111 galvaniz., medindo:1200x800x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 100) 799313 997543 997543 997543
QFL-1 SEABRA - Quadro geral de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa SER.CG UN
11.05.04.03 SoE2m2 galvaniz., medindo:1200x800x250cm, FORNECIMENTO E INSTALACAQ 1.00 9.080.39 11.332,33 11.332,33 11.332,33
QFL-G SEABRA - Quadro geral de distribuigdo de embutir, com barramento, em chapa SER.CG UN
11.05.04.04 SOE 2114 galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 5.326,29 6.647,21 6.647,21 6.647,21
QF-AC SEABRA - Quadro geral de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa SER.CG UN
11.05.04.05 SOE 2115 galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 5.832,42 7.278,86 7.278,86 7.278,86
QFL- BOMBAS SEABRA - Quadro de bombas e de distribuicao de embutir, com SER.CG UN
11.05.04.06 SOE 2116 barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 1,00 4.753,73 5.932,66 5.932,66 5.932,66
QG-INF SEABRA - Quadro geral de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa SER.CG UN
11.05.04.07 SOE 2118 galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 4.080,03 5.091,88 5.091,88 5.091,88
QINF-T SEABRA - Quadro geral de distribuicio de embutir, com barramento, em chapa SER.CG UN
11.05.04.08 SOE 2119 galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 2.947,21 3.678,12 3.678,12 3.678,12
QINF-1 SEABRA - Quadro geral de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa SER.CG UN
11.05.04.09 SOE 2121 galvaniz, FORNECIMENTO E INSTALACAQ 1,00 2.983,21 3.723,05 3.723,05 3.723,05
11.05.04.10 SOE 11381 Quadro de medicéo indireta para transformadores de até 300 kva com disjuntor SER.CG UN 1,00 4.751,83 5.930,28 5.930,28 5.930,28
QBINC - SEABRA QUADRO DE ALIMENTA(;KO DO SISTEMA DE INCENDIO COM SER.CG UN
11.05.04.11 SOE 2129 DISJUNTOR MOTOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 1.409,39 1.758,92 1.758,92 1.758,92
11.05.05 SUBESTACAO AEREA E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS 92.842,74
SUBESTACAO DE 300KVA,13,8KV-380/220V,INSTALADA EM PLATAFORMA AO SER.CG UN
11.05.05.01 15.011.0160-0 TEMPO,PADRAO ENEL,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO 1,00 74.393,22 92.842,74 92.842,74 92.842,74
11.05.06 EQUIPAMENTOS ENERGIA ESSENCIAL 201.547,51
NOBREAK CONCEPTION 40 KVA, 380/220 - 220/127V ON LINE, DUPLA CONVERSAO
11.05.06.01 SOE 11992 COM TRANSFORMADOR ISOLADOR E BANCO DE BATERIAS COM 64 ELEMENTOS SER.CG UN 1,00| 161.496,40| 201.547,51 201.547,51 201.547,51
DE 17AhFORNECIMETO E INSTALAGAO OU SIMILAR
11.06 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGAO - REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 283.805,00
11.06.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 44.322,39
SER.CG
11.06.01.01 91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 480,00 16,82 20,99 20,99 10.075,85
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
ELETRODUTO RIGIDO ROSC/:\V'EL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE| SER.CG
11.06.01.02 93009 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 120,00 28,84 35,99 35,99 4.319,08
AF_12/2021 M
SER.CG
11.06.01.03 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 538,00 11,67 14,56 14,56 7.835,52
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE SER.CG
11.06.01.04 93014 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 52,00 21,00 26,21 26,21 1.362,82
INSTALACAOQ. AF_12/2021 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA SER.CG
11.06.01.05 91893 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 220,00 19,00 23,711 23,71 5.216,64
AF_03/2023 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA SER.CG
11.06.01.06 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 6,00 32,87 41,02 41,02 246,13
INSTALACAOQ. AF_12/2021 UN
11.06.01.07 344 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" SER.CG un 34,00 4,85 6,05 6,05 205,80




Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
SER.CG
FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA
PERFURADA, TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE
11.06.01.08 15.003.0371-0 DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO 300,00 14,23 17,76 17,76 5.327,71
CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS
GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA
30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE UN
11.06.01.09 724 zi(r)“na:f;menlo e instalagao de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou SER.CG . 95,00 7,58 9,46 9.46 898,68
11.06.01.10 12463 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" SER.CG un 24,00 12,78 15,95 15,95 382,79
11.06.01.11 8453 Cabecote de aluminio de 2" SER.CG un 1,00 18,33 22,88 22,88 22,88
SER.CG
11.06.01.12 91856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 480,00 14,07 17,56 17,56 8.428,49
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
11.06.02 CAIXAS 5.789,53
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SERCG UN
11.06.02.01 91941 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 148,00 13,34 16,65 16,65 2.463,95
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG UN
11.06.02.02 91944 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 42,00 16,01 19,98 19,98 839,18
11.06.02.03 708 z:gl::gi:?enlo e instalagdo de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de SER.CG UN 2,00 50,79 74,62 74,62 149,24
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE SER.CG UN
11.06.02.04 97891 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 1,00 242,21 302,28 302,28 302,28
AF_12/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA SER.CG UN
11.06.02.05 84676 METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 1,00 474,51 592,19 592,19 592,19
INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA SER.CG UN
11.06.02.06 100561 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO 1,00 165,67 206,76 206,76 206,76
E INSTALACAO. AF 08/2025
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE SER.CG UN
11.06.02.07 97892 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 2,00 453,96 566,54 566,54 1.133,08
AF_12/2020
11.06.02.08 11415 Caixa de passagem em aluminio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento SER.CG UN 3,00 27,47 34,28 34,28 102,85
11.06.03 CABOS 134.795,98
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - SER.CG M
11.06.03.01 98297 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2025 13.500,00 7,77 9,70 9,70 130.908,96
CABO TELEFONICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E | SER.CG M
11.06.03.02 98279 INSTALAGAO. AF_08/2025 20,00 28,89 36,05 36,05 721,09
CABO TELEFONICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE SER.CG M
11.06.03.03 98402 EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 4000 22,02 27,48 27,48 1.099,24
11.06.03.04 8690 Cabo de fibra dtica de 6 vias SER.CG M 80,00 20,70 25,83 25,83 .066,69
11.06.04 ISPOSITIVOS 23.462,90
11.06.04.01 11214 omada para l6gica ri45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 SER.CG U 31,00 73,47 91,69 91,69 .842,41
11.06.04.02 11234 omada dupla para |dgica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa SER.CG U 56,00 116,31 145,15 145,15 .128,67
11.06.04.03 SOL11234 omada tripla para Iégica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa SER.CG U 61,00 158,06 197,26 197,26 12.032,79
11.06.04.04 SOL 11311 Fornecimento e instalagao de caixa de aluminio para piso 4" x 4" com tampa metalica e SER.CG U 1,00 102,77 128,26 128,26 128,26
uma tomada RJ-45
11.06.04.05 SOL 6 Tomada dupla para Igica no piso, espelho 4x2 metal, RJ45 SER.CG UN 1,00 115,54 144,19 144,19 144,19
11.06.04.06 SOL 12 Tomada dupla para Idgica no piso, espelho 4x2 metal, RJ45 SER.CG UN 1,00 149,50 186,58 186,58 186,58
11.06.05 EQUIPAMENTOS 73.881,23
11.06.05.01 12781 :s;gzglrr‘zznlo e instalagao de Rack fechado tipo armario 19" x 44 U x 870 mm inclusive SER.CG UN 2,00 3.413,74 4.260,35 4.260,35 8.520,70
.06.05.02 520 Guia frontal para cabos SER.CG U] 30,00 1,11 ,8. ,83 1.164,7
06.05.0: 1229 Fornecimento e instalacéo de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 SER.CG U 12,00 830,14 1.036,0 1.036,01 12.432,1
.06.05.04 0268 Fornecimento e instalacdo de patch cords cat.6 ¢/2,50m - Rev 02 SER.CG U] 431,00 41,07 f ,26 22.091,01
06.05.05 1419 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas SERCG u ,00 21,15 26.4 40 .19 |
06.05.06 1417 Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade SER.CG Y) ,00 346,61 432,57 432,57 865,14
BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E SER.CG U
11.06.05.07 98306 INSTALACAO. AF 08/2025 38,00 66,38 82,84 82,84 3.148,01
11.06.05.08 98593 /F;»:T&TZEQL\IEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG UN 3,00 2.705,49 3.376,45 3.376,45 10.129,35
06.05.09 1307 Distribuidor interno éptico - D.1.O SER.CG U ,00 1.049,66 1.309,98 1.309,98 2.619,95
.06.05.10 SOL 11309 CORDAO OPTICO DUPLEX 2,5M SER.CG U 4,00 71,23 88,90 8,90 355,58
.06.05.11 SOL 11308 EXTENSAO OPTICA DUPLEX, FUSAO INCLUSO SER.CG U 18,00 76,23 95,14 5,14 1.712,43
.06.05.12 SPC 11112 CERTIFICACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SER.CG U 267,00 32,30 40,31 40,31 10.762,88
1.06.06 OBRAS CIVIS 1.552,97
11.06.06.01 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 _ SER.CG M3 6,00 103,40 129,04 129,04 774,26
11.06.06.02 93382 iEA{;I’BE/l;l;(; MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. | SER.CG s 4,00 33,12 41,33 4133 165,34
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU SER.CG
11.06.06.03 100323 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 M3 2,00 245,74 306,68 306,68 613,37
11.07 REDE DE CFTV. VIDEO E CHAMADA DE SENHA 340.278,76
11.07.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 12.262,47
FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA
PERFURADA, TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE
11.07.01.01 15.003.0371-0 DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO | SER.CG UN 40,00 14,23 17,76 17,76 710,36
CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS
GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA
30KG).UTILIZACAQ:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAV?L, DN 60 MM (2"), PARA
11.07.01.02 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E | SERCG UN 1,00 32,87 41,02 41,02 41,02
INSTALACAOQ. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
11.07.01.03 93014 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SER.CG UN 6,00 21,00 26,21 26,21 157,25
INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSC/:\V'EL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
11.07.01.04 93009 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG M 15,00 28,84 35,99 35,99 539,88
AF_12/2021
11.07.01.05 12463 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" SER.CG un 4,00 12,78 15,95 15,95 63,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
11.07.01.06 91857 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SER.CG M 50,00 17,36 21,67 21,67 1.083,26
AF_03/2023
11.07.01.07 91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SER.CG M 210,00 20,53 25,62 25,62 5.380,50
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
11.07.01.08 91893 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SER.CG UN 22,00 19,00 23,711 23,71 521,66
AF_03/2023
11.07.01.09 91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SER.CG UN 104,00 15,43 19,26 19,26 2.002,69
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
11.07.01.10 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SER.CG M 40,00 9,62 12,01 12,01 480,23
INSTALACAO. AF_12/2021
11.07.01.11 344 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" SER.CG un 118,00 4,85 6,05 6,05 714,23
11.07.01.12 724 :i?;ﬂ:(r:;menlo e instalagdo de saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vI 33 valemam ou SERCG un 60,00 758 9,46 9.46 567,59
11.07.02 CAIXAS T 2.078,79
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG UN
11.07.02.01 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 47,00 21,44 26,76 26,76 1.257,58
11.07.02.02 SOE 2536 Caixa em chapa metalica galvanizada 30 x 30 x 10cm SER.CG UN 3,00 112,38 140,25 140,25 420,75
11.07.02.03 SOE 21255 Fornecimento e instalacéo de caixa de aluminio para piso 4" x 4" com tampa metalica SER.CG UN 4,00 32,19 40,17 40,17 160,69
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG UN
11.07.02.04 91944 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 12,00 16,01 19,98 19,98 239,77
11.07.03 CABOS 131.953,54
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - | SER.CG M
11.07.03.01 98299 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 5.400,00 19,58 24,44 24,44 131.953,54
11.07.04 EQUIPAMENTOS 193.983,96
CAMERA IP, BULLET, EXTERNA, DE RECONHECIMENTO FACIAL COM
INFRAVERMELHO, INSTALAGAO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE INTELBRAS
11.07.04.01 SPC 11115 _ CAMERA IP 4MP INTELBRAS CAMERA DE RECONHECIMENTO FACIAL — MODELO SER.CG UN 4,00 13.359,76 16.672,98 16.672,98 66.691,92
VIP 9450 B IA FT G2
CAMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALACAO POR MEIO
11.07.04.02 SPC 11101 DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU SER.CG UN 24,00 1.394,76 1.740,66 1.740,66 41.775,85
EQUIVALENTE TECNICO FORNECIMENTOE INSTALACAO
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INFORME O NOME DA EMPRESA
Orcamento Sintético Global
OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
CAMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE,
11.07.04.03 SPC 11102 CONECTOR RJ-45, INSTALAGAO NO TETO, REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS | SER.CG UN 47,00 1.394,76 1.740,66 1.740,66 81.811,04
OU EQUIVALENTE
11.07.04.04 10305 Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armario 19" x 36u x 670mm SER.CG UN 1,00 2.968,87 3.705,15 3.705,15 3.705,15
11.08 SONORIZACAO 67.907,13
11.08.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 1.724,83
) ) SERCG
11.08.01.01 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 45,00 12,67 15,81 15,81 711,55
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.08.01.02 91914 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4,00 21,24 26,51 26,51 106,03
AF_03/2023 UN
) SERCG
11.08.01.03 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 33,00 9,79 12,22 12,22 403,19
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.08.01.04 91855 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 30,00 12,62 15,75 15,75 472,49
AF_03/2023 M
11.08.01.05 9924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" SER.CG un 22,00 1,15 1,44 1,44 31,57
11.08.02 CAIXAS 419,56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG UN
11.08.02.01 91941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 8,00 13,34 16,65 16,65 133,19
11.08.02.02 11415 Caixa de passagem em aluminio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento SER.CG UN 4,00 27,47 34,28 34,28 137,13
11.08.02.03 708 z:g?:‘fi:?enlo e instalagdo de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de SER.CG UN 2,00 59,79 74,62 7462 149,24
11.08.03 CABOS .848,83
11.08.03.01 11752 Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) SER.CG M 200,00 15,42 19,24 19,24 .848,83
_11.08.04 EQUIPAMENTOS 61.913,91
08.04.01 COT 05 Microfone de mesa condensador SER.CG un 1,00 1.146,53 1.430,87 1.430,87 R ,87 |
08.04.02 COT 06 Microfone sem fio SER.CG 6,00 902,69| 1.126,56 1.126,56 .759,34
08.04.03 13768/ORSE Conector P10 Macho SER.CG U 7,00 7,80 4717 4717 330,
08.04.04 11542/ORSE Conectores e terminais Speakon/XLR (MACHO/FEMEA) SER.CG U 60,00 511,50 638,35 638,35 38.301,
.08.04.05 11419/ORSE Régua (filtro de linha) com 8 tomadas SER.CG U ,00 .15 26,40 26,40 52,
.08.04.06 COT 04 DE PAREDE PARA CAIXA ACUSTICA SER.CG U 4,00 .99 37,43 37.43 149,7
08.04.07 COT 0 OM_ACUSTICA (ATIVA, BI-VOLT) - 12 POLEGADAS, 160 W SER.CG U ,00 1.931,94| 2.411,06 2.411,06 4.822,12 |
08.04.08 COT 02 OM_ACUSTICA (ATIVA, BI-VOLT) - 12 POLEGADAS 300 W SER.CG U ,00 2.774,00f 3.461,95 3.461,95 .923,!
08.04.09 COT 0 OM SX 1202FX OU SIMILAR SER.CG U .00 2.519,10 3.14384 3.143.84 .143,84
11.09 SEGURANCA PATRIMONIAL 75.579,
11.09.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 13.423,
) ) SERCG
11.09.01.01 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 390,00 12,67 15,81 15,81 6.166,74
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.09.01.02 91914 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 57,00 21,24 26,51 26,51 1.510,93
AF_03/2023 UN
11.09.01.03 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SERCG 244,00 979 12,22 12,22 208117
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.09.01.04 91855 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 150,00 12,62 15,75 15,75 2.362,46
AF_03/2023 M
11.09.01.05 9924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" SER.CG un 280,00 1,15 1,44 1,44 401,86
11.09.02 CAIXAS 3.404,42
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| SER.CG UN
11.09.02.01 91944 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1,00 16,01 19,98 19,98 19,98
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN | SER.CG UN
11.09.02.02 9579 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 51,00 .25 5148 5148 262548
11.09.02.03 426 Condulete em aluminio tipo Ir de 3/4" SER.CG UN 18,00 29,64 36,99 36,99 665,83
11.09.02.04 380 Condulete em aluminio tipo "x" de 3/4" SER.CG UN 2,00 37,31 46,56 46,56 93,13
11.09.03 CABOS 18.200,83
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - SER.CG M
11.09.03.01 98297 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2025 160,00 7,77 9,70 9,70 1.551,51
11.09.03.02 3794 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 0,75mm?, 450/ 750v / 70°c SER.CG M 1.760,00 7,58 9,46 9,46 16.649,32
11.09.04 EQUIPAMENTOS o 8.572,79
SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - SER.CG UN
11.09.04.01 97596 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 62,00 65,38 81,59 81,59 5.058,84
11.09.04.02 SPS 11820 CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UN 1,00 826,57 1.031,56 1.031,56 1.031,56
SER.CG UN
SIRENE MAGNETICA, POTENCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM
11.09.04.03 SPS 21833 1 TOM, BASE MOVEL PARA FIXAGAO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.:SIR 3000. 2,00 44285 552,68 552,68 1.105,35
FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. SER.CG UN
11.09.04.04 SPS21834  |FAB.INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00 367,80 459,01 455,01 137,04
11.09.05 INFRA ESTRUTURA - TELECOMUNICACAO. CFTV. SOM E VIDEO 31.978,63
SER.CG
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
11.09.05.01 15.018.0500-0 "U",150X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 6,00 102,06 127,37 127,37 76423
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
SER.CG
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
11.09.05.02 15.018.0468-0 "U",150X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 99,00 87,90 109,70 109,70 10.860,22
CONEXOES ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
SER.CG
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
11.09.05.03 15.018.0501-0 "U",200X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 6,00 112,88 140,87 140,87 845,25
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
SER.CG
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
11.09.05.04 15.018.0469-0 "U",200X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 90,00 94,56 118,01 118,01 10.620,98
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
SER.CG
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
11.09.05.05 15.018.0502:0 "U",300X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 12,00 139,18 173,70 173,70 208436
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
SER.CG
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
11.09.06.06|  15.018.0471-0 w1 400x50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE INCLUSIVE 24,00 17034 21258 1258 §:102,02
CONEXOES ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
SER.CG
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
11.09.05.07 15.018.0503-0 "U",400X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 6,00 27,24 283,60 283,60 1.701,57
CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
11.10 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO 2.851.427,04
11.10.01 INFRA ESTRUTURA - ELETRODUTOS E ACESSORIOS 13.103,87
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SER.CG
11.10.01.01 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 250,00 .13 13,89 13,89 347256
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.10.01.02 91914 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 26,00 21,24 26,51 26,51 689,20
AF_03/2023 UN
SER.CG
11.10.01.03 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 132,00 9,79 12,22 12,22 1.612,77
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SER.CG
11.10.01.04 91855 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 66,00 12,62 15,75 15,75 1.039,48
AF_03/2023 M
11.10.01.05 9924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" SER.CG un 138,00 1,15 144 144 198,06
11.10.01.06 723 zi(r)“na:f;menlo e instalagao de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou | SER.CG n 43,00 4,55 5,68 5,68 24417
11.10.01.07 725 Esr;\:nc‘ilr:re)nlo e instalagdo de saida horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam SER.CG . 18,00 8,08 10,08 10,08 181,51
11.10.01.08 13344 Eletroduto flexivel em "agg galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diam. SER.CG 18,00 20,98 26,18 26,18 47129
externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo m
11.10.01.09 13343 Eletroduto flexivel em ago ga\vamzado, revestido externamente com PVC preto, diam. SER.CG 30,00 36,60 45,79 4579 137367
externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo m
11.10.01.10 11816 Box reto em aluminio de 3/4" SER.CG un 14,00 9,77 12,19 12,19 170,70
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INFORME O NOME DA EMPRESA

Orcamento Sintético Global

OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA, TIPO SERCG
12412 15.018.0501-0  {*y",200X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 18,00 112,88 140,87 140,87 2.535,74
CONEXOES ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
12.4.13 723 :i?;ﬂ:(r:;menlo e instalagdo de saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou | SER.CG " 120,00 4,55 5,68 5,68 681,41
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA SER.CG
12.4.14 91857 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 20,00 17,36 21,67 21,67 433,31
AF_03/2023 M
11.10.02 CAIXAS 3.935,57
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM SER.CG UN
11.10.02.01 92869 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 70,00 12,71 15,86 15,86 1.110,35
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SER.CG UN
11.10.02.02 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 66,00 32,82 40,96 40,96 2.703,32
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE { SER.CG UN
11.10.02.03 91943 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 4,00 24,42 30,48 30,48 121,90
11.10.03 CABOS E ACESSORIOS 52.359,84
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG Y]
11.1003.01 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 5400.00 530 661 661 38.717.76
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG M
11.10.03.02 91932 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 200,00 2045 25,52 25,52 510432
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG M
11.10.03.03 91934 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 150,00 29,56 36,89 36,89 553363
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SER.CG M
11.10.03.04 91935 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 100,00 3095 38,63 38,63 3.862,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG Y]
11.10.03.05 91930 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 150,00 11,44 14,28 14,28 214157
11.10.04 DUTOS E ACESSORIOS 480.754,82
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SER.CG
11.10.04.01 89578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 53,00 31,05 38,75 38,75 205377
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SER.CG
11.10.04.02 104166 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 M 59,00 71,24 88,91 88,91 5.245,54
Fornecimento e instalagao de duto de poliuretano expandido com uma camada de SER.CG
11.10.04.03 SPA 1327 aluminio gofrado em ambos os lados, cortado, colado e calafetado em formato de dutos 472,00 426,40 532,15 532,15 251.173,48
20 mm de espessura M2
Fornecimento e instalagao de duto de poliuretano expandido com uma camada de SER.CG
11.10.04.04 SPA 1328 aluminio gofrado em ambos os lados, cortado, colado e calafetado em formato de dutos 55,00 446,40 557,11 557,11 30.640,90
30 mm de espessura M2
11.10.04.05 SPA 1331 Fprnemmen_lo_e instalagdo de grelha fixa para ar exterior, diametro @100(mm), fabricante SER.CG 21,00 181,40 226,39 226,39 475413
Sicflux ou similar UN
11.10.04.06 SPA 1332 Forljeclmengo e mstala_gao de grelha plastica auto fechante, diametro @100(mm), SER.CG 16,00 167,40 208,92 208,92 3.342,64
fabricante Sicflux ou similar UN
11.10.04.07 SPA 1333 Forr}emmengo e mstala_(;a_o de grelha plastica auto fechante, diametro @150(mm), SER.CG 11,00 185,40 231,38 231,38 254517
fabricante Sicflux ou similar UN
11.10.04.08 SPA 1334 Fornecimento e instalagao de grglha de porta em aluminio anodizado, mod. AGS-T, tam. SER.CG 7,00 708,00 883,58 883,58 6.185,09
325x165, fabricante Trox ou similar UN
11.10.04.09 SPA 1336 Fornecimento e ms_tala(;ao de grelh_a qe ar exterior em aluminio anodizado, mod. AT-A2, SER.CG 4,00 899,00 1.121,95 1121,95 4.487,81
tam. 425x165, fabricante Trox ou similar UN
11.10.04.10 SPA 1361 Ei::‘s;r para ar de renovagao em PVC branco, mod. DVK-100, fabricante Multivac ou SER.CG N 32,00 299,00 373,15 373,15 11.940,86
11.10.04.11 SPA 1362 Eiirf“u”s;r para ar de renovagao em PVC branco, mod. DVK-125, fabricante Multivac ou SER.CG N 16,00 316,00 394,37 39437 6.309,89
11.10.04.12 SPA 1363 Eiirfnu”s:rr para ar de renovagdo em PVC branco, mod. DVK-150, fabricante Multivac ou SER.CG N 25,00 333,00 415,58 415,58 10.389,60
11.10.04.13 SPA 1364 Eiirf“u”s;r para ar de renovagdo em PVC branco, mod. DVK-200, fabricante Multivac ou SER.CG ™ 14,00 475,00 592,80 592,80 8.299,20
.10.04.14 SPA 1376 Colarinho em aco galvanizado com registro borboleta @4" SER.CG PC 7,00 03,60 29,29 29,29 197,98
.10.04.15 SPA 1377 Colarinho em aco galvanizado com registro borboleta @5" SER.CG PC ,00 5,60 44,27 44,27 .308,30
.10.04.16 SPA 137! Colarinho em aco galvanizado com registro borboleta @6" SER.CG PC ,00 27,60 59,24 59,24 .025,65
.10.04.17 SPA 137! Colarinho em aco galvanizado com registro borboleta @8" SER.CG PC ,00 40,60 75,47 75,47
.10.04.18 SPA 137 Fornecimento e instalacéo de duto flexivel @4" SER.CG .00 594,80 42,31 42,31
.10.04.19 SPA 137. Fornecimento e instalacao de duto flexivel @5" SER.CG 0,00 634,80 792,23 792,23
.10.04.20 SPA 137: Fornecimento e instalacao de duto flexivel @6" SER.CG 6,00 711,40 887,83 887,83
.10.04.21 SPA 137: Fornecimento e instalacao de duto flexivel @8" SER.CG 2,00 1.211,00 1.511,33 1.511,33
11.10.04.22 SPA 1352 Fornecimento e instalagao de registro de a_r, com laminas opostas, mod. JN-B, SER.CG 1,00 2.292,80 2.861,41 2.861,41 2.861,41
tam.500x345(mm), fabricante Trox ou similar UN
11.10.04.23 SPA 2351 Fornecimento e instalagao de reglstro»de ar, com laminas opostas, mod. JN-B, tam. SER.CG 2,00 2.242,80 2.799,01 2.799,01 5.598,03
900x400(mm), fabricante Trox ou similar UN
11.10.04.24 SPA 2350 Fornecimento e mstala(;a_o de registro de_ar_, com laminas opostas, mod. JN-B, SER.CG 1,00 2.492,80 3.111,01 3.111,01 3.111,01
tam.1100x510(mm), fabricante Trox ou similar UN
Fornecimento e instalagao de veneziana para exteriores, em aluminio anodizado, mod. SER.CG
11.10.04.25 SPA 211251 AWK, tamanho 297x297 mm fabricante Trox ou similar UN 1,00 746,40 931,51 931,51 931,51
11.10.05 EQUIPAMENTOS 1.795.070,20
Fornecimento e instalagao de unidade condesadora, sistema VRV, 12 HP, 380V / 3F, SER.CG
11.10.05.01 SPA 1422 instaladas sobre calgos de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante 2,00 54.808,80 68.401,38 68.401,38 136.802,76
DAIKIN ou similar.r. UN
Fornecimento e instalagéo de unidade condesadora, sistema VRV, 18 HP, 380V / 3F, SER.CG
11.10.05.02 SPA 1423 instaladas sobre calgos de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante 3,00 64.240,00 80.171,52 80.171,52 240.514,56
DAIKIN ou similar. UN
Fornecimento e instalagao de unidade condesadora, sistema VRV, 20 HP, 380V / 3F, SER.CG
11.10.05.03 SPA 1424 instaladas sobre calgos de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante 3,00 72.972,00 91.069,06 91.069,06 273.207,17
DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.04 SPA 1212 Fome_clmenlo e instalagao de unldadbe evap_oradora cassete 4 vias, cap. 3,6 kW, fixadas SER.CG 1,00 9.524,80 11.886,95 11.886,95 11.886,95
com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.05 SPA 1213 Forne_clmenlo e instalagdo de unldadve evapf)radora cassete 4 wa_s, cap. 4,5 kW, fixadas SER.CG 1,00 10.051,20 12.543,90 12.543,90 12.543,90
com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.06 SPA 1214 Fome_clmenlo e instalagao de unldadbe evap_oradora cassete 4 vias, cap. 5,6 kW, fixadas SER.CG 10,00 10.860,80 13.554,28 13.554.28 135.542,78
com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.07 SPA1216 Forne_clmenlo e instalagdo de unldadve evapf)radora cassete 4 wa_s, cap. 7,1 kW, fixadas SER.CG 5,00 10.920,80 13.629,16 13.629,16 68.145,79
com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.08 SPA 1218 Fome_clmenlo e instalagao de unldadbe evap_oradora cassete 4 vias, cap. 9,0 kW, fixadas SER.CG 9,00 11.347,20 14.161,31 14.161,31 127.45175
com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.09 SPA 1219 Forne_clmenlo e instalagdo de unldadve evapf)radora cassete 4 wa_s, cap. 11,2 kW, fixadas SER.CG 11,00 12.400,00 15.475,20 15.475,20 170.227,20
com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.10 SPA 1220 Fome_clmenlo e instalagao de unldadbe evap_oradora cassete 4 vias, cap. 14,0 kW, fixadas | SERCG 2,00 13.680,80 17.073,64 17.073,64 34.147,28
com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.11 SPA 1221 Forne_clmenlo e instalagdo de unldadve evapf)radora cassete 4 wa_s, cap. 16,0 kW, fixadas SER.CG 7,00 14.795,20 18.464,41 18.464,41 129.250,87
com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.12 SPA1223 Fornecimento e instalagao de un|§a(_ie evaporadora hi-wall, cap. 2,2 kW, fixados na SER.CG 12,00 6.118,40 7.635,76 7.635,76 91.629,16
alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.13 SPA 1224 Fornecimento e instalagéo de unlqat_ﬂe evaporadora hi-wall, cap. 2,8 kW, fixados na SER.CG 1,00 6.766,40 8.444,47 8.444,47 8.444,47
alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.14 SPA 1225 Fornecimento e instalagao de un|§a(_ie evaporadora hi-wall, cap. 3,6 kW, fixados na SER.CG 4,00 7.111,20 8.874,78 8.874,78 35.499,11
alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.15 SPA 1231 Fornecimento e ms_tala(;ao _de exaustgr compacto para instalagdo em parede, mod. SER.CG 8,00 646,40 806,71 806,71 6.453,66
Compacto 11, fabricante Sicflux ou similar UN
11.10.05.16 SPA 1232 Fornecimento e ms_talagao »de exauslgr compacto para instalagao em parede, mod. SER.CG 1,00 826,40 1.031,35 1.031,35 1.031,35
Compacto 18, fabricante Sicflux ou similar UN
SER.CG
11.10.05.17 SPA 1235 Exaustor de linha mod. in-line Silent, tam. 500/150-160, fab. Soler Palau ou equivalente; UN 19.00 Bk 5:825,80 5.925.50 112.584.58
Fornecimento e instalagao de caixa de ventilagao para ar exterior, mod. BBL-630, vazao: SER.CG
11.10.05.18 SPA 11411 3420 L/s, peed: 350 Pa, 1F+T, 2,00 kKW, 380 V, G4+M5, Instaladas sobre calgos de 1,00 1634800 2040230  20.402,30 20.402,30
borracha apoiados em cantoneiras de ago carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com
chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar UN
Fornecimento e instalagao de caixa de ventilagao para ar exterior, mod. BBL-450, vaz&o: SER.CG
11.10.05.19 SPA 11412 [1420LUs. peed: 250 Pa, 1F+T, 0.55 kW, 380 V, G4+MS, instaladas sobre calgos de 100 934800 1166630 11.666,30 11.666,30
borracha apoiados em cantoneiras de ago carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com
chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar UN
Fornecimento e instalagéo de unidade condesadora, sistema VRV, 16 HP, 380V / 3F, SER.CG
11.10.05.20 SPA 2422 instaladas sobre calgos de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante 1,00 68.808,80 85.873,38 85.873,38 85.873,38
DAIKIN ou similar. UN
11.10.05.21 SPA 2225 Fornecimento e instalagéo de unlqat_ﬂe evaporadora hi-wall, cap. 4,5 kW, fixados na SER.CG 3,00 8.289,91 10.345,81 10.345,81 31.037,42
alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. UN
Fornecimento e instalagao de conjunto evaporador + condensador, tipo split system, com | SER.CG
11.10.05.22 SPA 2226 evaporador hiwall, cap. 12.000 btu/h, 220V, e condensador apoiado sobre calgos de 1,00 7.447,00 9.293,86 9.293,86 9.293,86
borracha na laje, fabricante DAIKIN ou similar UN




Planilha

INFORME O NOME DA EMPRESA

Orcamento Sintético Global

OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
Fornecimento e instalagao de conjunto evaporador + condensador, tipo split system, com | SER.CG
11.10.05.23 SPA 2227 evaporador hiwall, cap. 18.000 btu/h, 220V, e condensador apoiado sobre calgos de 2,00 7.760,50 9.685,10 9.685,10 19.370,21
borracha na laje, fabricante DAIKIN ou similar UN
Fornecimento e instalagao de conjunto evaporador + condensador, tipo split system, com SER.CG
11.10.05.24 SPA 2228 evaporador hiwall, cap. 48.000 btu/h, 380V, e condensador apoiado sobre calgos de 1,00 12.933,00 16.140,38 16.140,38 16.140,38
borracha na laje, fabricante DAIKIN ou similar UN
Fornecimento e instalagao de exaustor compacto para instalagao em parede, mod. SER.CG
11:1006.25 SPA 2235 SPLITVENT, equipado com filtro G4 + MS, fabricante Sicflux ou similar uN 100] 4r4600)  692301) 592301 592301
11.10.06 TUBULACOES FRIGORIGENAS 407.661,17
11.10.06.01 SPA 1301 Fornecimento e mstala(;ap de tybulacao de cobre flexivel, @1/4", com parede de 0,79 mm, | SER.CG 130,00 71,95 89,79 89,79 11.673,17
suportados na laje através de tirantes M
11.10.06.02 SPA 1302 Fornecimento e mstalagalo de tybulagao de cobre flexivel, @3/8", com parede de 0,79 mm, | SER.CG 292,00 86,95 108,51 108,51 31.685,97
suportados na laje através de tirantes M
11.10.06.03 SPA 1303 Fornecimento e mstala(;ap de tybulacao de cobre flexivel, @1/2", com parede de 0,79 mm, | SER.CG 140,00 102,95 128,48 128,48 17.987.42
suportados na laje através de tirantes M
11.10.06.04 SPA 1304 Fornecimento e mstalagalo de tybulagao de cobre flexivel, @5/8", com parede de 0,79 mm, | SER.CG 282,00 133,36 166,43 166,43 46.934,18
suportados na laje através de tirantes M
11.10.06.05 SPA 1305 Fornecimento e mstala(;ap de tybulacao de cobre flexivel, @3/4", com parede de 1,00 mm, | SER.CG 147,00 170,36 212,61 212,61 31.253,56
suportados na laje através de tirantes M
11.10.06.06 SPA 1306 Fornecimento e mstalagalo de tybulagao de cobre rigido, @7/8", com parede de 1,00 mm, SER.CG 55,00 189,36 236,32 236,32 12.997,67
suportados na laje através de tirantes M
11.10.06.07 SPA 1307 Fornecimento e mstala(;ap de tybulacao de cobre rigido, @1.1/8", com parede de 1,00 mm,| SER.CG 65,00 228,36 284,99 284,99 18.524,56
suportados na laje através de tirantes M
11.10.06.08 SPA 1308 Fornecimento e mstalagalo de tybulagao de cobre rigido, @1.3/8", com parede de 1,00 mm, | SER.CG 72,00 269,82 336,74 33674 24.244.95
suportados na laje através de tirantes M
11.10.06.09 SPA 1309 Fornecimento e mstala(;ap de tybulacao de cobre rigido, @1.5/8", com parede de 1,00 mm,| SER.CG 64,00 306,82 382,91 382,91 24.506,33
suportados na laje através de tirantes M
Fornecimento e instalagao de tubulagéo de cobre flexivel, @1/4", com parede de 0,79 mm, | SER.CG
11.10.06.10 SPA 1325 suportados na laje através de tirantes, isolados com tubo de polietileno expandido 15,00 96,82 120,83 120,83 1.812,47
blindado M
Fornecimento e instalagao de tubulagéo de cobre flexivel, @3/8", com parede de 0,79 mm, | SER.CG
11.10.06.11 SPA 1326 suportados na laje através de tirantes, isolados com tubo de polietileno expandido 12,00 111,82 139,55 139,55 1.674,62
blindado M
11.10.06.12 SPA 1311 Fornecimento e instalagao de isolamento em tubp de manta elastomérica @1/4", classe M, | SER.CG 156,00 52,95 66,08 66,08 10.308,73
25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
11.10.06.13 SPA 1312 Fornecimento e instalagdo de isolamento em tubz_: de manta elastomérica @3/8", classe M, | SER.CG 350,00 54,45 67,95 67,95 23.783,76
25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
11.10.06.14 SPA 1313 Fornecimento e instalagao de isolamento em tubp de manta elastomérica @1/2", classe M, | SER.CG 168,00 56,95 71,07 71,07 11.940,36
25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
11.10.06.15 SPA 1314 Fornecimento e instalagao de isolamento em tubz_: de manta elastomérica @5/8", classe M, | SER.CG 346,00 57,95 72,32 72,32 25.023,27
25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
11.10.06.16 SPA 1315 Fornecimento e instalagao de isolamento em tubp de manta elastomérica @3/4", classe M, | SER.CG 157,00 58,95 73,57 73,57 11.550,43
25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
11.10.06.17 SPA 1316 Fornecimento e instalagéo de isolamento em tubz_: de manta elastomérica @7/8", classe M, | SER.CG 66,00 67,95 84,80 84,80 5.596,91
25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
11.10.06.18 SPA 1317 Fornecimento e instalagao de_ isolamento em tubo dg manta elastomérica @1.1/8", classe | SER.CG 66,00 71,95 89,79 8979 5.926,38
M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
11.10.06.19 SPA 1318 Fornecimento e instalagao de_ isolamento em tubo dg manta elastomérica @1.3/8", classe | SER.CG 67,00 75,95 94,79 94,79 6.350,64
M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
11.10.06.20 SPA 1319 Fornecimento e instalagao de_ isolamento em tubo dg manta elastomérica @1.5/8", classe | SER.CG 81,00 77,95 97,28 97,28 7.879,81
M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
Fornecimento e instalagéo de derivador "branch” para sistema VRF, mod. BHFP22P100, SER.CG
11.10.06.21 SPA 1321 fabricante DAIKIN ou similar+C42:C46 UN 9,00 954,00 1.190,59 1.190,59 10.715,33
11.10.06.22 SPA 1322 Forr}emmenlo e mstalaga(_) de derivador "branch” para sistema VRF, mod. BHRG26A33T, SER.CG 38,00 866,00 1.080,77 1.080,77 41.069,18
fabricante DAIKIN ou similar UN
11.10.06.23 SPA 1323 Forljeclmenlo e mstala_ga(_) de derivador "branch" para sistema VRF, mod. BHRG26A72T, | SERCG 13,00 724,00 903,55 903,55 11.746,18
fabricante DAIKIN ou similar UN
11.10.06.24 SPA 1324 Forr}emmenlo e mstalaga(_) de derivador "branch” para sistema VRF, mod. BHRG26A73T, SER.CG 10,00 724,00 903,55 903,55 9.035,52
fabricante DAIKIN ou similar UN
Fornecimento e instalagao de tubulagéo de cobre flexivel, @1/2", com parede de 0,79 mm, | SER.CG
11.10.06.25 SPA 2325 suportados na laje através de tirantes, isolados com tubo de polietileno expandido 12,00 121,82 152,03 152,03 1.824,38
blindado M
SER.CG
11.10.06.26 SPA 2326 Fornecimento e instalagéo de tubulagao de cobre flexivel, @7/8", com parede de 0,79 mm, 9,00 143,82 179,49 179,49 1.615,39
suportados na laje através de tirantes, isolados com tubo de polietileno expandido M
11.10.07 COMUNICACAO E ACESSORIOS 98.541,57
11.10.07.01 4179 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento SER.CG m 110,00 9,70 12,11 12,11 1.331,62
11.10.07.02 13610 Elelro&?uto de agc ga\vap\zado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede | SER.CG 1.050,00 50,11 62,54 62,54 65.664,14
fornecimento e instalacéo. Rev 01 06/2024 m
11.10.07.03 13364 Luva de eme}nda para elelrodflto, aco galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em | SER.CG 120,00 20,73 25,87 25,87 3.104,52
teto - fornecimento e instalacao un
11.10.07.04 916 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1" SER.CG un 40,00 44,82 55,94 55,94 2.237,41
11.10.07.05 4223 Tubo metalico flexivel d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento SER.CG m 135,00 12,35 15,41 15,41 2.080,73
11.10.07.06 11817 Box reto em aluminio de 1" SER.CG un 100,00 11,32 14,13 14,13 1.412,74
11.10.07.07 SOA 11321 E:;r;gc;l“rrrl:zn(l: ;an:)stala(;ao de cabo de comunicagéo shieldado com dois cabos - 0,75 SER.CG " 2.100,00 6,59 8,22 8,22 17.271,07
11.10.07.08 12501 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 75mm, d=2 1/2" SER.CG un 1,00 14,95 18,66 18,66 18,66
11.10.07.09 381 Condulete em aluminio tipo "ll" de 1" SER.CG un 40,00 35,95 44,87 44,87 794,62
11.10.07.10 9424 Condulete em aluminio tipo "T" de 1" SER.CG un 65,00 44,70 55,79 55,79 .626,06
12. INSTALACOES DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 212.997,82
12.01 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 15.546,14
12.01.01 13613 Elelrot_iuto de ago ga\vap\zado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - | SER.CG 270,00 23,11 28,84 28,84 7.787.15
fornecimento e instalacao m
12.01.02 13610 Elelro&?uto de agc ga\vap\zado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede | SER.CG 21,00 50,11 62,54 62,54 131328
fornecimento e instalacéo. Rev 01 06/2024 m
12.01.03 13376 Luva de emenda para elelroquto, aco galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada SER.CG 90,00 10,46 13,05 13,05 117487
em parede - fornecimento e instalacao un
12.01.04 13364 Luva de emgnda para_ eletrcdhjtc, aco galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em | SER.CG 10,00 20,73 25,87 25,87 258,71
teto - fornecimento e instalacdo un
.05 915 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4" SER.CG un 20, 30,64 38,24 38,24 764,77
.06 916 Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1" SER.CG un 5 44,82 55,94 55,94 279,68
.07 8441 Abracadeira metalica tipo "D" de 3/4" SER.CG un 90, 7,02 8, 8,7 788,49
.08 12140 Abracadeira metalica tipo "D" de 1" SER.CG un 10, 6,71 8,37 83 83,74
SER.CG
12.01.09 91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 21,00 16,82 20,99 20,99 440,82
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA SER.CG
12.01.10 91893 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3,00 19,00 23,71 23,71 71,14
AF_03/2023 UN
SER.CG
12.01.11 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 10,00 11,67 14,56 14,56 145,64
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA AROLO OU | SER.CG
12.01.12 100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 60,00 30,70 38,31 38,31 2.298,82
(POR DEMAO). AF_01/2020 M2
12.01.13 9924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" SER.CG un 80,00 1,15 144 144 114,82
12.01.14 344 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" SER.CG un 4,00 4,85 6,05 6,05 24,21
12.02 CAIXAS 2.037,09
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SER.CG UN
12.02.01 92866 INSTALACAO. AF_03/2023 40,00 15,56 19,42 19,42 776,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM SER.CG UN
12.02.02 92871 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 3,00 2334 2913 213 87,38
12.02.03 9424 Condulete em aluminio tipo "T" de 1" SER.CG U 3 44,70 55,79 55,79 167,36
12.02.04 391 Condulete em aluminio tipo t de 3/4" SER.CG U 10, 31,89 39,80 39,80 397,99
12.02.05 426 Condulete em aluminio tipo Ir de 3/4" SER.CG U 14, 29,64 36,99 36,99 517,87
12.02.06 381 Condulete em aluminio tipo "Il" de 1" SER.CG U 2, 35,95 44,87 44,87 89,73
12.03 CABOS 10.087,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SER.CG Y]
12.03.01 91924 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 500,00 367 458 458 2.290,08
12.03.02 8749 Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensdo 1kv SER.CG M 400,00 15,62 19,49 19,49 7.797,50
12.04 EQUIPAMENTOS 9.873,69
CENTRAL DE ALARME CONVENCIOAL CIC 12 LACOS INTELBRAS OU SIMILAR SER.CG UN
12.04.01 SPS 11851 BATERIA INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 1.800,26 2.246,72 2.246,72 2.246,72
14.35 SPS 11852 /E\(IZII\‘OSI:IFQEL)SSAISANUAL CONVENCIONAL INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO | SERCG UN 19,00 141,44 176,52 176,52 3.353,83
SINALIZADOR AUDIO VISUAL CONVENCIONAL INTELBRAS OU SIMILAR - SER.CG UN
14.3.6 SPS 11853 FORNECIMENTO E INSTALACAO 19,00 180,21 224,90 224,90 4.273,14
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OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
DATA: 13/07/2026
ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
12.05 OBRAS CIVIS 219,52
12.05.01 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SER.CG M 0,50 103,40 129,04 129,04 64,52
12.05.02 93382 iEAl;I'SE/ZRORZg MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. | SERCG M 0,50 33,12 41,33 4133 20,67
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SER.CG M
12.05.03 94962 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,20 538,18 671,65 671,65 134,33
AF_05/2021
12.06 ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2.033,20 2.537,43
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - SER.CG M2
12.06.01 97599 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF. 09/2004. 115,00 17,68 22,06 22,06 253743
12.07 PLACAS DE SINALIZACAO 5.804,65
SER.CG UN
12.07.01 12137 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 50,00 23,72 29,60 29,60 1.480,13
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
SER.CG UN
12.07.02 11853 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* 70,00 31,69 39,55 39,55 2.768,44
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA SER.CG UN
Y INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE
12.07.03 17.040.0050-0 (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 1.00 46,03 57,45 57,45 57,45
16820
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA SER.CG UN
INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC
12.07.04 05.054.01050 | \\TCHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 1,00 1212 15,13 15,13 15,13
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA SER.CG UN
INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC
12.07.05 05.054.0104-0 ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 100,00 10,40 12.98 12,98 1.297,92
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA SER.CG UN
INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC
12.07.06 05.054.0103-0 ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 6,00 "9 14,86 14,86 89,18
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ
12.07.07 14022 Placa dfe sinalizagdo de combate a incéndio modelo "M1", 45x45 cm, em PVC 2mm SER.CG UN 1,00 77,24 96,40 96,40 96,40
fotoluminescente
12.08 REDE DE HIDRANTES - TUBOS E ACESSORIOS 47.843,82
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SER.CG
12.08.01 92655 ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA 200,00 135,80 169,48 169,48 33.895,68
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 M
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA AROLO OU | SER.CG
12.08.02 100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 40,00 30,70 38,31 38,31 1.532,54
(POR DEMAO). AF_01/2020 M2
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SER.CG
12.08.03 92656 ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA 30,00 177,78 221,87 221,87 6.656,08
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 M
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA SER.CG
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
12.08.04 s MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U 250,00 18,46 23,04 23,04 575952
PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS M
12.09 CONEXOES 26.300,92
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), SER.CG
12.09.01 92666 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 35,00 88,42 110,35 110,35 3.862,19
INSTALACAO. AF 01/2026 UN
CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM SER.CG
12.09.02 105208 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 26,00 303,20 378,39 378,39 9.838,23
INSTALACAO. AF 04/2024 UN
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, SER.CG
12.09.03 92896 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 14,00 203,44 253,89 253,89 3.554,50
INSTALACAO. AF 01/2026 UN
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), SER.CG
12.09.04 94478 INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 13,00 164,84 205,72 205,72 2.674,36
INSTALACAO. AF_04/2024 UN
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO SER.CG
12.09.05 92668 EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4,00 122,92 153,40 153,40 613,62
AF_01/2026 UN
SER.CG
12.09.06 97528 CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE 4,00 874,11 1.090,89 1.090,89 4.363,56
DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026 UN
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO | SERCG
12.09.07 92897 EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 297,06 370,73 370,73 741,46
AF_01/2026 UN
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM | SER.CG
12.09.08 92644 REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 261,62 326,50 326,50 653,00
AF_01/2026 UN
12.10 REGISTROS. VALVULAS E CONEXOES _ 3.339,86
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E SER.CG
12.10.01 94499 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 319,73 399,02 399,02 399,02
VALVULA DE RETENQKO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - SER.CG
12.10.02 99624 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 595,83 743,60 743,60 1.487,19
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E SER.CG
12.10.03 94500 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 3,00 388,26 484,55 484,55 1.453,65
12.11 EQUIPAMENTOS 80.760,39
SER.CG
ABRIGO PARA HIDRANTE EXTERNO COM REGISTRO ANGULAR COM SAIDA STORZ,
1211.01 SOST1131 |REDUGAO STORZ, DUAS CHAVE STORZ, TAMPAO SOTRZ, 3 MANGUEIRAS DE 2.1/2" 100] 527380)  6.56181)  6.58181 6.581.81
E UMA DE UMA MANGUEIRA DE 1.1/2", ESGUICHO REGULAVEL, ETC, COMPLETA UN
ABRIGO PARA HIDRANTE EXTERNO COM REGISTRO ANGULAR COM SAIDA STORZ, | SER.CG
12.11.02 S0S 11132 DUAS CHAVE STORZ, TAMPAO SOTRZ, DUAS MANGUEIRAS DE 1.1/2", ESGUICHO 9,00 2.430,76 3.033,59 3.033,59 27.302,30
REGULAVEL, ETC, COMPLETA UN
SER.CG
12.11.03 sos 11133 Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. 1,00 1.285,72 1.604,58 1.604,58 1.604,58
int. = 0.80 x 0.60 x 0.80m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita un
GRUPO DE COMBATE A INCENDIO TIPO SKID, FORMADO POR UMA BOMBA SER.CG
ELETRICA PRINCIPAL E UMA BOMBA DIESEEL COM AS CARACTERISITCAS
MINIMAS DE VAZAO NOMINAL DE 25M3/H E ALTURA MANOETRICA DE 40MCA E UMA|
12.11.04 SPS 11133 BOMBA JOOKEY COM VAZAO DE 1,2M3/H E ALTURA MANOMETRICA DE 50MCA, 1,00 36.275,40 45.271,70 45.271,70 45.271,70
TODAS AS BOMBAS SERAO TRIFASICAS NA TENSAO 220/127VCOM QUADRO
AUTOMATICO TANQUE DE PRESSAO E COMANDO UN
12.12 OBRAS CIVIS 1.482,21
12.12.01 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 _ SER.CG M2 5,00 103,40 129,04 129,04 645,22
12.12.02 93382 iEAl;I'BE/ZROZ(; MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. | SER.CG e 4,00 33,12 41,33 4133 165,34
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SER.CG
12.12.03 94962 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 1,00 538,18 671,65 671,65 671,65
AF_05/2021 M
12.13 EXTINTORES 7.164,52
Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de SER.CG
12.13.01 01511/ORSE descarqa 12s, NBR9443, 9444, 10721 UN 20,00 287,04 358,23 358,23 7.164,52
13.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 78.883,25
13.01 CABOS. ACESSORIOS E OUTROS = 73.771,94
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 - FORNECIMENTO | SERCG
13.01.01 104752 E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 60,00 21,72 27,11 27,11 1.626,39
13.01.02 3766 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector SER.CG un 15,00 128,03 159,78 159,78 2.396,72
13.01.03 11131 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm? SER.CG un 30,00 13,92 17,37 17,37 521,16
13.01.04 681 (C&r'/\;gl;{)para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 SERCG 9,00 6.48 8,09 8,09 7278
un
13.01.05 110270 CONECTOR ATERRINSERT SER.CG un 21,00 209,89 261,94 261,94 5.500,80
13.01.06 9902 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm? SER.CG un 1,00 214,09 267,18 267,18 267,18
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO SER.CG
13.01.07 91603 REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024 KG 60,00 9.29 1159 11,59 695,64
13.01.08 11005 Para-raio tipo Franklin 35_0mm,_|atéo cromado, para desc“ida 2 cabos, c/suporte e SER.CG 1,00 1.213,12 1.513,97 1513,97 1.513,97
onectores p/cabo terra, inclusive mastro aco galv 6mx2" e base un
13.01.09 7928 erminal de compressao para cabo de 35 mmz2 - fornecimento e instalacdo SER.CG un 20,00 4,81 6,00 6,00 120,06
13.01.10 7923 erminal de compressao para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalacdo SER.CG un 20,00 6,84 8,54 8,54 170,73
13.01.11 13045 estg em malha de aterramento com utilizagédo de te_rmmetm, com fornecimento de SER.CG 1,00 600,00 748,80 748,80 748,80
relatério com resultados encontrados e recomendacdes e ART. un
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OBRA : CONSTRUGAO DO NOVO FORUM DA COMARCA SEABRA BDI 24,80% 24.216.040,30 | KAPA: 1,00000
ORCAMENTO : CONSTRUGAO DO FORUM DE SEABRA ADNEE ORSE ABRIL/2026 BDI: 24,80%
LOCAL : SEABRA/BA SINAPI ABRIL2026 NAO DESONERADO [Valor total  |Rs  24.216.040,30
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ITEM coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS CLASS UNID QUANT. PREGO(RS) | PREGO COM
PRECO(R$) | COM BDI KAPA(RS) | TOTAL (R$)
Presilha de latao, L=20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos SER.CG
13.01.12 10090 35mm? a 50mm?, ref:TEL-745 ou similar (SPDA) un 250,00 247 3,08 3.08 77064
SER.CG
13.01.18 10728 Caixa inspegao em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) un 9.00 88,08 109.86 100,86 988,75
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - SER.CG
13.01.14 96973 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 M 350,00 83,55 104,27 104,27 36.494,64
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E SER.CG
13.01.15 96977 INSTALAGAO. AF 08/2023 M 250,00 70,14 87,53 87,53 21.883,68
13.02 CABOS. ACESSORIOS E OUTROS 5.111,31
13.02.01 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 _ SER.CG M2 30.00 103,40 129,04 129,04 3.871,30
13.02.02 93382 /TEA(;FBE/ZR(;%) MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. | SER.CG M 30,00 33,12 41,33 4133 1.240,01
14.0 GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 221.855,25
14.01 INFRA-ESTRUTURA 2.938,13
LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA, DUAS LAMPADAS TUBOLED DE 20W, SOBREPOR, | SERCG UN
14.01.01 SPE 2115 50x170x1243mm, MODELO LSE-112-2X18W-20W, CODIGO 07537, DA INTRAL, OU 1,00 235,98 294,50 294,50 294,50
EQUIVALENTE TECNICO ]
4.01.02 12140 Abracadeira metalica tipo "D" de 1" SER.CG un 30,00 6,71 ,37 37 251,
4.01.03 9427 Abracadeira metalica tipo "D" de 1 1/2" SER.CG un ,00 7,26 ,06 ,06
4.01.04 344 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" SER.CG un ,00 4,85 ,05 ,05
4.01.05 346 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" SER.CG un ,00 6,47 ,07 ,07
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE | SERCG
14.01.06 15.034.0021-0 CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 70,00 23,93 29,86 29,86 2.090,52
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO,DIAMETRO DE SER.CG
14.01.07 15.034.0023-0 1.1/2"INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 4,00 36,36 45,38 45,38 181,51
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M
14.01.08 SPA 1312 Fornecimento e instalagdo de isolamento em tubz_: de manta elastomérica @3/8", classe M, | SER.CG 1,00 54,45 67,95 67,95 67,95
25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente M
14.02 CAIXAS 717,30
14.02.01 381 Condulete em aluminio tipo "ll" de 1" SER.CG un 14,00 35,95 44,87 44,87 628,12
14.02.02 9206 Condulete em aluminio tipo "C" de 1 1/2" SER.CG un 1,00 71,46 89,18 89,18 89,18
14.03 INFRA-ESTRUTURA 7.556,14
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE | SERCG
14.03.01 92984 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 16,00 33,85 42,24 42,24 675,92
INSTALACAOQ. AF_12/2021 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SER.CG
14.03.02 91935 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 400 3095 38,63 38,63 154,50
14.03.03 SPFT 35351 CABO FOTOVOLTAICO 6MM2 SER.CG M 360,00 14,97 18,68 18,68 6.725,72
14.04 EQUIPAMENTOS 210.643,68
SISTEMA DE GERAGCAO COM POTENCIA INVERSOR TRIFASICO DEYE OU WEG SER.CG
SWI500H-ST060 M3, SAIDA 380/220V DE 60KW E OITENTA PAINEIS SOLARES 700Wp
14.04.01 SPV 21991 RISEN BIFACIAL HYPER-ION MONTAGEM EM TELHADO COM ALEMENTOS DE UN 1,00 168.785,00| 210.643,68| 210.643,68 210.643,68
FIXACAO, CABOS E CONECTORES INCLUIDOS
15.0 APARELHOS SANITARIOS 77.500,48
VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
15.01 100848 INSTALACAO.01/2020 SER.CG UN 1,00 660,28 824,03 824,03 824,03
15.02 100851 ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SER.CG UN 1,00 83,99 104,82 104,82 104,82
BACIA SANITARIA EM LOUGCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO
15.03 95471 DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG UN 15,00 922,57 1.161,37 1.151,37 17.270,51

AF_02/2026 PS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
15.04 86931 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E SER.CG UN 11,00 579,24 722,89 722,89 7.951,81
INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.05 100849 AF 01/2020 SER.CG UN 26,00 42,20 52,67 52,67 1.369,31
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
15.06 86938 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - SER.CG UN 22,00 434,61 542,39 542,39 11.932,65

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
15.07 86936 AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E SER.CG UN 4,00 453,45 565,91 565,91 2.263,62
INSTALACAOQ. AF_01/2020

Lavatério louga de canto (Deca-lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, ¢/ sifdo cromado,

15.08 07350/0RSE A " SER.CG UN 11,00 683,68 853,23 853,23 9.385,56
vélvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
C Sanitario anti I de vaso sanitario e lavatorio), Ref: CPN2-

15.09 10103/0RsE | W-PM. em ago inox, incl.parafuso fixagao, recomendado /penitenciarias, delegacias, SERCG | UN 200 1057619| 13.199,09|  13.199,09 26.398,17
instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica
Caaguazu ou similar

16.0 ACESSORIOS SANITARIOS 184.912,08
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

16.01 100868 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 SER.CG UN 35,00 349,95 436,74 436,74 15.285,82

16.02 08211/ORSE Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar SER.CG UN 16,00 411,30 513,30 513,30 8.212,84

16.03 09495/0RSE Cabide em aco inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar SER.CG UN 13,00 151,83 189,48 189,48 2.463,29

16.04 13110/ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar SER.CG UN 32,00 114,75 143,21 143,21 4.582,66
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA

16.05 100867 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF01/2020 SER.CG UN 17,00 337,61 421,34 421,34 7.162,73
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE

16.06 100863 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SER.CG UN 8,00 607,93 758,70 758,70 6.069,57

16.07 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE SERCG UN 4,00 126,68 158,10 158,10 632,39

COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

16.08 100854 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA. SER.CG UN 31,00 1.749,16 2.182,95 2.182,95 67.671,50

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E

16.09 100860 INSTALACAO. AF 01/2020 SER.CG UN 4,00 158,62 197,96 197,96 791,83
Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plastico
16.10 12208/ORSE ABS branco, com visor frontal para controle de substituigdo do papel interfolha e fundo em | SER.CG UN 26,00 135,58 169,20 169,20 4.399,30
Plastico ABS cinza.
16.11 12511/ORSE Dispenser, em plastico, para papel higiénico em rolo SER.CG UN 27,00 71,77 89,57 89,57 2.418,36
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
1612 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 SERCG | UN 26,00 71,09 88,72 8872 248417
16.13 01889/ORSE Espelho plano 4mm SER.CG M2 29,00 501,66 626,07 626,07 18.156,08
16.14 11736/ORSE Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm SER.CG M2 29,50 691,23 862,66 862,66 25.448,32
16.15 12503/0RSE | Rodopia em granito branco siena, L=20cm, e=2cm, aplicado com argamassa SERCG M 29,35 158,46 197,76 197,76 5.804,20
industrializada ac-i, com acabamento aboleado
16.16 Tesleiraﬂem granito branco fortaleza, I=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e SERCG M 27,15 81,98 102,31 102,31 2777.74
11825/0RSE colocacéo
16.17 09372/0RSE Lixeira de plastico dn 40cm SER.CG UN 75.00 39.25 48,98 48,98 3.673,80
16.18 11961/ORSE Alarme Banheiro Pne Deficiente Fisico Conforme Nbr 9050 com acionador SER.CG UN 10.00 551,08 687,75 687,75 6.877,48
17.0 IMPERMEABILIZACAO 621.687,21
IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA C/MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS, AUTOPROTEGIDA, ACABAMENTO POLIETILENO FACE INFERIOR E
ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS FACE SUPERIOR,TIPO IlI-
17.01 EMOP 16.024.0009-0 B,ESP.3MM,APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA APLICADA CHAMA MACARICO SER.CG M2 2.431,04 116,39 145,25 145,25 353.120,47
PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO
CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAQ,ABNT NBR 9952.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO SERCG
17.02 87690 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 2.366,11 68,03 84,90 84,90 200.886,15
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
Fornecimento e instalagéo de tela ago soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro SER.CG
17.03 10012/0RSE 4.2mm, painel 2x3m, (1,50ka/m?), Malha Pop Reforcada Gerdau ou similar M2 2.366,11 22,92 28,60 28,60 67.680.59
18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.757.534,89
| 18.01 PAISAGISMO 95.624.91 |
.01 02394/ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada SER.CG 168,93 286,80 286,80 48.449,61 |
.02 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 SER.CG 1.407,75 18,28 18,28 25.738,17
.03 09031/ORSE Pedrisco SER.CG 1.%‘ 466,28 466,28 911,
.04 9852 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 SER.CG 1.407.75 ,93 .93 9.750,64
.05 08774/ORSE Casca de pinus. fornecimento e colocacéo SER.CG Ka 214,40 .90 X 1.907,
.06 07673/ORSE Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis). fornecimento e plantio SER.CG un 1.00 49,94 49,94 49,94
.07 09869/ORSE Planta - Ixora amarela (ixora coccinea vellow). fornecimento e plantio SER.CG uni 19.00 31,92 31, 606,55 |
.08 11118/ORSE Planta - Clorofito, fornecimento e plantio SER.CG un 24.00 1591 15, 381,89 |
.09 08774/ORSE Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis), fornecimento e plantio SER.CG un .00 .90 .90 80,08
07661/ORSE Planta - Heliconia papaqaio (heliconia psittacorum) h=1,00m. fornecimento e plantio SER.CG un 13.00 63,46 63,46 824,99
07669/0ORSE Planta - Agave (agave anqustifolia). fornecimento e plantio SER.CG uni 14.00 70,18 70,18 982,45 |
11104/ORSE Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana). fornecimento e plantio SER.CG un 4,00 18,88 18,88 75,53 |
11119/ORSE Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio SER.CG un 10.00 22,91 22,91 229,13 |
07773/ORSE Planta - Jibdia (Epipremnum pinnatum). fornecimento e plantio SER.CG un 19.00 21,82 21,82 414,49
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07618/0ORSE Planta - Ruélia vermelha (ruellia eleaans). fornecimento e plantio SER.CG uni 24.00 19.30 24,0 4,0 578,07
09875/0RSE Planta - Carambola (averrhoa carambola). fornecimento e plantio SER.CG un .00 119.76 149 4¢ 149,4 149,46 |
09874/ORSE Planta - Caiueiro (anacardium occidentale). fornecimento e plantio SER.CG un .00 119.76 149,4¢ 149,4 298,92 |
08762/ORSE Planta - Dracena Vermelha h=1.00m. Fornecimento e plantio SER.CG un .00 51,@ 4,7 4,7 323,54 |
. 08760/ORSE Planta - Palmeira Areca (alt=1.00m). fornecimento e plantio SER.CG un 18.00 166.07 207,26 207,26 3.730,60
| 18.01.20 07633/ORSE Planta - Ipé amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1.00m. fornecimento e plantio SER.CG un .00 113.19 141,26 141,26 141,26
18.02 FECHAMENTOS EXTERNOS 932.016,54
02498/ORSE ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1# CATEGORIA, SER.CG M3 120,42 87,95
18.02.01 PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) 109,76 108,76 13.217.52
102473 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SER.CG M3 5,89 714,51
18.02.02 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 891,71 891,71 5.256,35
400 L. AF_05/2021
18.02.03 03212/ORSE Colch&o de areia SER.CG M3 16.84 148.35 185,14 185,14 3.118,14
18.02.04 02667/ORSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm SER.CG M 336.84 64.58( 80,60 80,60 27.147,90
Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas SER.CG M2 692,38 285,21
18.02.05 08789/0ORSE (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 355,94 355,94 246.447,18
3.00m, chapisco e reboco
Cercalgradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por SER.CG
18.02.06 13779/0RSE processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalag&o. M 58,98 741,18 924,99 924,99 54.556,07
Inclusive poste e acessorios.
Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por SER.CG
18.02.07 13780/ORSE processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalagéo. M 25,92 1.007,65 1.257,55 1.257,55 32.595,62
Inclusive poste e acessorios.
Cercalgradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por SER.CG
18.02.08 13778/ORSE processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalag&o. M 511 415,38 518,39 518,39 2.648,99
Inclusive poste e acessorios.
18.02.09 09072/0ORSE Portéo em ferro. em gradil metalico. padréo belao ou equivalente, de correr SER.CG M2 37,89 897,14 1.119,63 1.119,63 42.418,89
18.02.10 09103/ORSE Concreto cicldpico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mao SER.CG M3 440,00 711.09 887,44 887,44 390.473,74
18.02.11 13106/ORSE Concertina D_upla, em ago galvani;adc, fasp_ira\ de Q_ =450 mm, 5 clipes p/espiral, lamina SER.CG M 336,84 37.06 46,25 46,25 15.579.15
de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalacdo i .
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SER.CG
18.02.12 88423 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014 M2 2.115,11 24,39 30,44 30,44 64.381,24
18.02.13 88485 QEL[I)%E%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SER.CG M2 211511 492 6,14 6.14 12.987,11
18.02.14 08637/ORSE Chapim de concreto pré-moldado SER.CG M 261,98 52,44 65,45 65,45 17.145,31
18.02.15 04629/0ORSE Bicicletério em tubo de aco galvanizado diam=50mm., exceto pintura de acabamento SER.CG M 15,00 215,99 269,56 269,56 4.043,33
18.03 FAVIMEN_TACC-)ES EXTERNAS 702.151,47
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SER.CG
18.03.01 94993 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, M2 1.069,58 82,25 102,65 102,65 109.790,25
ARMADO. AF
07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM SER.CG
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
18.03.02 94273 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M 52043 44,75 55,85 55,85 29.064.97
AF_06/2016
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR | SERCG
18.03.03 92398 COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 979,93 93,58 116,79 116,79 114.443,91
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR | SERCG
18.03.04 93681 COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 793,95 115,47 144,11 144,11 114.413,40
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, SER.CG
18.03.05 102492 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 1.293,36 31,46 39,26 39,26 50.780,20
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, a
18.03.06 108752 COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 SERCE | M 30478 187,82 23440 234,40 83.189.27
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
18.03.07 100978 CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SER.CG M 691,81 8,00 9,98 9,98 6.907,06
(CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, 3
18.03.08 105699 MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA| SERCG | M 35478 20050 25022 20.22 88.773.47
E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
18.03.09 00203/0RSE Arenoso adquirido em depésito, frete incluso (Arenoso Comercial) INSUMO M3 230,60 168,00 209,66 209,66 48.349,44
Imper ilizagéo - For e aplicagdo de manta geotextil RT-10, resistencia a SER.CG
18.03.10 03083/ORSE tracdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchdes drenantes M2 1.773,88 1857 2318 218 4111031
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA | SERCG
18.03.11 102513 ADESIVA E APLICACAO COM ROLO, AF 05/2021 M2 55,95 58,62 73,16 73,16 4.093,18
18.03.12 97113 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE| SERCG M2 1.069,58 2,56 319 3.19 3.417.18
18.03.13 05103/ORSE Regularizacdo Manual SER.CG M2 1.069,58 5,88 7,34 7.34 7.848,83
18.04 SINALIZACOES 24.056,61
Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
18.04.01 09418/ORSE dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive SER.CG M2 66,31 128,43 160,28 160,28 10.628,61
regularizacéo de base
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SER.CG
18.04.02 101094 SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020 M 43,00 246,56 307,71 307,71 13.231,40
18.04.03 11392/ORSE Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicacéo) INSUMO M2 1,00 157,53 196,60 196,60 196,60
18.05 ELEMENTOS DECORATIVOS 3.685,36
18.05.01 12628/ORSE Mastrg triplo em tubo ferro ga\v’aljlzad(), alt (atil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), SER.CG UN 1,00 2.953,01 3.685,36 3.685,36 3.685,36
inclusive base de concreto ciclopico - Rev 01
19.0 EQUIPAMENTOS 690.648,97
ELEVADOR HIDRAULICO, CAPAC. 06 PASSAG.(450KG), VELOC. APROX. 36M/MIN, 2
PARADAS, PERCUSRSO TOT. APROX. 6,0M, ULTIMA ALT. APROX. 3,5M, PORTAS C/
Y ABERTURA CENTRAL E ACAB. ACO ESCOVADO, CAIXA DIM. APROX. (1,6X1,6)M,
19.01 18.040.0015-0/EMOP ALT. MEDIA POCO 1,35M, CABINA REVESTIDA EM ACO ESCOVADO, PISO SER.CG UN 3,00/ 148.000,00 170.200,00| 170.200,00 510.600,00
REBAIXADO E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS DE ACORDO COM NORMAS NBR
9050:15, NM313:2007 E NM267:2001 FORN. MONT. E INSTALACAO
19.02 98671 Piso em granito aplicado em ambientes internos. af 02/2026 (elevadores) SER.CG M2 8,66 377,59 471,23 471,23 4.080,87
19.03 03826/ORSE l;/lg?;zlgt)nco trifasico, baixa rotagéo, 2CV (EQUIVALENTE A MOTOR PIVOTANTE PARA| SER.CG UN 2,00 897,99 1.120,69 1.120,69 2.241,38
19.04 03826/0RSE I;/Igl'g;_zlcé)l)rico trifasico, baixa rotagao, 2CV(EQUIVALENTE A MOTOR DE CORRER PARA| SERCG UN 2,00 897,99 1.120,69 1.120,69 2.241,38
Fornecimento e instalagéo de catracas eletronicas, para deficiente, com leitor de SER.CG
19.05 10287/ORSE proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, UN 1,00 24.542,53 30.629,08 30.629,08 30.629,08
cart6es de proximidade e cofre coletor
19.06 COOBA.002 CANCELA DE BARREIRA COM BRACO 3.5M SER.CG UN 2,00 14.855,90 18.540,16 18.540,16 7.080,3!
19.07 110081/150402/SBC _|Porta giratéria com detector de metais — fornecimento e instalacdo SER.CG un 1,00 43.834,76 54.705,79 54.705,79 4.705,7¢
19.08 COOBA.COMP001 |CATRACA TIPO PEDESTAL 3 BRACOS SER.CG UN 2,00 19.659,51 24.535,07 24.535,07 49.070,14
20.0 LIMPEZA GERAL 25.349,42
20.01 02450/0RSE LIMPEZA GERAL SER.CG M2 2.676,35 2,62 3,27 3.27 8.751,0:
20.02 13197/ORSE Loc_ag:ao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m* (Local: Aracaju), prazo maximo de SERCG 38,00 350,00 436,80 436,80 16.598,40
7 dias, inclusive descarte. Rev 01 _03/2025 un
21.0 ADMINISTRACAO 896.301,66
21.01 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 9,00 25.057,05 31.271,20 31.271,20 281.440,79
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SER.CG
21.02 93572 COMPLEMENTARES(PEDREIRO) MES 9,00 8.320,12 10.383,51 10.383,51 93.451,59
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SER.CG
21.03 93572 COMPLEMENTARES(ELETRICA) MES 8,00 8.320,12 10.383,51 10.383,51 83.068,08
21.04 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 12,00 4.547,65 5.675,47 5.675,47 68.105,61
21.05 74.1343-EMBASAEXP__|VIGIA — AN SER.CG MES 12,00 5.047,68 6.299,50 6.299,50 75.594,06
21.06 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 9,00 11.013,83 13.745,26 13.745,26 123.707,34
21.07 100321 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERCG MES 9,00 8.779,09 10.956,30 10.956,30 98.606,74
21.08 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 9,00 6.439,41 8.036,38 8.036,38 72.327,45
TOTAL GERAL: 24.216.040,30




