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ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DE CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LE CORBUSIER

A presente especificacdo estabelece as condicfes técnicas basicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais e na execugdo da obra de CONSTRUCAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE
REPASSE N° 1087323-469428972023MESP, municipio de Itabaiana/Sergipe.

A execucdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com 0s
projetos, memoriais, detalhes e prescricdes contidas nas presentes Especificacoes,
Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos nao especificados, a EMPREITEIRA somente podera
executa-los apés parecer favoravel da FISCALIZACAO.

e RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por pessoa
fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condicbes destas Especificacbes e do Contrato, bem
como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificacbes e Métodos da
ABNT - ASSOCIAC}AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificacées e do Contrato.

Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas
Especificacdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus
complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, 0S meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servi¢cos
executados bem como a inspecdo das instalagbes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecdes de medicbes para efeito de
faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade
Gnica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas
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implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessérias a seguranca dos
servi¢cos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducao geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada
frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos
servicos a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificacbes devem ser comunicadas
previamente & FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da
obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, devem estar sempre em condi¢es de atender & FISCALIZACAO e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informacdes sobre o andamento dos servicos, a
sua programacdo, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a
FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e que se refira diretamente a obra e suas
implicagdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos
de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcao,
cargo ou atividade. A EMPREITEIRA € obrigada a afastar imediatamente do servico e
do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucéo
dos servicos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, 0s servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos 0s casos, 0S servigos
s6 podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA nao pode executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.
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A citacdo especifica de uma norma, especificacao, etc. em algum item, ndo elimina
o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servicos acabados, qualquer que seja a causa que 0s
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remocéo integral dos servigos
executados.

e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira € integral para a obra contratada nos termos do
Cddigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizacdo néo implica na diminui¢do da referida responsabilidade
por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicio de quaisquer danos
e avarias causados a servicos realizados, motivados pela Construcao, inclusive aos de
viagéo e urbanizacgéo.

A Empreiteira tomard as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagfes, equipamentos, mobiliarios,
canalizacles e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes,
durante a execucao de todas as etapas da obra, pois qualguer dano, avaria, trincadura,
etc., causados a servicos ali existentes, serdo de inteira e Unica responsabilidade da
Empreiteira, e que as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servico,
correrdo por sua conta.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar
o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificacdes, etc.), sera
executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de
coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que nao estiverem incluidos
nos planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrucdes que lhe
forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorrecao ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execucgao. A
nao observancia destes dispositivos transferira a Empreiteira todas as responsabilidades
pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberd, igualmente, a
Empreiteira a elaboracéo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que néo
estejam incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacéo,
mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem
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e em bom estado de conservagdo uma copia completa de todos os projetos, detalhes,
especificacdes, memorial, caderno de obras, ordem de servico e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remog¢do dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servico.

No caso de néo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificacoes e instru¢des fornecidas, ou aprovadas, ou
de modo geral com as regras da arte de construir, podera esta CONTRATANTE, além
das sancdes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria, determinar
a paralisacéo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e
reconstrucdo dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira,
0sS materiais resultantes dessas demolicoes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes
de aceitacao estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada manutencéo
e boa apresentacao dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalacoes, inclusive
cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacao dos
patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalacfes, moveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposicédo do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente
e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e apés a
execucdo da mesma, entregando a fiscalizacdo, todas as fotografias tiradas ou o CD
constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES PROVISORIAS
(AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questdo seja
aplicada os elementos de protecdo, sinalizacdo, ligacdées provisérias e definitivas de
todas as instalagdes.

01. ELEMENTOS DE PROTECAO
01.1 Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serao obedecidas todas as recomendacgfes, com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
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respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucao
de construcédo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, no Caderno
de Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalacdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6é poderdo ser
retirados com autorizacédo formal da FISCALIZACAO.

e) Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificacoes.

f) Se julgar necessario, o MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDESCOLA podera solicitar
a CONTRATADA a apresentacao de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as
verificacOes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem o6nus para o MINISTERIO DA
EDUCACAO /FUNDESCOLA.

g) A CONTRATADA devera submeter & aprovacédo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com
a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com o0s materiais
fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo
poderdo ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Protecao Individual

Serdo de uso obrigatério os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18.

01.3 Equipamentos para protecao da cabeca

e [ICapacetes de segurancga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes

decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de
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outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido 0 uso
de capacete especial.

[Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecéo
de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacées nocivas.

1Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.
[0Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar

irritacédo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acéo de radiagdes.

Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacdes nos olhos e outras les6es decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

01.4 Equipamentos para Protec&o Auditiva

Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de
ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 Equipamentos para Protecédo das Maos e Bragos.

Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiacfes
perigosas. Conforme o caso, as luvas seréo de couro, de lona plastificada, de
borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Protecdo dos Pés e Pernas

Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de leséo do
peé.

01.7 Equipamentos para protecao contra quedas com diferenca de nivel.

Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

Rua Pedro Diniz Gongalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
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01.8 Equipamentos para protecdo respiratéria

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo, através de
jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracao
prejudiciais a saude.

01.9 Equipamentos para protecao do tronco

e Avental deraspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem
e armacéo de ferros.

02. SINALIZACAO

02.1 A CONTRATADA devera prever para 0s acessos de servicos boas condicdes de
trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa,
preferencialmente ndo inferior a 3,50 m e seguranca satisfatéria com sinalizacéo

adequada e de facil interpretacédo pelos usuarios do canteiro.

02.2 Também deverdo ser previsto um sistema de iluminacao noturna que permita a

vigilancia do tapume e do canteiro, mesmo quando ndo houver trabalhos programados.

02.3 A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para

cada vigilante.

02.4 LIGACOES PROVISORIAS (a4gua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverao obedecer rigorosamente as prescricoes e exigéncias dos 6rgdos publicos e / ou
concessiondrias responsaveis pelos servicos.

02.4.1 Agua

e O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos
existentes préximos, que alimentardo o0s reservatérios, localizados
estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de

obras em seu pico. A distribuicdo interna far-se-a4 em tubula¢cdes PVC para os
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recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados
em toda a edificacdo, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

[1Caso seja necessario a CONTRATADA devera instalar reservatorios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcao de fornecimento, a todos 0s pontos previstos no canteiro
de obras. Cuidado especial serd tomado pela CONTRATADA quanto a previsdo
de consumo de &gua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo
revestimento da obra.

[10s tubos e conexdes serdo do tipo soldavel de PVC para instalacdes prediais
de agua fria.

1O abastecimento de &gua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem
interrupgdes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminh&o-pipa.

02.4.2 Esgoto Sanitario

[ICabera a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZAQAO.

[1Se nao for possivel a ligacdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescricdes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdo executadas
em tubos de PVC com inclinagao de 3%.

02.4.3 Energia Elétrica

Serdo feitas diversas ligagbes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relacao a poténcia do equipamento instalado em cada
ponto do canteiro.

[JAs redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em
madeira para instalacao das redes de baixa tensao.

(1O transformador e estacdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local

isolado e sinalizado, conforme indicacéo de projeto;
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[10s ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizacdo. Nao seréo permitidos cabos de ligacao de
ferramentas com emendas.

[0Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
magquina e equipamento recebera prote¢éo individual, de acordo com a respectiva
poténcia, por disjuntor termomagnético fixado préximo ao local de operacdo do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

[JAs maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda,
etc.,terdo suas carcacas aterradas.

[1Serdo colocadas tomadas proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacéo de ferramentas elétricas.

[JCabera & FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalacdes provisérias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

10 sistema de iluminacéo do canteiro fornecera claridade suficiente e condi¢des

de seguranca.

02.4.4 Telefbnica

a) Para a rede telefénica do canteiro devera ser utilizada a posteacao da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantacdo de um telefone para o canteiro de obras, e um

ramal, que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de

comunicacao.

LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES

As licencas e multas cobradas pelos 6rgaos publicos, associacdes, conselhos e

entidades afins, impostos e selagens, servicos auxiliares, ligacbes provisorias e

definitivas de todas as instalacfes, serdo por conta do empreiteiro, como também com
referéncia ao CREA, INSS, FGTS, e etc.
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e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela

empreiteira, apresentando copias das matriculas em ambos os 6rgaos, a fiscalizacao.

o DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERAO
EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E CONFORME
OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA ORSE DA

CEHOP/SE.

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O
CONTRATO DE REPASSE N° 1087323-469428972023MESP

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de obraem chapa de a¢o galvanizado

A EMPREITEIRA deve fornecer e colocar, nos locais determinados pela
Fiscalizacédo, placas de identificacdo da obra de acordo com dimensdes, modelos e cores

padronizadas pela Contratante.

S0 serédo colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou
firmas fornecedoras, apos prévio consentimento da Fiscalizacéo, principalmente no que

se refere a sua localizagao.
1.2. Locacdao de container

A EMPREITEIRA deve locar container para o uso de almoxarifado e posicionar em

local determinado pela Fiscalizagao.
1.3. Ligacdes provisorias

A EMPREITEIRA devera quando da instalacdo do canteiro proceder com a ligagéo

provisoria de agua e de energia, conforme especificado em planilha orcamentaria.

1.4. Tapume com telha metalica. af_05/2018 A EMPREITEIRA deve fornecer e
executar fechamento da obra com tapume com telha metalica em todo o
perimetro da construcao. Neste devem ser previstas portas para entrada de

pessoas e automoveis.
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1.5. Locacao de construcao de edificagcédo entre 200 m2 e 1000 m?, inclusive
execucao de gabarito de madeira

A CONSTRUTORA deverd iniciar a obra, apos limpeza do terreno, com locacéo da
quadra para tal deverdo ser utilizados tdbuas e pontaletes de boa qualidade, cuja
implantacéo deveré obedecer as caracteristicas do terreno e as informacdes dos projetos
de fundacao e arquitetura.

2. MOVIMENTACOES DE TERRA

A CONSTRUTORA deveréa iniciar os servicos da obra realizando a limpeza
mecanizada do terreno, e inclusive a carga e transporte do material de bota-fora.

3. QUADRA

3.1. Escavacdo com retro-escavadeira, carga mecanica e transporte local
com caminhéao

A CONSTRUTORA devera realizar escavacao de valas para execucao de alvenaria
de pedra, utilizando retroescavadeira, com medidas determinadas pela fiscalizacéo.

Todo o material recortado devera ser coletado e transportado em caminhdo para
local de bota fora determinado.

3.2. Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m — Confeccéo
mecanica e transporte

Devera ser executado alvenaria de pedra no perimetro que delimita a quadra, para
contencéo de aterro.

3.3. Aterro de area
Toda a area da quadra devera ser aterrada, bem como deve-se executar a devida
compactacao do aterro, para posterior recebimento de piso. A empresa devera receber,
junto a fiscalizacdo, aprovacéao do material utilizado que devera ser transportado ao local
dos servicos.
3.4. Camada impermeabilizadora, lona plastica preta, Fornecimento e
instalacdo de tela
Apbs execucao das fundacdes e aterro da area da quadra 0o CONSTRUTOR devera
fazer o espalhamento de lona plastica preta na area da quadra. Posteriormente, devera
executar camada impermeabilizadora com concreto de fck=15 mpa e espessura de 7,0
cm, a camada der ser armada com tela de ago soldada, malha de 15x15.
3.5. Pavimentacéo
Apos execucgdo da camada impermeabilizadora O CONSTRUTOR devera executar
pavimentagdo de acabamento com piso em alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com juntas
plasticas de dilatagdo; posterirormente deverd executar o polimento e pintura de
demarcacao, com tinta acrilica, conforme projeto.
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4. MURETA E ALAMBRADO

O CONSTRUTOR devera executar, atendendo as medidas determinadas em
projeto arquitetdnico, mureta em alvenaria no perimetro da quadra. Para tanto, deve ser
executado cintamento inferior em concreto armado, elevacdo da mureta em alvenaria de
bloco ceramico, a qual sera chapiscada e rebocada com argamassa, e posterior pintura.
Segquir as especificacdes de planilha orcamentaria.

Na execucdo da mureta 0 CONSTRUTOR devera prever espera para instalagédo de
tubo de aco galvanizado para estrutura do alambrado. O alambrado ser4 em tela de
arame galvanizado fio 12, revestido em pvc e fixado com tubos de aco galvanizado de
2”, formando quadros de 2,00x2,00 m. Em locais determinados em projeto sera instalado
portdo seguindo o padrao do alambrado.

5. ARQUIBANCADAS

O CONSTRUTOR devera executar, atendendo as medidas determinadas em
projeto arquitetonico arquibancadas.

Devera ser executada a escavacdo manual de vala ou cava em material de 12
categoria, profundidade até 1,50m para parte de alvenaria de pedra enterrada. Todo
material recortado devera ser coletado e transportado para local de bota fora.

A arquibancada Devera ser executada em Alvenaria pedra calcarea argamassada
c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.
0,35z0,45x0,23m - Confeccdo mecanica e transporte, conforme locais definidos pela
fiscalizacao.

Devera ser realizado o servico com concreto armado fck=21,0 MPa, usinado,
bombeado, adensado e langado, para uso geral, com formas planas em compensado
resinado 12 mm (05 usos), conforme locais especificados pela fiscalizacao.

Toda estrutura da arquibancada devera ser chapiscada e rebocada com
argamassa, e posterior pintura. Seguir as especificacdes de planilha orcamentaria.
6. DRENAGEM
Na area interna da quadra sera necessario executar drenagem com ralos para
evitar acimulo de agua na area das atividades. Seguir as especificacoes de planilha
orcamentaria.
7. DIVERSOS

O CONSTUTOR devera fornecer traves de futebol e instalar em local determinado
em projeto.

Rua Pedro Diniz Gongalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



mailto:obras@itabaiana.se.gov.br

e g
f/ Y UN/A
// ,C’\( /C (S >\
2 \

‘%% GOVERNDMUNICIPALDETABAIANAGRANDE /7

W SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, \o ¥V ¢/
@  URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS b0z

8. AREA EXTERNA
Toda area externa da quadra devera receber pavimentacdo, conforme especificado
em projeto, para tanto A EMPREITEIRA devera executar piso em lajotas hexagonais de
concreto sobre colchédo de areia e piso em concreto simples desempolado, espessura de
7 cm, com juntas de 2,00x2,00 m.

Em local definido pela fiscalizag&o, o construtor deverd realizar pintura de piso com
tinta acrilica.

9. ACESSIBILIDADE
Para garantir a acessibilidade da Quadra o0 CONSTRUTOR devera executar em
local determinado em projeto rampas para acesso de deficientes em concreto simples
desempolada com pintura indicativa e piso tactil de concreto com dimensées de 25x25
cm.

10.INSTALAGCOES ELETRICAS
A EMPRETEIRA devera fornecer, assim como fazer a instalacdo de todos os
servicos relacionados as Instalacdes Elétricas, de acordo com todos os itens elencados
na planilha orcamentaria. E seguir as especificacées do projeto elétrico e memorial de
instalagdes elétricas.

11.ADMINISTRACAO LOCAL
Deverda ser executada conforme a composicao do ORSE.

2. ENTREGA DA OBRA
ApOs a conclusdo da obra, sera feita a desmobilizacdo, com retirada dos
equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda remanescente na obra.

A firma Empreiteira s6 podera entregar a obra depois que a Comissao de
Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construcdo e
funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90 dias, ap0s a entrega
provisoéria.

Seré feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalacdes, aparelhos,
pecas, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peca que seja encontrada
deficiente sera substituida ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também devera ser entregue o Livro Diario de Obra a Comissdo de Recebimento.

As caucles e retengbes somente serdo liberadas ap0s a comprovagdo de
pagamento de débitos referentes as instalagcdes provisorias de agua e luz, taxas e
encargos decorrentes da execucao da obra, assim como apos a entrega do “as built” de
todos os projetos que sofrerem alteragéo no decorrer da obra, sem nenhum custo para
a contratante. T ——
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