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ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DA REFORMA E
AMPLIACAO DA ESCOLA TANA MONTEIRO DE
CARVALHO, SITUADO NO MUNICIiPIO DE
ITABAIANA/SE.

A presente especificacdo estabelece as condigdes técnicas basicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais ¢ na execucdo da obra de REFORMA E
AMPLIACAO DA ESCOLA IANA MONTEIRO DE CARVALHO, SITUADO NO
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

A execugdo de todos os servigos deve estar rigorosamente de acordo com os
projetos, memoriais, detalhes e prescricoes contidas nas presentes Especificagdes,
Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos nao especificados, a EMPREITEIRA somente podera
executa-los apos parecer favoravel da FISCALIZACAO.

¢ RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente 8 CONTRATANTE, ou por pessoa
fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensao, davidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢des destas Especificacdes e do Contrato, bem como
de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificagdes e Métodos da ABNT
- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificagdes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas
Especificagdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha
a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposi¢io da FISCALIZACAO,
permanentemente, 0s meios necessarios € aptos ‘a permitir a medi¢do dos servigos
executados bem como a inspe¢cdo das instalacdes da obra, dos materiais ¢ dos
equipamentos, independentemente das inspecdes de medicdes para efeito de faturamento
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e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacio da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas
implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessdrias a seguranca dos
servigos ¢ ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada
frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos
servicos a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificacdes devem ser comunicadas
previamente a8 FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagio.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da
obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢do tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito
respectivo, devem estar sempre em condi¢des de atender 8 FISCALIZACAO e prestar-
lhe todos os esclarecimentos e informag¢des sobre o andamento dos servigos, a sua
programacio, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO
reputar necessario ou util e que se refira diretamente a obra e suas implicagdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos
de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungao, cargo
ou atividade. A EMPREITEIRA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servico e do local
de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execugdo dos
servicos € a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigéveis ou
ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os servi¢os so
podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servigo que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
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diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citagdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, ndo elimina
o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servicos acabados, qualquer que seja a causa que os
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remoc¢ao integral dos servigos
executados.

e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira ¢ integral para a obra contratada nos termos do
Codigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo nao implica na diminui¢ao da referida responsabilidade
por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstitui¢io de quaisquer danos e
avarias causados a servicos realizados, motivados pela Construcdo, inclusive aos de
viacdo e urbanizacio.

A Empreiteira tomaré as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, mobilidrios,
canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes, durante a
execucao de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados
a servicos ali existentes, serdo de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que
as despesas efetuadas na reconstitui¢do de qualquer servigo, correrdo por sua conta.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificagdes, etc.), sera
executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de
coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos nos
planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢des que lhe
forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorre¢do ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execugdo. A ndo
observancia destes dispositivos transferird 8 Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberd, igualmente, a
Empreiteira a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos € que nao
estejam incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacao,
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mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem
e em bom estado de conservacdo uma cdpia completa de todos os projetos, detalhes,
especificagdes, memorial, caderno de obras, ordem de servigo e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza peridodica da obra com a remocao dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugdes fornecidas, ou aprovadas, ou de
modo geral com as regras da arte de construir, podera esta CONTRATANTE, além das
sanc¢Oes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria, determinar a
paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e
reconstru¢ao dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os
materiais resultantes dessas demoli¢gdes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de
aceitagdo estabelecidos.

A EMPREITEIRA ¢ responsavel, até o final das obras, pela adequada manutengao
e boa apresentacdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalagdes, inclusive
cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacao dos
patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagdes, moveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢io do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e
pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA deverd fotografar o local da obra antes, durante e apos a
execucdo da mesma, entregando a fiscalizagdo, todas as fotografias tiradas ou o CD
constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES

PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA
ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questdo seja
aplicada os elementos de protegao, sinalizacao, ligacdes provisodrias e definitivas de todas
as instalagdes.

ELEMENTOS DE PROTECAO
Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).
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b) Havera particular aten¢do para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligagao de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugao
de construcdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados
com autorizagio formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagoes.

f) Se julgar necessario, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA podera solicitar
a CONTRATADA a apresentacdo de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem Onus para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA.

g) A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material serd confrontado com a
respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao
poderao ser no canteiro de obras.

Equipamentos de Protecio Individual

Serdao de uso obrigatério os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18.
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Equipamentos para protecio da cabeca

o (Uapacetes de segurancga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou proje¢ao de objetos, impactos contra estruturas de
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso
de capacete especial.

e Protetores faciais: para trabalhos que oferegcam perigo de lesdo por proje¢ao de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.
e Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam causar

irritacdao nos olhos e outras lesoes decorrentes da agao de radiagoes.

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritagdes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

Equipamentos para Protecio Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de
ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

Equipamentos para Protecio das Maos e Bracos.

e Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas.
Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de
neoprene.

Equipamentos para Proteciao dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdao do pé.
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Equipamentos para prote¢do contra quedas com diferenca de nivel.

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.
Equipamentos para protecao respiratoria

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produg¢ao de poeira.

e Miscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de
jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que ofere¢cam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdo
prejudiciais a satde.

Equipamentos para proteciao do tronco
e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armacao de ferros.

SINALIZACAO

A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas condigdes de
trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa,
preferencialmente nao inferior a 3,50 m e seguranga satisfatoria com sinalizagdo

adequada e de facil interpretacdo pelos usuérios do canteiro.

Também deverdo ser previsto um sistema de iluminag¢do noturna que permita a vigilancia

do tapume e do canteiro, mesmo quando ndo houver trabalhos programados.

A vigilancia da UBS serd intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada

vigilante.

LIGACOES PROVISORIAS (4gua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverao obedecer rigorosamente as prescri¢cdes e exigéncias dos 6rgaos publicos e / ou
concessionarias responsaveis pelos servigos.

Agua
e O abastecimento de dgua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos

existentes proximos, que alimentardo os reservatorios, localizados
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estrategicamente em nimero suficientes a atender a demanda do canteiro de obras
em seu pico. A distribui¢do interna far-se-4 em tubulacdes PVC para os
recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em
toda a edificagdo, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

e (Jaso seja necessario a CONTRATADA deverd instalar reservatorios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcao de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro
de obras. Cuidado especial sera tomado pela CONTRATADA quanto a previsao
de consumo de agua para confec¢do de concreto, alvenaria, pavimentacao
revestimento da obra.

e Qs tubos e conexdes serdo do tipo soldavel de PVC para instalagdes prediais de
agua fria.

e 1O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem
interrupgdes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhao-pipa.

Esgoto Sanitario

e (abera a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

e Sk ndo for possivel a ligagdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescrigdes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdo executadas

em tubos de PVC com inclinagdo de 3%.

Energia Elétrica

o Serdo feitas diversas ligagdes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relagdo a poténcia do equipamento instalado em cada
ponto da UBS.

e As redes da UBS serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira
para instalagdo das redes de baixa tensao.

e (10O transformador ¢ estagdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local
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isolado e sinalizado, conforme indicagao de projeto;

e Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Nao serdo permitidos cabos de ligagdo de
ferramentas com emendas.

e Todos os circuitos serao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina
e equipamento recebera protecao individual, de acordo com a respectiva poténcia,
por disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacao do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

e As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda,
etc.,terdo suas carcagas aterradas.

e Skrao colocadas tomadas proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacdo de ferramentas elétricas.

e (Caberd a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisorias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

e 1O sistema de iluminagdo da UBS fornecera claridade suficiente e condigdes de
seguranga.

Telefonica
a) Para a rede telefonica da praga devera ser utilizada a posteagao da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantagdo de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal,
que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de

comunicagao.

e LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES

As licencas e multas cobradas pelos 6rgaos publicos, associacdes, conselhos e
entidades afins, impostos e selagens, servigos auxiliares, ligacdes provisdrias e definitivas
de todas as instalagdes, serdo por conta do empreiteiro, como também com referéncia ao

CREA, INSS, FGTS, e etc.
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e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela

empreiteira, apresentando copias das matriculas em ambos os 6rgaos, a fiscalizacao.

e DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E
CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA
ORSE DA CEHOP/SE.

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA IANA MONTEIRO DE CARVALHO,
SITUADO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

1. ADMINISTRACAO LOCAL
Dever4 ser executada conforme a composicao do ORSE.

2. SERVICOS PRELIMINARES
21. PLACA DE OBRA

A EMPREITEIRA deve fornecer e colocar, nos locais determinados pela
fiscalizacdo, placas de identificagdo da obra de acordo com dimensdes, modelos e cores
padronizadas pela Contratante.

S6 serdo colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou
firmas fornecedoras, apds prévio consentimento da Fiscalizag¢do, principalmente no que
se refere a sua localizagao.

2.2. CANTEIRO DE OBRA E DEMOLICOES

A EMPREITEIRA devera demolir o que for necessario e previsto no local onde
sera realizado a obra, regularizar o terreno através dos devidos maquindrios e aterrar
quando necessario para deixar o terreno devidamente nivelado, além disso sera necessario
coletar a carga residual e transportar para o devido fim o material coletado.

A CONSTRUTORA deve locar container para o uso de almoxarifado e posicionar
em local determinado pela Fiscalizagao.

A CONSTRUTORA devera iniciar a obra, apos limpeza do terreno, com locagao
do canteiro para tal deverdo ser utilizados piquetes de madeira com boa qualidade, cuja
implantacdo deverd obedecer as caracteristicas do terreno e as informagdes dos projetos
de fundagao e arquitetura.
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2.3. LOCACAO

Deverao ser utilizados piquetes de madeira com boa qualidade, cuja implantacao
devera obedecer as caracteristicas do terreno e as informagdes dos projetos de fundagao
e arquitetura.

O empreiteiro serda responsavel por qualquer engano de alinhamento ou
nivelamento, correndo por sua conta a demolicdo e recuperagdo dos servigos imperfeitos.

3. REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA

3.1 FUNDACAO

A alvenaria de pedra serd executada manualmente, em largura e profundidade
suficientes para garantir a boa execugdo das estruturas. Em alguns casos, as escavacdes
poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as
condi¢des necessarias de suporte para apoio das pegas.

Quando necessario, os locais escavados deverao ser isolados, escorados e esgotados
por processo que assegure prote¢do adequada.

Devera ser executada a escavacdo manual de vala ou cava em material de 1?*
categoria, profundidade até 1,50m. Sua carga residual restante deve ser transportada para
o melhor local indicado.

Além disso, devem ser feitas vigas baldrames deve ser feita a concretagem de
concreto armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso geral,
com formas planas em compensado resinado 12mm, com impermeabiliza¢do e os devidos
espagos para o arranque do pilar, e ser reaterrado no final.

3.2 SUPERESTRUTURA

Deverdo ser executadas pegas estruturais em concreto armado fck = 21MPa,
usinado, bombeado, adensado e langado, para uso geral, com formas planas em
compensado resinado 12mm (05 usos).

E alaje deve ser feita pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, intereixo 38cm,
h=12cm, el. enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive escoramento em madeira ¢
capeamento 4cm e impermeabilizada conforme descrita no orgamento.

3.3 ELEVACAO

Devera ser executada alvenaria de blocos ceramicos de vedacdo, dimensoes
9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 — 1:2:8 (cimento/cal/areia) e junta de 2cm. E
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deverdo ser executadas cintas e vergas em concreto armado pré-moldado, fck=15MPa,
secao 9x12cm.

3.4 COBERTURA

O procedimento para execucao de coberturas o contratado devera obedecer com
desempenho dos produtos e aplicando sua instalagdo em conformidade com a Norma
e o projeto de execugdo do telhado.

Na instalagdo e manuten¢do da cobertura, os montadores nao devem pisar
diretamente sobre as telhas, devendo utilizar-se de apoios, com telha cerdmica tipo
canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar.

3.5 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas, incluindo as caixas de passagem, serdo executadas
conforme os projetos técnicos especificos para cada sistema. Essas instalacdes seguirdo
rigorosamente as normas e especificagdes estabelecidas para garantir o funcionamento
eficiente e seguro dos sistemas de abastecimento de eletricidade, assegurando a
adequacado e durabilidade dos servigos.

3.6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

O construtor devera executar todas as instalacdes necessarias para o bom
funcionamento dos lavatérios, vasos e entre outros, inclusive fornecendo os materiais
(lavatorios, vasos, pias, pontos, etc.). Seguir de acordo com as especificagcdes da planilha
or¢amentaria do ORSE.

As instalagdes hidrossanitarias, loucas e metais serdo executadas pela empresa
CONTRATADA obedecendo as Normas Técnicas Nacionais ou Internacionais,
estabelecendo condigdes técnicas minimas exigiveis, a fim de assegurar um bom
desempenho, seguranca na operacao dos sistemas, facilidade de manutencao, bem como
flexibilidade de modificacdes futuras. Toda instalacdo deverd ser entregue testada e em
pleno funcionamento.

As procedéncias dos materiais e equipamentos aqui definidos sdo diretamente
relacionados com as planilhas or¢gamentérias e o projeto executivo, ndo sendo permitido
alguma alteracdes dessas procedéncias.
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3.7 MURETA E GRADE METALICA

Sera realizado a movimentagao de terra necessario para a producdo da mureta como
escavagdo, alvenaria de pedra, em seguida a colocacao da grade de acordo com o projeto
e colocacao das devidas portas de ferro de acordo com projeto e orgamento e para finalizar
realizar a pintura das muretas e do material metalico.

3.8 REVESTIMENTOS

Os revestimentos serdo iniciados apds o endurecimento da argamassa de
assentamento dos blocos ceramicos e apos terem sido preenchidos os vazios que existam
nas alvenarias, as paredes deverdo ficar isentas de defeitos, ficando perfeitamente
aprumada, desempenadas e alinhadas, para que se possa aplicar os revestimentos
correspondentes.

Devera ser observado que todas as partes a revestir serdo preparadas e limpas,
removendo-se particulas soltas, pd, graxa, dleo, etc. A execugdo e cura dos revestimentos
deverao obedecer as normas da ABNT especificas.

3.9 PINTURA

O contratado deverd aplicar a pintura com o preparo da superficie. Como limpar,
secar, alisar (quando preciso), corrigir porosidade excessiva (uso de fundo nivelador).

Os materiais que, aplicados a superficie formam uma pelicula protetora contra agentes
de destruigdo e corrosdo, além de impermeabilizar e proporcionar estética e higiene.

Aplicacdo adequada de acordo com os itens contidos na planilha orcamentaria e nos
locais adequados descritos.

3.10 ESQUADRIAS

O construtor deverd aplicar as esquadrias conforme locais descritos no projeto
executivo e suas necessidades. Seguir de acordo com as especificagdes da planilha
or¢amentaria do ORSE.

3.11 LOUCAS E METAIS

O construtor devera executar as loucas e metais conforme locais descritos no projeto
executivo e suas necessidades. Seguir de acordo com as especificagdes da planilha
or¢amentdria do ORSE.
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3.12 PAISAGISMO
Sera realizado a implatagdo da grama esmeralda em placas nos locais indicados e das
plantas.

5. SERVICOS FINAIS

Os servigos finais da obra incluirdo a implatagdo das letras em PVC, demarcacao
das vagas de estacionamento, limpeza geral do canteiro de obras, removendo residuos e
preparando o local para uso. Além disso, sera preparado a realizagdo de cerimonia, ¢ a
instalacdo da placa de inauguragdo, conforme as normas e exigéncias do projeto.

6 . ENTREGA DA OBRA

Apb6s a conclusdo da obra, sera feita a desmobilizagdo, com retirada dos
equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda remanescente na obra.

A firma Empreiteira s6 podera entregar a obra depois que a Comissdo de
Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construgdo e
funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90 dias, apds a entrega
provisoria.

Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalagdes, aparelhos,
pecas, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peca que seja encontrada
deficiente sera substituida ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também devera ser entregue o Livro Diario de Obra a Comissao de Recebimento.
As caugdes e retengdes somente serdo liberadas apds a comprovagdo de pagamento
de débitos referentes as instalacdes provisorias de agua e luz, taxas e encargos decorrentes

da execu¢do da obra, assim como apos a entrega do “as built” de todos os projetos que
sofrerem alteragcdo no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.

Shéissica Bezerra de Macédo
Engenheira Civil - CREA n° 272215983-0
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