I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE	980456	1101579-59	Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas (SE)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS PRELIMINARES
						1	2
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**14.250,60**	**10.117,66**
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO**		-				
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE		-				
1.1.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00		*EQUIPE DIRIGENTE*	60,00	
1.1.0.2.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00		*EQUIPE DIRIGENTE*	120,00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.2.0.1.	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.282,20		*SERVIÇOS PRELIMINARES*		4.282,20
1.2.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES*		6,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-				
1.3.0.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	4.282,20		*PAVIMENTAÇÃO*		
1.3.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.427,40		*PAVIMENTAÇÃO*		
1.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.282,20		*PAVIMENTAÇÃO*		
1.4.	DRENAGEM		-				
1.4.0.1.	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00		*DRENAGEM*		
1.4.0.2.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	16,00		*DRENAGEM*		
1.4.0.3.	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m	un	1,00		*DRENAGEM*		
1.5.	FRETES		-				
1.5.1.	AREIA		-				
1.5.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14.645,12		*FRETES*		
1.5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	16.988,34		*FRETES*		
1.5.2.	PEDRA		-				
1.5.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	8.928,13		*FRETES*		
1.5.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.803,28		*FRETES*		
1.6.	ACESSIBILIDADE		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE	980456	1101579-59	Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas (SE)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS PRELIMINARES
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**14.250,60**	**10.117,66**
						1	**2**
1.6.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.141,10		*ACESSIBILIDADE*		
1.6.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.028,50		*ACESSIBILIDADE*		
1.6.0.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	76,60		*ACESSIBILIDADE*		
1.7.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-				
1.7.0.1.	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	un	10,00		*SINALIZAÇÃO VERTICAL*		
1.8.	SERVIÇOS FINAIS		-				
1.8.0.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.427,40		*SERVIÇOS FINAIS*		
1.8.0.2.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	6.387,30		*SERVIÇOS FINAIS*		

Riachão do Dantas (SE)
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Lívio Oliva Oliveira
CREA/CAU: 272091245-0
ART/RRT:

CAIXA **PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE	980456	1101579-59	Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas (SE)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	PAVIMENTAÇÃO	FRETES	ACESSIBILIDADE	SINALIZAÇÃO	DRENAGEM URBANA	SERVIÇOS FINAIS		
				3	4	5	6	7	8	9	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE				**564.822,18**	**101.605,69**	**217.442,52**	**6.846,50**	**39.151,57**	**7.681,32**		
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO**		-								
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE		-								
1.1.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00								
1.1.0.2.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.0.1.	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.282,20								
1.2.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.3.0.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	4.282,20	4.282,20							
1.3.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.427,40	1.427,40							
1.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.282,20	4.282,20							
1.4.	DRENAGEM		-								
1.4.0.1.	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00					2,00			
1.4.0.2.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	16,00					16,00			
1.4.0.3.	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m	un	1,00					1,00			
1.5.	FRETES		-								
1.5.1.	AREIA		-								
1.5.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14.645,12		14.645,12						
1.5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	16.988,34		16.988,34						
1.5.2.	PEDRA		-								
1.5.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	8.928,13		8.928,13						
1.5.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.803,28		5.803,28						
1.6.	ACESSIBILIDADE		-								

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE	980456	1101579-59	Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas (SE)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	PAVIMENTAÇÃO	FRETES	ACESSIBILIDADE	SINALIZAÇÃO	DRENAGEM URBANA	SERVIÇOS FINAIS		
				3	4	5	6	7	8	9	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE				**564.822,18**	**101.605,69**	**217.442,52**	**6.846,50**	**39.151,57**	**7.681,32**		
1.6.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.141,10			2.141,10					
1.6.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.028,50			2.028,50					
1.6.0.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	76,60			76,60					
1.7.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-								
1.7.0.1.	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	un	10,00				10,00				
1.8.	SERVIÇOS FINAIS		-								
1.8.0.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.427,40						1.427,40		
1.8.0.2.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	6.387,30						6.387,30		

Riachão do Dantas (SE)
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Lívio Oliva Oliveira
CREA/CAU: 272091245-0
ART/RRT: