
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

BDI: 23,54%
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

(%)
01 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA 1.201.470,10 100,00

01.01 8.719,58 0,73SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.001 m2 6,00 463,23 2.779,38 0,24Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.01.002 m2 20,00 297,01 5.940,20 0,49Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

01.02 1.166.040,63 97,05PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL

01.02.001 m2 6.484,06 149,16 967.162,39 80,50Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado
com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo
granítico

01.02.002 m 2.864,03 11,08 31.733,45 2,64Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de
material c/distancia até 10km

01.02.003 m 2.864,03 53,42 152.996,48 12,73Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

01.02.004 m 2.864,03 4,94 14.148,31 1,18Pintura de meio fio (caiação)

01.03 6.071,33 0,50TERRAPLANAGEM

01.03.001 m 1.432,00 3,47 4.969,04 0,41Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro
de imóveis

01.03.002 m2 6.484,06 0,17 1.102,29 0,09Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019

01.04 4.539,70 0,38SINALIZAÇÃO

01.04.001 un 4,00 753,74 3.014,96 0,25Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. =
0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50,
inclusive mão de obra - Rev 01/2023

01.04.002 un 2,00 762,37 1.524,74 0,13Sinalização permanente, vertical,  com placa octogonal de aço, padrão dnit,
largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto
40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023

01.05 16.098,86 1,34EQUIPE DIRIGENTE

01.05.001 h 46,00 127,96 5.886,16 0,49Engenheiro civil junior com encargos complementares

01.05.002 h 138,00 66,95 9.239,10 0,77Mestre de obras com encargos complementares

01.05.003 h 40,00 24,34 973,60 0,08Topografo com encargos complementares

1.201.470,10
(um milhão, duzentos e um mil, quatrocentos e setenta reais e dez centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2024-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO
POVOADO LAJINHA 1.201.470,10100

34,02 408.798,00 32,79 394.007,0901 33,19 398.665,01

   

SERVIÇOS PRELIMINARES
8.719,580,73

0,73

100,00%

8.719,5801.01

   

Placa de obra em chapa aço galvanizado,
instalada - Rev 02_01/2022 2.779,380,24

0,24

100,00%

2.779,3801.01.001

1/30   

Barracão para Obras de Médio Porte
Reaproveitamento 2 vezes 5.940,200,49

0,49

100,00%

5.940,2001.01.002

1/30   

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL
1.166.040,6397,05

32,35

33,33%

388.641,34 32,35

33,33%

388.641,3401.02 32,35 388.757,95

33,34%   

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre
colchão de areia, rejuntado com argamassa de
cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do

967.162,3980,5
26,83

33,33%

322.355,22 26,83

33,33%

322.355,2201.02.001 26,84 322.451,95

33,34%1/30 1/30 1/30

Escoramento contínuo de meio-fio, com
aquisição, espalhamento e transporte de
material c/distancia até 10km

31.733,452,64
0,88

33,33%

10.576,76 0,88

33,33%

10.576,7601.02.002 0,88 10.579,93

33,34%1/30 1/30 1/30

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12
x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

152.996,4812,73
4,24

33,33%

50.993,73 4,24

33,33%

50.993,7301.02.003 4,25 51.009,02

33,34%1/30 1/30 1/30

Pintura de meio fio (caiação)
14.148,311,18

0,39

33,33%

4.715,63 0,39

33,33%

4.715,6301.02.004 0,40 4.717,05

33,34%1/30 1/30 1/30

TERRAPLANAGEM
6.071,330,5

0,50

100,00%

6.071,3301.03

   

Levantamento topográfico planimétrico de rua
(via pública) e semi - cadastro de imóveis 4.969,040,41

0,41

100,00%

4.969,0401.03.001

1/30   

Regularização de superfícies com
motoniveladora. af_11/2019 1.102,290,09

0,09

100,00%

1.102,2901.03.002

1/30   

SINALIZAÇÃO
4.539,700,38

01.04 0,38 4.539,70

100,00%   

Sinalização permanente, vertical, com placa
circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste
de madeira 3,50m fixado com base de concreto

3.014,960,25
01.04.001 0,25 3.014,96

100,00%  1/30

Sinalização permanente, vertical,  com placa
octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m,
com poste de madeira 3,50m fixado com base de

1.524,740,13
01.04.002 0,13 1.524,74

100,00%  1/30

EQUIPE DIRIGENTE
16.098,861,34

0,45

33,33%

5.365,75 0,45

33,33%

5.365,7501.05 0,44 5.367,36

33,34%   

Engenheiro civil junior com encargos
complementares 5.886,160,49

0,16

33,33%

1.961,86 0,16

33,33%

1.961,8601.05.001 0,17 1.962,44

33,34%1/30 1/30 1/30
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)

(%) VALOR

BDI: 23,54%

Março/2024-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

Mestre de obras com encargos complementares
9.239,100,77

0,26

33,33%

3.079,39 0,26

33,33%

3.079,3901.05.002 0,25 3.080,32

33,34%1/30 1/30 1/30

Topografo com encargos complementares
973,600,08

0,03

33,33%

324,50 0,03

33,33%

324,5001.05.003 0,02 324,60

33,34%1/30 1/30 1/30

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.201.470,10 408.798,00 394.007,09 398.665,01100,00 34,02 32,79 33,19

100,00 1.201.470,10 34,02 408.798,00 66,81 802.805,09100,00 1.201.470,10TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 RptCronogramaObraForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

BDI: 23,54%

SERVIÇO %
01 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA 972.567,96 100,00

01.01 7.058,16SERVIÇOS PRELIMINARES 0,73

01.01.001 m2 6,00 374,96 2.249,76Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022

0051/ORSE 0,24

01.01.002 m2 20,00 240,42 4.808,40Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 ve
zes

5088/ORSE 0,49

01.02 943.872,53PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL 97,05

01.02.001 m2 6.484,06 120,74 782.885,40Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d
e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç
o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

9104/ORSE 80,50

01.02.002 m 2.864,03 8,97 25.690,35Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha
mento e transporte de material c/distancia até 10km

8424/ORSE 2,64

01.02.003 m 2.864,03 43,24 123.840,66Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 
1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr
aço 1:3

4555/ORSE 12,73

01.02.004 m 2.864,03 4,00 11.456,12Pintura de meio fio (caiação)12467/ORSE 1,18

01.03 4.931,69TERRAPLANAGEM 0,50

01.03.001 m 1.432,00 2,81 4.023,92Levantamento topográfico planimétrico de rua (via públic
a) e semi - cadastro de imóveis

9345/ORSE 0,41

01.03.002 m2 6.484,06 0,14 907,77Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2
019

100575/SINAPI 0,09

01.04 3.674,68SINALIZAÇÃO 0,38

01.04.001 un 4,00 610,12 2.440,48Sinalização permanente, vertical, com placa circular pad
rão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixad
o com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra -
Rev 01/2023

4648/ORSE 0,25

01.04.002 un 2,00 617,10 1.234,20Sinalização permanente, vertical,  com placa octogonal d
e aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 
3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mã
o de obra - Rev 01/2023

4650/ORSE 0,13

01.05 13.030,90EQUIPE DIRIGENTE 1,34

01.05.001 h 46,00 103,58 4.764,68Engenheiro civil junior com encargos complementares100305/SINAPI 0,49

01.05.002 h 138,00 54,19 7.478,22Mestre de obras com encargos complementares90780/SINAPI 0,77

01.05.003 h 40,00 19,70 788,00Topografo com encargos complementares90781/SINAPI 0,08

972.567,96
(novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref :

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
1.723,39272,33052milParalelepípedo granitico (com frete)11394/ORSE 469.331,69 48,33 48,33
117,15842,9278m3Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
00366/SINAPI 98.748,99 10,15 58,48

13,656.861,20266129hServente de obras06111/SINAPI 93.621,58 9,63 68,11
32,442.864,0300mMeio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)01611/ORSE 92.909,13 9,55 77,66
0,7974.742,045036kgCimento portland composto cp ii-3201379/SINAPI 59.046,22 6,07 83,73
18,212.593,6240hCalceteiro04759/SINAPI 47.242,03 4,86 88,59
117,15178,2069774m3Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem

transporte)
00370/SINAPI 20.876,95 2,15 90,74

14,001.054,46796088unAlmoço (Participação do empregador)00158/ORSE 14.762,55 1,52 92,26
18,21525,3293984hPedreiro04750/SINAPI 9.568,71 0,98 93,24
175,0046,61203615unCesta Básica10492/ORSE 8.157,11 0,84 94,08
66,390,0000hCaminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equi

valente)
02450/ORSE 7.545,93 0,78 94,86

50,24141,36996hMestre de obras (horista)04069/SINAPI 7.103,06 0,73 95,59
18,21343,6836hPintor (horista)04783/SINAPI 6.260,09 0,64 96,23
5,001.054,46796088unRefeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com mant

eiga)
10761/ORSE 5.272,34 0,54 96,77

100,9846,4324hEngenheiro civil junior34779/SINAPI 4.688,64 0,48 97,25
4,50948,58558993unVale transporte02378/ORSE 4.268,64 0,44 97,69

190,3515,53734138unFardamento com mangas curta00941/ORSE 2.957,53 0,30 97,99
610,124,0000unPlaca circular padrão dnit diâmetro 0,75m04286/ORSE 2.440,48 0,25 98,24
285,006,0000m2Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n.

22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
04813/SINAPI 1.710,00 0,18 98,42

21,7963,2944hAuxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT -  Mês
de ref.: 02/20

00048/ORSE 1.378,89 0,14 98,56

300,004,14328666cjExames admissionais/demissionais (checkup)10517/ORSE 1.242,99 0,13 98,69
617,102,0000unPlaca octogonal padrão dnit, diam= 0,75m04284/ORSE 1.234,20 0,13 98,82
36,9631,6472hTopografo - T2 - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 02/2000070/ORSE 1.169,70 0,12 98,94
3,18283,53897kgTinta mineral impermeavel em po, branca07342/SINAPI 901,65 0,09 99,03
36,1722,9120hTécnico cadastro05931/ORSE 828,83 0,09 99,12
30,1624,0350m2Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar00629/ORSE 724,90 0,07 99,19
17,3940,3828hTopografo (horista)07592/SINAPI 702,09 0,07 99,26
12,5446,61203615unSeguro de vida e acidente em grupo10362/ORSE 584,51 0,06 99,32
64,808,28302773parBota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893/SINAPI 536,74 0,06 99,38

1.110.000,000,00038904unMotoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 h
p , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m

04090/SINAPI 431,83 0,04 99,42

18,2122,8915864hCarpinteiro de formas01213/SINAPI 416,96 0,04 99,46
30,0012,86091mMadeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)01567/ORSE 385,83 0,04 99,50
6,7553,3795514mMadeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim

, louro)
01569/ORSE 360,31 0,04 99,54

184,001,88959513unCarrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara02711/SINAPI 347,69 0,04 99,58
21,5715,839226m2Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ a

cessorios
02193/ORSE 341,65 0,04 99,62

18,0018,64481078unProtetor solar fps 30 com 120ml10599/ORSE 335,61 0,03 99,65
465,000,71484m334492/SINAPI 332,40 0,03 99,68
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref :

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com bri
ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento
(nbr 8953)

1,34237,616526hExames - horista (coletado caixa)37372/SINAPI 318,41 0,03 99,74
27,6511,4560hDesenhista Júnior (Cadista Copista) - Técnico de Nível médio a

té 5 anos de experiência - Rev 01
06694/ORSE 316,78 0,03 99,77

12,1523,82392651parLuva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892/SINAPI 289,46 0,03 99,80
13,1820,0480hVeículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp04415/ORSE 264,23 0,03 99,83
35,837,20067831hOperador de motoniveladora04239/SINAPI 258,03 0,03 99,86
18,2112,6132hEletricista (horista)02436/SINAPI 229,75 0,02 99,88
4,9046,61203615unProtetor auricular10596/ORSE 228,40 0,02 99,90
1,25138,0000hEpi - familia encarregado geral - horista (encargos complement

ares - coletado caixa)
43487/SINAPI 172,50 0,02 99,92

18,215,4924hEncanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696/SINAPI 100,04 0,01 99,93
213,600,4600unBacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoapa

rente, saida vertical (sem assento)
10420/SINAPI 98,26 0,01 99,94

2,1841,4000mFio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b
wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2

00939/SINAPI 90,25 0,01 99,95

13,506,21493259unCapacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno
, sem jugular (classe b)

12895/SINAPI 83,90 0,01 99,96

2,3431,6472HTEODOLITO06443/ORSE 74,05 0,01 99,97
36,901,88959513unPá quadrada10788/ORSE 69,73 0,01 99,98
118,680,5334464m3Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem

transporte)
00367/SINAPI 63,31 0,01 99,99

18,582,8343935unTalhadeira chata 10"04728/ORSE 52,66 0,01 100,00
6,358,28428893prÓculos branco proteção01651/ORSE 52,61 0,01 100,00
5,629,07119994lOleo diesel combustivel comum04221/SINAPI 50,98 0,01 100,00

200,000,2484m3Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete00545/ORSE 49,68 0,01 100,00
0,9251,8880unBloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x

24 cm
02657/ORSE 47,74 0,00 100,00

96,700,4600unLavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40
x 30* cm

10425/SINAPI 44,48 0,00 100,00

26,901,5465762unPincel de seda 2"11251/ORSE 41,60 0,00 100,00
135,370,2934622m3Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem

frete
04718/SINAPI 39,73 0,00 100,00

12,233,2338mTubo pvc  serie normal, dn 100 mm, para esgoto  predial (nbr 5
688)

09836/SINAPI 39,55 0,00 100,00

17,552,07164113unCapa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar
ela ou azul)

12894/SINAPI 36,36 0,00 100,00

4,398,2800mEletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva02674/SINAPI 36,35 0,00 100,00
1,7919,223676unParafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110

mm, para fixacao de telha em madeira
04299/SINAPI 34,41 0,00 100,00

47,810,7176m3Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3,
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

44535/SINAPI 34,31 0,00 100,00

0,7446,0000hEpi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementa
res - coletado caixa)

43486/SINAPI 34,04 0,00 100,00

2,3913,616526hAlimentacao - horista (coletado caixa)37370/SINAPI 32,54 0,00 100,00
31,500,94479656unMarreta 1 kg com cabo04729/ORSE 29,76 0,00 100,00
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref :

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
0,7140,0000hEpi - familia topografo - horista (encargos complementares - c

oletado caixa)
43493/SINAPI 28,40 0,00 100,00

25,400,9200unCadeado 40mm, Papaiz ou similar00425/ORSE 23,37 0,00 100,00
3,576,275724mMadeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m06995/ORSE 22,40 0,00 100,00
3,396,4400mTubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)09868/SINAPI 21,83 0,00 100,00
43,500,4600unCaixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, extern

a, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao inclusocano,
bolsa, engate

01030/SINAPI 20,01 0,00 100,00

2,318,2800mEletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm02688/SINAPI 19,13 0,00 100,00
50,310,3726m2Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, u

nidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem col
ocacao)

03744/SINAPI 18,75 0,00 100,00

11,981,5465762unTrincha 3"10583/ORSE 18,53 0,00 100,00
6,482,7876mTubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial09856/SINAPI 18,06 0,00 100,00

327,800,05253194unSerra mármore11247/ORSE 17,22 0,00 100,00
1,1913,89752kgCal hidratada ch-i para argamassas01106/SINAPI 16,54 0,00 100,00
17,040,907452kgPrego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)05075/SINAPI 15,46 0,00 100,00
126,570,119232m3Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedre

ira/fornecedor, sem frete)
04730/SINAPI 15,09 0,00 100,00

17,500,79047228unRolo lã de carneiro 20cm11250/ORSE 13,83 0,00 100,00
0,10138,0000hFerramentas - familia encarregado geral - horista (encargoscom

plementares - coletado caixa)
43463/SINAPI 13,80 0,00 100,00

134,660,0978206m3Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem
frete

04721/SINAPI 13,17 0,00 100,00

27,000,4600unTubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros 
ou similar)

02306/ORSE 12,42 0,00 100,00

8,871,3800unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc09096/ORSE 12,24 0,00 100,00
26,550,4600cjFixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar00669/ORSE 12,21 0,00 100,00
0,7413,616526hTransporte - horista (coletado caixa)37371/SINAPI 10,08 0,00 100,00
3,602,7600unDobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis00848/ORSE 9,94 0,00 100,00
21,000,4600unAssento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padr

ão popular
00230/ORSE 9,66 0,00 100,00

0,04237,616526hSeguro - horista (coletado caixa)37373/SINAPI 9,50 0,00 100,00
269,000,03436836unEscada de aluminio de abrir com 7 degraus11252/ORSE 9,25 0,00 100,00
1,336,48406hEpi - familia servente - horista (encargos complementares -col

etado caixa)
43491/SINAPI 8,62 0,00 100,00

68,250,1242lSolucao limpadora pvc02036/ORSE 8,48 0,00 100,00
35,860,2300unRegistro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509

)
06016/SINAPI 8,25 0,00 100,00

127,200,0621m3Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

04722/SINAPI 7,90 0,00 100,00

16,180,4600unSifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "06145/SINAPI 7,44 0,00 100,00
8,000,9200unPorta cadeado médio01803/ORSE 7,36 0,00 100,00
15,650,4600unJuncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie 

normal para esgoto predial
10908/SINAPI 7,20 0,00 100,00

5,081,3800unCaixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr
oduto flexivel corrugado

12001/SINAPI 7,01 0,00 100,00
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref :

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
0,3419,223676cjConjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (um

a arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)
01607/SINAPI 6,54 0,00 100,00

6,820,9200unJoelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto pre
dial

03520/SINAPI 6,27 0,00 100,00

0,867,132466hEpi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem
entares - coletado caixa)

43488/SINAPI 6,13 0,00 100,00

12,660,4600cjFixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)00982/ORSE 5,82 0,00 100,00
0,5510,0096unTijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm02212/ORSE 5,51 0,00 100,00
19,090,2760kgPrego 1 1/2" x 13 (15 x 18)01886/ORSE 5,27 0,00 100,00
10,800,4345053unDesempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou si

milar
04174/ORSE 4,69 0,00 100,00

1,962,3000unCaixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexive
l corrugado

01872/SINAPI 4,51 0,00 100,00

4,840,9200unEngate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 3
0 cm

06141/SINAPI 4,45 0,00 100,00

40,800,10506488unRegua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)10282/ORSE 4,29 0,00 100,00
11,600,36772938unDesempoladeira de madeira 12x2211245/ORSE 4,27 0,00 100,00
18,210,2333074hArmador (horista)00378/SINAPI 4,25 0,00 100,00
10,100,4140unFita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 

mm x 20 m
20111/SINAPI 4,18 0,00 100,00

16,330,2530kgEstopa00013/SINAPI 4,13 0,00 100,00
8,730,4600unAnel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / v

aso sanitario
06138/SINAPI 4,02 0,00 100,00

0,616,48406hFerramentas - familia servente - horista (encargos complementa
res - coletado caixa)

43467/SINAPI 3,96 0,00 100,00

18,800,21013056unColher de pedreiro04722/ORSE 3,95 0,00 100,00
18,750,21013056unMartelo de borracha com cabo11265/ORSE 3,94 0,00 100,00
10,220,36772938UnEscala métrica de bambú11246/ORSE 3,76 0,00 100,00
8,040,4600unTorneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar02261/ORSE 3,70 0,00 100,00
3,400,9200unInterruptor embutir 01 seção simples com placa01117/ORSE 3,13 0,00 100,00
0,0740,0000hFerramentas - familia topografo - horista (encargos complement

ares - coletado caixa)
43469/SINAPI 2,80 0,00 100,00

19,780,13747344unEspátula04725/ORSE 2,72 0,00 100,00
4,700,4600unValvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem u

nho e sem ladrao
06153/SINAPI 2,16 0,00 100,00

62,150,03174kgPasta lubrificante p/  pvc je01703/ORSE 1,97 0,00 100,00
13,410,122958mTabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao -

bruta
10567/SINAPI 1,65 0,00 100,00

15,400,10506488unNível de bolha de madeira10789/ORSE 1,62 0,00 100,00
8,360,1771kgAço ca-60   4,2 a 9,5 mm00082/ORSE 1,48 0,00 100,00
28,000,05253194unMartelo sem unha11243/ORSE 1,47 0,00 100,00
13,520,10506488unMarreta de 1/2 kg com cabo11264/ORSE 1,42 0,00 100,00
25,950,05253194unPrumo de face10790/ORSE 1,36 0,00 100,00
8,830,14904kgAço ca-50   6,3 a 12,5 mm00081/ORSE 1,32 0,00 100,00

446,230,00276m3Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa00634/ORSE 1,23 0,00 100,00
518,000,0022886unSerra circular eletrica portatil11249/ORSE 1,19 0,00 100,00
70,870,01564kgAdesivo pvc em frasco de 850 gramas00138/ORSE 1,11 0,00 100,00
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref :

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
40,080,0260406m2Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar00630/ORSE 1,04 0,00 100,00
0,551,8400unAbraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvan

izado
00295/ORSE 1,01 0,00 100,00

3,700,2346unAnel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)00301/SINAPI 0,87 0,00 100,00
0,900,9200unLixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha03767/SINAPI 0,83 0,00 100,00
6,020,0936054mSarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao

- bruta
04509/SINAPI 0,56 0,00 100,00

246,000,0022886unFuradeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profission
al

11248/ORSE 0,56 0,00 100,00

0,0146,0000hFerramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos com
plementares - coletado caixa)

43462/SINAPI 0,46 0,00 100,00

163,000,0025226unAlicate volt-amperimetro11241/ORSE 0,41 0,00 100,00
18,160,021114kgPrego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)05067/SINAPI 0,38 0,00 100,00
0,221,5686mFita veda rosca 18mm00981/ORSE 0,35 0,00 100,00
7,360,04416kgImpermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou simil

ar
01113/ORSE 0,33 0,00 100,00

26,900,010557kgArame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, 
d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

43130/SINAPI 0,28 0,00 100,00

48,950,0045776unMartelo com unha11244/ORSE 0,22 0,00 100,00
63,000,003295unTarracha para tubos PVC de 1"11255/ORSE 0,21 0,00 100,00
26,890,0071002unChave de fenda chata 30 cm10579/ORSE 0,19 0,00 100,00
26,900,0065228kgArame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =

1,25 mm (0,01 kg/m)
43132/SINAPI 0,18 0,00 100,00

25,500,0060412unTarracha para tubos PVC de 1/2"11253/ORSE 0,15 0,00 100,00
60,000,0021968unTarracha para tubos PVC de 1 1/2"11256/ORSE 0,13 0,00 100,00
47,690,0025226unAlicate com isolamento11240/ORSE 0,12 0,00 100,00
22,800,0038442unTarracha para tubos PVC de 3/4"11254/ORSE 0,09 0,00 100,00
32,300,0021968unTarracha para tubos PVC de 1 1/4"11257/ORSE 0,07 0,00 100,00
29,900,0022886unSerrote 40cm10577/ORSE 0,07 0,00 100,00
15,150,0045776unFormão grande10578/ORSE 0,07 0,00 100,00
0,017,132466hFerramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos

complementares - coletado caixa)
43464/SINAPI 0,07 0,00 100,00

0,350,130456unEspacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim
ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

39315/SINAPI 0,05 0,00 100,00

34,000,0012612unChave inglesa 12"11242/ORSE 0,04 0,00 100,00
0,220,130456unEspacador / distanciador circular com entrada lateral, em plas

tico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
39017/SINAPI 0,03 0,00 100,00

37,350,0005488unLima chata 12"10592/ORSE 0,02 0,00 100,00
19,570,0005488unPraio simples 30cm10593/ORSE 0,01 0,00 100,00
8,580,0010556lDesmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemu

lsionada em agua
02692/SINAPI 0,01 0,00 100,00

19,900,000046unArco de serra10585/ORSE 0,00 0,00 100,00
36,900,000046unTorquesa10586/ORSE 0,00 0,00 100,00

OUTROS: -86,62 -(0,01%)TERCEIRO: 7.099,84 (0,73%)PESSOAL: 173.889,43 (17,88%)MATERIAL: 783.347,52 (80,54%)EQUIPAMENTO: 8.317,79 (0,86%)
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 972.567,96(novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO CUSTO UNITUN

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref :

(%)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA

CUSTO TOTALQUANT
09104/ORSE m2Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com ar

gamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
80,506.484,06 782.885,40120,74

04555/ORSE mMeio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com arg
amassa de cimento e areia no traço 1:3

12,732.864,03 123.840,6643,24

08424/ORSE mEscoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de mat
erial c/distancia até 10km

2,642.864,03 25.690,358,97

12467/ORSE mPintura de meio fio (caiação) 1,182.864,03 11.456,124,00
90780/SINAPI hMestre de obras com encargos complementares 0,77138,00 7.478,2254,19
05088/ORSE m2Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes 0,4920,00 4.808,40240,42
100305/SINAPI hEngenheiro civil junior com encargos complementares 0,4946,00 4.764,68103,58
09345/ORSE mLevantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de i

móveis
0,411.432,00 4.023,922,81

04648/ORSE unSinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, c
om poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de 
obra - Rev 01/2023

0,254,00 2.440,48610,12

00051/ORSE m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 0,236,00 2.249,76374,96
04650/ORSE unSinalização permanente, vertical,  com placa octogonal de aço, padrão dnit, largu

ra=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclus
ive mão de obra - Rev 01/2023

0,132,00 1.234,20617,10

100575/SINAPI m2Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019 0,096.484,06 907,770,14
90781/SINAPI hTopografo com encargos complementares 0,0840,00 788,0019,70
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

A 36,80ENCARGOS INSTITUCIONAIS

A1 % 20,00PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

A2 % 1,50SESI

A3 % 1,00SENAI

A4 % 0,20INCRA

A5 % 0,60SEBRAE

A6 % 2,50SALÁRIO EDUCAÇÃO

A7 % 3,00SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 % 8,00FGTS

A9 % 0,00SECONCI-SE

B 47,44ENCARGOS TRABALHISTAS

B1 % 17,87REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

B10 % 3,93FERIADOS

B2 % 0,85AUXÍLIO ENFERMIDADE

B3 % 10,98DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO

B4 % 0,06LICENÇA PATERNIDADE

B5 % 0,73FALTAS JUSTIFICADAS

B6 % 1,51DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI

B7 % 0,10AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B8 % 11,37FÉRIAS GOZADAS

B9 % 0,04SALÁRIO MATERNIDADE

C 10,41ENCARGOS INDENIZATÓRIOS

C1 % 4,83AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C2 % 0,11AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C3 % 2,35FÉRIAS INDENIZADAS

C4 % 2,71DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

C5 % 0,41INDENIZAÇÃO ADICIONAL

D 17,89INCIDÊNCIAS OU EFEITOS

D1 % 17,46REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D2 % 0,43REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA
DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 112,54%

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm



PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO POVOADO LAJINHA
Cod. Empreendimento: 00071

Março/2024-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

A 36,80Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos

A01 % 20,00Previdência Social - INSS

A02 % 1,50SESI

A03 % 1,00SENAI

A04 % 0,20INCRA

A05 % 0,60SEBRAE

A06 % 2,50Salário Educação

A07 % 3,00Seguro Contra Acidnetes do Trabalho

A08 % 8,00FGTS

A09 % 0,00SECONCI-SE

B 18,32Encargos Trabalhistas

B01 % 0,64Auxílio Enfermidade

B02 % 8,33Décimo Terceiro salário

B03 % 0,04Licença Paternidade

B04 % 0,56Faltas Justidficadas

B05 % 0,08Acidente de Trabalho

B06 % 8,64Férias Gozadas

B07 % 0,03Salário Materniadae

C 7,92Encargos Indenizatórios

C01 % 3,67Aviso Prévio Indenizado

C02 % 0,09Aviso Prévio Trabalhado

C03 % 1,79Férias Indenizadas

C04 % 2,06Depósito Rescisão sem Justa Causa

C05 % 0,31Indernização Adicional

D 7,07Incidências ou Efeitos

D01 % 6,74Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

D02 % 0,33Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,11%
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