
ADM Local
Meste de Obras 0,2 h/semana

4 semana/Mês
3 meses

Total 2,4 h
(H/Mês)          ÷ 44

0,05 Meses

Eng. Junior 0,1 h/semana
4 semana/Mês
3 meses

Total 1,2 h
(H/Mês)          ÷ 44

0,03 Meses

MOBOLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Distância Aju - Divina Pastora 50 km

Ida - Volta 2x 100 km

Horas Servente 2 h
2x 4 h

SERVIÇÕS INICIAIS
Placa de obra
Compr Larg Total

3,00 2,00 6,00 m²

Placa licenciamento ambiental 1 und

Tapume em tela de polietileno, h=1,20 94,61 m

Aluguel mensal de área 3 meses

SERVIÇOS PRELIMINARES
Locação 420,47 m²

Demolição de meio fio 71,35 m

Regularização mecanizada 420,47 m²

Demolição piso cimentado
Compr Larg Esp Repet Volume

8,17 6,86 0,1 1 5,60 m³
7,88 6,35 0,1 1 5,00 m³
9,08 10,58 0,1 0,5 4,80 m³

15,41 m³

Demolição laje (ponto de ônibus)
Compr Larg Repet Área

3,07 2,67 1 8,20 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO



Demolição alvenaria vedação
Compr Alt Repet Esp. Volume

3,07 2,8 1 0,15 1,29 m3 (ponto de ônibus)
2,67 2,8 1 0,15 1,12 m3 (ponto de ônibus)
2,33 2,3 2 0,15 1,61 m3 (wc quiosque)

1,4 2,3 2 0,15 0,97 m3 (wc quiosque)
4,98 m3

Demolição alvenaria pedra
Compr Alt Esp Repet Volume

3,07 0,5 0,35 1 0,54 m³ (ponto de ônibus)
2,67 0,5 0,35 1 0,47 m³ (ponto de ônibus)
2,33 0,5 0,35 2 0,82 m³ (wc quiosque)

1,4 0,5 0,35 2 0,49 m³ (wc quiosque)
2,31 m³

Demolição telhas (quiosques metálicos)
Compr Larg Repet Área

4,66 2,31 1 10,76 m²
2,33 1,4 1 3,26 m²
2,35 1,63 1 3,83 m²

17,86 m²

Escavações
Compr Larg Prof Total

108,53 0,25 0,15 4,07 m³ Meio-fio
1,2 0,25 0,4 0,12 m³ Alvenaria de pedra (área muro)

7,75 0,25 0,4 0,78 m³ Alvenaria de pedra (área muro)
1,5 0,25 0,4 0,15 m³ Alvenaria de pedra (mureta padrão de entrada)

15,75 0,6 0,6 5,67 m³ Alvenaria de pedra
9,85 0,6 0,6 3,55 m³ Alvenaria de pedra

14,34 m³

SERVIÇOS GERAIS
Meio-fio
Compr 35,41 m

1,77 m
5,83 m

34,61 m
11,45 m

7,54 m
5,93 m
7,47 m

0,9 m
2,8 m

9,79 m
3,31 m

Total 126,81 m

Alvenaria de pedra
Compr Larg Alt Repet Total

15,75 0,4 0,5 1 3,15 m³ área enterrada
9,87 0,4 0,5 1 1,97 m³ área enterrada

1,2 0,25 0,4 1 0,12 m³ base muro alv. cerâmica
7,75 0,25 0,4 1 0,78 m³ base muro alv. cerâmica



1,5 0,25 0,4 1 0,15 m³ base mureta padrão de entrada
15,75 0,4 2 1 12,6 m³ área superior

9,87 0,4 2 0,5 3,95 m³ área superior (empena)
6,28 0,4 0,35 4 3,52 m³ Base bancos

26,24 m³

Muro
Compr Alt. Repet Total

1,18 2 1 2,36 m²
7,73 2 1 15,46 m²

1,5 2 1 3 m² (Mureta padrão de entrada energia)
20,82 m²

Cintamentos
Compr 1,18 m

7,73 m
1,5 m

Total 10,41 m
2x

20,82 m

Pilares
Compr Larg Alt Repet Total

0,25 0,2 2,3 4 0,46 m³

BANCOS
Tijolo maciço - Acabamento "à mostra"
Compr Alt. Repet Total

6,3 0,4 5,5 13,86 m²
6,3 0,4 5,5 13,86 m²
6,3 0,4 5,5 13,86 m²
6,3 0,4 5,5 13,86 m²

55,44 m²

Assento
Compr Larg Repet Total

6,3 0,5 4 12,6 m²

REVESTIMENTOS
Chapisco
Compr Alt. Repet Total

1,18 2,3 1 2,71 m² muro
7,73 2,3 1 17,78 m² muro
1,18 0,15 1 0,18 m² muro
7,73 0,15 1 1,16 m² muro

1,5 2,3 2 6,9 m² mureta padrão de entrada
1,5 0,15 1 0,23 m² mureta padrão de entrada

15,75 2 1 31,5 m² Alvenaria de pedra
9,87 2 1 19,74 m² Alvenaria de pedra

15,75 0,4 1 6,3 m² Alvenaria de pedra
9,87 0,4 1 3,95 m² Alvenaria de pedra

90,45 m²

Reboco. 90,45 m²



PAVIMENTAÇÃO
Aterro Caixões (regularização)
Área Esp. Volume

277,58 0,1 27,758 m³

Compactação
Área

277,58 m²

Piso Intertravado
Área 277,58 m²

Piso Tátil
Compr Larg Repet Total

5,3 0,3 1 1,59 m²
2,85 0,3 1 0,86 m²
1,46 0,3 2 0,88 m²

3,33 m²

Regularizaçõ p/ piso 3,33 m²

CORRIMÕES
Corrimões / guarda-corpo
Compr Alt. Repet Total

15,6 1,2 1 18,72 m²
9,84 1,2 1 11,81 m²
3,31 1,2 1 3,97 m²
8,87 1,2 1 10,64 m²

37,62 m     <= TOTAIS => 45,14 m²

PAISAGISMO
Área 104,75 m²

Total 104,75 m²

Palmeira vecthia 1 und

Arbusto Liríope 148 und

PINTURAS
Textura e pintura 90,45 m²
(igual ao revestimento)

Guarda-corpo 45,14 m²

Caiação 126,81 m.

Pintura assento bancos 12,6 m²

Pintura dos bancos (verniz, pois os tijolos são aparentes)
Perímetro do banco 12,62 m
Altura 0,4 m
Repet 4 x

Total 20,19 m²



ACESSIBILIDADE
Rampas acessíveis (meios-fios) 2 und

DIVERSOS
Placa de inauguração 1 und

Limpeza da obra 420,47 m²

Banco pré-moldado 2 und

Lixeira em fibra 2 und

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Padrão de entrada bifásico 1 und

Caixas de passagem 40 x 40 6 und

Quadro distribuição 18 disj. 1 und

Aterramento 3 und

Poste 6 m 3 und

Disjuntores bifásicos 20A 3 und

DPS 175V - 20KA 3 und

Disjuntor DR 25A 3 und

Luminária Pública em LED 100W 4 und/ poste
3 postes

12 Total

Suporte 4 pétalas 3 und

Relé foto, com base 3 und

Eletroduto 1" Compr
3,75 m

1,2 m
1,8 m

2 m
5,6 m
1,6 m

2 m
11,5 m

8,5 m
12 m

Total 49,95 m

Cabo 2,5 Compr Repet
3,75 6 22,5 m

1,2 6 7,2 m
1,8 6 10,8 m



2 6 12 m
5,6 4 22,4 m
1,6 4 6,4 m

2 4 8 m
11,5 4 46 m

8,5 2 17 m
12 2 24 m

6 2 12 m
1,8 12 21,6 m
1,8 4 7,2 m

6 2 12 m
1,8 12 21,6 m
1,8 4 7,2 m

6 2 12 m
1,8 12 21,6 m
1,8 4 7,2 m

Total 298,7 m

Transporte
Areia Fina: Ribeiropólis
Quantidade Distância Densidade DMT

0,96 40,2 1,5 57,89        tkm

Areia Grossa: Ribeiropólis
Quantidade Distância Densidade DMT

6,07 40,2 1,5 366,02      tkm

Areia Média: Ribeiropólis
Quantidade Distância Densidade DMT

28,02 40,2 1,5 1.689,61  tkm

Brita 1: Motia Bonita
Quantidade Distância Densidade DMT

0,5 28,5 1,5 21,38        tkm

Brita 2: Motia Bonita
Quantidade Distância Densidade DMT

1,5 28,5 1,5 64,13        tkm

Pó Brita: Motia Bonita
Quantidade Distância Densidade DMT

3,17 28,5 1,5 135,52      tkm
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