



MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 73



Às **09:00:12 horas do dia 31 de Outubro de 2025** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de Empresa com proposta mais vantajosa para execução da obra de CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO / PADRÃO FNDE – TIPO 1 / TC OGU 960833/2024 – OPERAÇÃO 1094788-93 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	04.602.232/0001-70	Microempresa
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	Microempresa
REIS CONSTRUÇOES LTDA	36.178.439/0001-56	Microempresa
ELARIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	Grande Porte
C L SANTOS & CIA LTDA	26.761.178/0001-49	Microempresa
CONSTRUTORA MELLO INCORPORADORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.842.819/0001-69	Microempresa
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	Microempresa
SERVICOS, TRANSPORTES E MANUTENCOES S & S LTDA	20.710.511/0001-04	Microempresa
FC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	41.276.303/0001-19	Microempresa
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	Grande Porte
VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	Grande Porte
SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	34.265.400/0001-40	Microempresa
CONCRETIZE CONSTRUTORA	33.072.520/0001-69	Microempresa
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Grande Porte
G R S SILVA CONSTRUÇOES LTDA	17.909.903/0001-92	Microempresa
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78980	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	04602232000170	OBRA	OBRA	R\$ 5.628.601,47	Classificada	--
95156	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21841302000162	OBRA &	SERVIÇO	R\$ 5.927.000,00	Classificada	--
64180	REIS CONSTRUÇOES LTDA	36178439000156	serviços	serviços	R\$ 5.688.480,21	Classificada	--
5453	ELARIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38419905000254	OBRA	OBRA	R\$ 5.987.873,07	Classificada	--
36461	C L SANTOS & CIA LTDA	26761178000149	serviço	serviço	R\$ 4.490.905,44	Classificada	--
3343	CONSTRUTORA MELLO INCORPORADORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01842819000169	SRV	SRV	R\$ 4.910.056,61	Classificada	--
36599	CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12062576000162	srv	srv	R\$ 4.550.784,17	Classificada	--
96071	SERVICOS, TRANSPORTES E MANUTENCOES S & S LTDA	20710511000104	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 5.980.870,90	Classificada	--
47461	FC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	41276303000119	SERV	SERV	R\$ 5.987.873,91	Classificada	--
56246	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27067989000107	serv	serv	R\$ 5.987.873,91	Classificada	--
62293	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11460798000170	serv	serv	R\$ 5.987.873,91	Classificada	--
65723	SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	34265400000140	serviço	serviço	R\$ 5.987.800,00	Classificada	--
7929	CONCRETIZE CONSTRUTORA	33072520000169	serviços	serviços	R\$ 4.969.935,34	Classificada	--
12553	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	obra	obra	R\$ 5.987.873,91	Classificada	--
49121	G R S SILVA CONSTRUÇOES LTDA	17909903000192	OBRA	OBRA	R\$ 5.389.086,52	Classificada	--
62946	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19129513000125	OBRA	OBRA	R\$ 5.900.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	41.276.303/0001-19	R\$ 5.987.873,91	24/10/2025 15:39:58	Classificado
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	R\$ 5.987.873,91	28/10/2025 22:23:53	Classificado
VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	R\$ 5.987.873,91	28/10/2025 22:28:23	Classificado
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 5.987.873,91	30/10/2025 15:40:28	Classificado
ELARIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R\$ 5.987.873,07	01/10/2025 21:57:02	Classificado
SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	34.265.400/0001-40	R\$ 5.987.800,00	30/10/2025 08:40:14	Classificado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SERVICOS, TRANSPORTES E MANUTENCOES S & S LTDA	20.710.511/0001-04	R\$ 5.980.870,90	20/10/2025 18:21:12	Classificado
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	R\$ 5.927.000,00	29/09/2025 15:56:08	Classificado
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	R\$ 5.900.000,00	31/10/2025 07:33:19	Classificado
REIS CONSTRUÇOES LTDA	36.178.439/0001-56	R\$ 5.688.480,21	01/10/2025 16:38:03	Classificado
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	04.602.232/0001-70	R\$ 5.628.601,47	25/09/2025 08:57:55	Classificado
G R S SILVA CONSTRUÇOES LTDA	17.909.903/0001-92	R\$ 5.389.086,52	30/10/2025 19:21:01	Classificado
ELARIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R\$ 5.389.086,25	31/10/2025 09:14:58	Intermediario
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	R\$ 5.388.000,00	31/10/2025 09:17:54	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 5.387.855,55	31/10/2025 09:20:19	Intermediario
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	04.602.232/0001-70	R\$ 5.387.855,54	31/10/2025 09:21:54	Intermediario
CONCRETIZE CONSTRUTORA	33.072.520/0001-69	R\$ 4.969.935,34	30/10/2025 13:11:02	Classificado
CONSTRUTORA MELLO INCORPORADORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.842.819/0001-69	R\$ 4.910.056,61	15/10/2025 16:29:48	Classificado
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	R\$ 4.550.784,17	16/10/2025 14:04:20	Classificado
C L SANTOS & CIA LTDA	26.761.178/0001-49	R\$ 4.490.905,44	03/10/2025 08:56:47	Classificado
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	R\$ 4.490.900,00	31/10/2025 09:21:15	Manual

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	31/10/2025 09:13:46	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	31/10/2025 09:13:59	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	31/10/2025 09:24:09	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
	31/10/2025 09:27:42	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	31/10/2025 09:37:42	O tempo de negociação está encerrado .
	31/10/2025 09:45:36	A proposta do fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$4.490.900,00 .
	28/11/2025 11:00:15	Bom dia Senhores(as) Licitantes.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/11/2025 11:00:54	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	28/11/2025 11:10:57	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	03/12/2025 09:01:24	Bom dia Senhores(as) Licitantes.
	03/12/2025 09:02:30	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA-12.062.576/0001-62 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA -12.062.576/0001-62 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$4.490.900,00 .
	03/12/2025 09:02:41	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	03/12/2025 09:03:22	O fornecedor SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	03/12/2025 09:04:46	O fornecedor GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	03/12/2025 09:09:51	O fornecedor CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	03/12/2025 09:12:42	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	03/12/2025 09:13:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 08/12/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 11/12/2025 .
	03/12/2025 09:13:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 08/12/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 11/12/2025 .
	03/12/2025 09:13:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 08/12/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 11/12/2025 .
	07/12/2025 10:09:12	O fornecedor SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo relatorio_recurso_divina_ce03_assinado_1765112952.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	07/12/2025 10:09:13	O fornecedor SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_divina_ce03_assinado_1765112953.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	09/12/2025 09:57:02	Bom dia Senhores(as) Licitantes.
	11/12/2025 18:28:00	O fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contra_razao_administrativa_ce_03_2025_divina_pastora_1765488480.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/12/2025 09:30:33	Bom dia Senhores(as) Licitantes.
	08/01/2026 12:15:02	Bom dia Senhores(as) Licitantes.
	08/01/2026 12:15:32	AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO O Município de Divina Pastora/SE, por intermédio do Agente de Contratação/Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que a sessão do certame anteriormente suspensa será retomada.
	09/01/2026 09:32:01	Bom dia Senhores(as) Licitantes.
	09/01/2026 09:34:34	O Recurso/Reconsideração do SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme Documento em Anexo..</i> E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: <i>Conforme Documento em Anexo..</i>
	09/01/2026 09:36:21	O Recurso/Reconsideração do GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme Documento em Anexo..</i> E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: <i>Conforme Documento em Anexo..</i>

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/01/2026 09:38:08	O Recurso/Reconsideração do CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme Documento em Anexo..</i> E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: <i>Conforme Documento em Anexo..</i>
	09/01/2026 09:38:33	AVISO / COMUNICADO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA FORMAL A Administração, por intermédio do Agente de Contratação/Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, COMUNICA a abertura de DILIGÊNCIA FORMAL, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, com caráter estritamente saneador, destinada exclusivamente ao ajuste técnico da memória de cálculo do BDI, com a finalidade de promover o adequado esclarecimento e compatibilização dos percentuais e composições apresentados. A presente diligência é RESTRITA E OBJETIVA, limitando-se única e exclusivamente à correção/adequação técnica da memória de cálculo do BDI, SENDO EXPRESSAMENTE VEDADA qualquer alteração do valor final da proposta, bem como de seus preços unitários ou globais, preservando-se integralmente a classificação e a vantajosidade originalmente apuradas no certame. Registre-se, de forma clara e inequívoca, que a diligência ora determinada NÃO CONSTITUI reabertura de fase procedimental, reclassificação de propostas, renegociação de preços ou concessão de tratamento diferenciado entre os licitantes, tratando-se, tão somente, de providência saneadora legítima, voltada à correção de impropriedade formal ou ao esclarecimento técnico necessário, sem modificação da substância da proposta originalmente apresentada. A medida encontra respaldo na legislação vigente e está alinhada à jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, que admite a realização de diligências saneadoras sempre que não impliquem alteração do conteúdo essencial da proposta, nem afrontem os princípios da isonomia, da competitividade, da vinculação ao instrumento convocatório e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Fica estabelecido o prazo e a forma de resposta conforme indicado no sistema/processo, devendo a documentação apresentada restringir-se estritamente ao objeto desta diligência, sob pena de desconsideração.
	09/01/2026 11:54:03	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Encaminhado para Adjudicação e Homologação..</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	R\$ 4.490.900,00
2º	C L SANTOS & CIA LTDA	26.761.178/0001-49	R\$ 4.490.905,44
3º	CONSTRUTORA MELLO INCORPORADORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.842.819/0001-69	R\$ 4.910.056,61
4º	CONCRETIZE CONSTRUTORA	33.072.520/0001-69	R\$ 4.969.935,34
5º	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	04.602.232/0001-70	R\$ 5.387.855,54
6º	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R\$ 5.387.855,55
7º	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	R\$ 5.388.000,00
8º	ELARIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R\$ 5.389.086,25
9º	G R S SILVA CONSTRUÇOES LTDA	17.909.903/0001-92	R\$ 5.389.086,52
10º	REIS CONSTRUÇOES LTDA	36.178.439/0001-56	R\$ 5.688.480,21
11º	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	R\$ 5.927.000,00
12º	SERVICOS, TRANSPORTES E MANUTENCOES S & S LTDA	20.710.511/0001-04	R\$ 5.980.870,90
13º	SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	34.265.400/0001-40	R\$ 5.987.800,00
14º	FC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	41.276.303/0001-19	R\$ 5.987.873,91
15º	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	R\$ 5.987.873,91
16º	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	R\$ 5.987.873,91

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
SERGAMIX CONSTRUÇOES , INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	34265400000140	03/12/2025 09:03:22		Conforme Documento em Anexo.	Indeferido
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	03/12/2025 09:04:46		Conforme Documento em Anexo.	Indeferido
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	04602232000170	03/12/2025 09:09:51		Conforme Documento em Anexo.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	31/10/2025 09:00:12	Prezados, Bom dia! Sejam todos bem vindos!
	31/10/2025 09:00:39	Antes de iniciarmos, peço que leiam com atenção as seguintes pontuações: 1. Não se ausentem e estejam atentos ao chat de mensagens, a fim de que a falta de comunicação/respostas, de ambas as partes, não seja fator que venha a prejudicar o bom andamento do certame; 2. A comunicação deve sempre ser pautada no respeito, tanto para a comissão aqui presente, quanto para os demais participantes. Manifestações jocosas e violência verbal ensejarão o bloqueio do chat de mensagens; 3. Ofertem lances com ATENÇÃO e RESPONSABILIDADE. A atenção e a responsabilidade na oferta de lances beneficiam ambas as partes, fornecedor e o órgão público. 4. Visamos ainda que todos os participantes tenham total atenção e responsabilidade em suas condutas pois comete infração administrativa o fornecedor/licitante que, com dolo ou culpa, cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.
	31/10/2025 09:01:52	Registro que iniciarei com a análise das propostas e em seguida, prosseguirei com a ordenação das mesma. Acompanhem.
	31/10/2025 09:13:59	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:13:59
	31/10/2025 10:10:44	Prezados, iremos abrir o prazo para que a empresa CONSTRUTORA REALIZA LTDA, apresente sua proposta final e havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, conforme item 8.5 do Edital, e Art. 59 da Lei 14.133/2021, demonstre a sua exequibilidade juntamente com sua proposta.
	31/10/2025 10:11:28	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 31/10/2025 10:11:00hs até o dia 03/11/2025 10:11:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA REALIZA LTDA.
	31/10/2025 10:18:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando documentação da proposta final. A REABERTURA será no dia 03/11/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/11/2025 08:15:22	O fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA acabou de ENVIAR proposta_ce_03_2025_divina_pastora_1762168520.zip no proposta final.
	03/11/2025 10:11:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	03/11/2025 11:00:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/11/2025 11:00:47	Bom dia a todos vamos retomar a sessão.
	03/11/2025 11:21:39	Suspensão da sessão. Sr(s). Fornecedor(es), Tendo em vista a juntada da documentação referente à proposta final da empresa CONSTRUTORA REALIZA LTDA , encaminho o processo à Assessoria Técnica de Engenharia para que proceda à análise técnica dos documentos apresentados. Fica, portanto, suspensa a presente sessão , a fim de viabilizar a avaliação das demonstrações técnicas e possibilitar a emissão de parecer conclusivo quanto ao atendimento das exigências editalícias. Concluída a manifestação da área técnica de engenharia, o processo retornará ao regular prosseguimento do certame, sendo oportunamente definida e divulgada, por meio de aviso no sistema, a nova data para a retomada da sessão pública, em observância aos princípios da publicidade, da transparência e da ampla ciência de todos os participantes. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/11/2025 15:40:41	Aviso de alteração na gestão do processo! - Equipe antiga: Condutor Do Processo : MARCOS RODRIGO SANTOS SOUZA Autoridade Competente : Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira Homologador : Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira Comissão : Adriana dos Santos Dultra Comissão : Carla Celian Gomes Cardoso Santos - Equipe nova: Condutor Do Processo : Edvanilton Soares Autoridade Competente : Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira Homologador : Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira Comissão : Carla Celian Gomes Cardoso Santos !
	27/11/2025 09:59:43	Aviso de Retomada da Sessão. Sr(s). Fornecedor(es), Senhores(as) Licitantes a Sessão será retomada, no dia 28/11/2025 às 11:00, horário de Brasília, para os resultados das Análises dos Documentos. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/11/2025 14:31:57	Aviso de alteração na gestão do processo! - Equipe antiga: Condutor Do Processo : Edvanilton Soares Autoridade Competente : Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira Homologador : Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira Comissão : Carla Celian Gomes Cardoso Santos - Equipe nova: Condutor Do Processo : Edvanilton Soares Autoridade Competente : Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira Homologador : Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira Comissão : Carla Celian Gomes Cardoso Santos Comissão : KAIRO INNAK SANTOS BOMFIM !
	28/11/2025 11:00:31	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo cc_03_creche_assinado_1764338431.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	28/11/2025 11:11:53	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/11/2025 11:11:00hs até o dia 28/11/2025 15:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA REALIZA LTDA.
	28/11/2025 11:42:54	O fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA acabou de ENVIAR documentos_ce_03_2025_divina_pastora_1764340972.zip no habilitanet.
	28/11/2025 11:43:39	O fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_ce_03_2025_divina_pastora_1764341018.zip no habilitanet.
	28/11/2025 12:09:57	Suspender Sessão. Sr(s). Fornecedor(es), A Sessão será suspensa após o encerramento do prazo de envio dos documentos de Habilitação, para as devidas análises dos mesmos. A suspensão ocorre para garantir a correta verificação da conformidade documental, em observância ao princípio do julgamento do objetivo e às disposições da Lei nº 14.133/2021. A data e horário para a retomada da Sessão serão divulgados oportunamente aqui na Plataforma do LICITANET. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/11/2025 15:00:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	01/12/2025 16:19:50	Aviso de Retomada da Sessão. Sr(s). Fornecedor(es), Aviso de Retomada da Sessão. Sr(s). Fornecedor(es), Senhores(as) Licitantes a Sessão será retomada, no dia 03/12/2025 às 09:00, horário de Brasília, para os resultados das Análises dos Documentos. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/12/2025 09:01:52	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_habilitacao_creche_1764763312.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	03/12/2025 09:17:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2025 foi SUSPENSO. Motivo: A Sessão será suspensa para o recebimento das manifestações de Intenção de Recurso/Reconsideração.. A REABERTURA será no dia 09/12/2025 09:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/12/2025 09:56:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/12/2025 10:00:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2025 foi SUSPENSO. Motivo: A Sessão será suspensa para o recebimento das manifestações de Intenção de as Contrarrazões. A REABERTURA será no dia 09/12/2025 09:15 (horário de Brasília), para continuação do certame.. A REABERTURA será no dia 12/12/2025 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/12/2025 09:30:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/12/2025 09:47:43	AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es),

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO

A Comissão/Pregoeiro(a) comunica aos interessados que a presente sessão pública fica temporariamente suspensa, em razão da necessidade de análise técnica e jurídica das manifestações apresentadas, abrangendo Recurso, Pedido de Reconsideração e respectivas Contrarrazões, conforme previsto na legislação que rege as contratações públicas.

A suspensão tem por finalidade assegurar a adequada apreciação dos argumentos apresentados, a observância dos princípios da legalidade, transparência, contraditório e ampla defesa, bem como a condução regular do processo licitatório.

Concluída a análise, a sessão será oportunamente retomada, mediante aviso prévio, com a indicação da data e horário de continuidade.

Mantêm-se resguardados todos os atos já praticados, permanecendo as partes cientes de que quaisquer novas informações serão divulgadas formalmente.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

08/01/2026 12:16:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2025 foi SUSPENSO. Motivo: AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO O Município de Divina Pastora/SE, por intermédio do Agente de Contratação/Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que a sessão do certame anteriormente suspensa será retomada.. A REABERTURA será no dia 09/01/2026 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
------------------------	--

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/01/2026 09:31:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/01/2026 09:38:53	AVISO / COMUNICADO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA FORMAL Sr(s). Fornecedor(es), AVISO / COMUNICADO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA FORMAL A Administração, por intermédio do Agente de Contratação/Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, COMUNICA a abertura de DILIGÊNCIA FORMAL, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, com caráter estritamente saneador, destinada exclusivamente ao ajuste técnico da memória de cálculo do BDI, com a finalidade de promover o adequado esclarecimento e compatibilização dos percentuais e composições apresentados. A presente diligência é RESTRITA E OBJETIVA, limitando-se única e exclusivamente à correção/adequação técnica da memória de cálculo do BDI, SENDO EXPRESSAMENTE VEDADA qualquer alteração do valor final da proposta, bem como de seus preços unitários ou globais, preservando-se integralmente a classificação e a vantajosidade originalmente apuradas no certame. Registre-se, de forma clara e inequívoca, que a diligência ora determinada NÃO CONSTITUI reabertura de fase procedimental, reclassificação de propostas, renegociação de preços ou concessão de tratamento diferenciado entre os licitantes, tratando-se, tão somente, de providência saneadora legítima, voltada à correção de impropriedade formal ou ao esclarecimento técnico necessário, sem modificação da substância da proposta originalmente apresentada. A medida encontra respaldo na legislação vigente e está alinhada à jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, que admite a realização de diligências saneadoras sempre que não impliquem alteração do conteúdo essencial da proposta, nem afrontem os princípios da isonomia, da competitividade, da vinculação ao instrumento convocatório e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Fica estabelecido o prazo e a forma de resposta conforme indicado no sistema/processo, devendo a documentação apresentada restringir-se estritamente ao objeto desta diligência, sob pena de desconsideração. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/01/2026 09:41:12	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/01/2026 09:39:00hs até o dia 09/01/2026 11:45:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA REALIZA LTDA.
	09/01/2026 10:18:15	O fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_bdi2_1767964695.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
	09/01/2026 11:45:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA REALIZA LTDA enviar a documentação legal está encerrado .

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **11:54:03 horas do dia 09 de Janeiro de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Edvanilton Soares
Agente de contratação Oficial

Carla Celian Gomes Cardoso Santos
Equipe de Apoio

KAIRO INNAAK SANTOS BOMFIM
Equipe de Apoio

Autenticação: 02E178D21D9DD73CCD8E8DCB4928CA73