
  

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO ALBANO FRANCO SINAPI - 03/2026 - Sergipe

ORSE - 03/2026 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 11459 ORSE Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 

10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia 

grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

Pavimentação em Paralepípedo ou com 

Peças Pré-moldadas de Concreto

m² 365,19 159,22 58.145,55 27,82 27,82

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 208,28 123,29 25.678,84 12,29 40,11

 3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 

encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

Conversão InfoWOrca m 50,0 262,31 13.115,50 6,28 46,38

 13560 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, 

IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 

PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar

Luminárias Externas un 8,0 1.522,48 12.179,84 5,83 52,21

 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio Paisagismo m² 261,24 44,84 11.714,00 5,60 57,82

 5074 ORSE Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (densidade=1,5t/m³)

Transportes tkm 7.223,75 1,16 8.379,55 4,01 61,83

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 133,49 52,77 7.044,26 3,37 65,20

 5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

m² 20,0 319,77 6.395,40 3,06 68,26

 3212 ORSE Colchão de areia Conversão InfoWOrca m³ 36,52 163,26 5.962,25 2,85 71,11

 105953 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES 

COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

Postes de Concreto e Metálicos UN 2,0 2.387,54 4.775,08 2,28 73,39

 12789 ORSE Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em 

concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de 

alerta/direcional. Rev 01_07/2025

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

un 3,0 1.423,19 4.269,57 2,04 75,44

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 20,0 181,79 3.635,80 1,74 77,18

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 40,0 87,00 3.480,00 1,67 78,84

 9368 ORSE Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa 

vai e vem

Diversos un 4,0 848,62 3.394,48 1,62 80,47

B.D.I. Encargos Sociais

24,2% Não Desonerado: 

Horista: 111,51%

Mensalista: 69,72%

Curva ABC de Serviços
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 11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 

etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

m² 12,0 256,16 3.073,92 1,47 81,94

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

m² 6,0 482,77 2.896,62 1,39 83,32

 2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura

Urbanização de Parques e Praças un 2,0 1.366,20 2.732,40 1,31 84,63

 5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m Serviços Iniciais de Obras Civis un 1,0 2.673,13 2.673,13 1,28 85,91

 2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais Paisagismo un 55,0 48,06 2.643,30 1,26 87,17

 13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 

similar

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 2.599,94 2.599,94 1,24 88,42

 11125 ORSE Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 Entrada em Baixa Tensão un 1,0 2.573,82 2.573,82 1,23 89,65

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 671,63 3,34 2.243,24 1,07 90,72

 10389 ORSE Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais Serviços mês 3,0 664,73 1.994,19 0,95 91,68

 9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 1.693,78 1.693,78 0,81 92,49

 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m 104,14 13,52 1.407,97 0,67 93,16

 13939 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0.40 x 0.40 x 0.80m

Caixas de Passagem em alvenaria de 

tijolos maciços

un 3,0 428,11 1.284,33 0,61 93,78

 11774 ORSE Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia Muros un 1,0 1.248,07 1.248,07 0,60 94,37

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 

cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 

transporte

Alvenarias de Pedra e Concretos para 

Fundações

m³ 1,49 689,55 1.027,42 0,49 94,86

 2496 ORSE Regularização mecanizada de áreas Regularização de Áreas m² 671,63 1,32 886,55 0,42 95,29

 13428 ORSE Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 

pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da 

luminária deØ de 48mm/60,3mm.

Luminárias Externas un 2,0 370,73 741,46 0,35 95,64

 13957 ORSE Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck Serviços km 101,2 6,83 691,29 0,33 95,97

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 98,6 6,70 660,62 0,32 96,29

 13802 ORSE Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00m, fornecimento e plantio Paisagismo un 2,0 285,49 570,98 0,27 96,56

 4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira Demarcação de Quadras e Lotes m² 671,63 0,74 497,00 0,24 96,80

 3321 ORSE Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga) Conversão InfoWOrca un 3,0 165,18 495,54 0,24 97,04
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 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

Escavação Manual em Área Urbana m³ 6,54 72,70 475,45 0,23 97,27

 3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

Conversão InfoWOrca un 3,0 156,31 468,93 0,22 97,49

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 16,0 28,35 453,60 0,22 97,71

 12240 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un 1,0 452,16 452,16 0,22 97,92

 11398 ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturaem 

metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

un 1,0 443,54 443,54 0,21 98,14

 9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° Interligações até Quadro Geral - Fios e 

Cabos

m 18,0 21,72 390,96 0,19 98,32

 13735 ORSE Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e 

plantio

Paisagismo un 3,0 130,24 390,72 0,19 98,51

 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

m 22,0 17,38 382,36 0,18 98,69

 7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 

30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0 378,41 378,41 0,18 98,87

 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 3,0 109,60 328,80 0,16 99,03

 3333 ORSE Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel Conversão InfoWOrca un 8,0 36,39 291,12 0,14 99,17

 13805 ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, 

fornecimento e plantio

Paisagismo un 1,0 285,49 285,49 0,14 99,31

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 

Horizontal e Vertical

M 133,49 2,08 277,65 0,13 99,44

 7995 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 100,29 200,58 0,10 99,54

 10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada Limpeza t 4,68 37,26 174,37 0,08 99,62

 4783 ORSE Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 

cm

Argamassas m² 3,3 46,63 153,87 0,07 99,69

 7992 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0 117,59 117,59 0,06 99,75

 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 

Horizontal e Vertical

m² 3,3 33,38 110,15 0,05 99,80

 6410 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m Conversão InfoWOrca un 3,0 33,22 99,66 0,05 99,85

 399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

m 8,0 8,81 70,48 0,03 99,88

 354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

m 3,0 22,15 66,45 0,03 99,92

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

m³ 3,12 12,10 37,75 0,02 99,93
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 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

Conversão InfoWOrca m² 3,3 9,04 29,83 0,01 99,95

 12370 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) Pára-raios kg 0,15 173,15 25,97 0,01 99,96

 681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 

(10/2021)

Pontos de Suprimento de Telefone un 3,0 7,66 22,98 0,01 99,97

 9200 ORSE Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão 

Energisa

Pára-raios un 1,0 21,98 21,98 0,01 99,98

 7893 ORSE Cabeçote de alumínio de 1 1/4" Tubos e Conexões de Ferro 

Galvanizado

un 1,0 18,08 18,08 0,01 99,99

 371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

un 5,0 2,94 14,70 0,01 100,00

 3999 ORSE Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

M 1,5 4,09 6,13 0,00 100,00

Total Geral 208.995,34

_______________________________________________________________

Albervan Santana

Total sem BDI 168.331,83

Total do BDI 40.663,51
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