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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO ALBANO FRANCO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   EQUIPE DIRIGENTE 1 7.115,80 7.115,80 3,40 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 146,37 181,79 3.635,80 1,74 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 70,05 87,00 3.480,00 1,67 %

 2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 1.144,79 1.144,79 0,55 %

 2.1  13957 ORSE Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck km 101,2 5,50 6,83 691,19 0,33 %

 2.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 22,83 28,35 453,60 0,22 %

 3   SERVIÇOS INICIAIS 1 40.482,51 40.482,51 19,37 %

 3.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6 388,71 482,77 2.896,62 1,39 %

 3.2  11398 ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive 

estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

un 1 357,12 443,54 443,54 0,21 %

 3.3  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 20 257,47 319,77 6.395,40 3,06 %

 3.4  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 

etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 12 206,25 256,16 3.073,92 1,47 %

 3.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 208,28 99,27 123,29 25.678,84 12,29 %

 3.6  10389 ORSE Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais mês 3 535,21 664,73 1.994,19 0,95 %

 4   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 497,00 497,00 0,24 %

 4.1  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 671,63 0,60 0,74 497,00 0,24 %

 5   REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1 3.214,98 3.214,98 1,54 %

 5.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 104,14 10,89 13,52 1.407,97 0,67 %
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 5.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 3,12 9,75 12,10 37,75 0,02 %

 5.3  5074 ORSE Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (densidade=1,5t/m³)

tkm 200,77 0,94 1,16 232,89 0,11 %

 5.4  10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 4,68 30,00 37,26 174,37 0,08 %

 5.5  2496 ORSE Regularização mecanizada de áreas m² 671,63 1,07 1,32 886,55 0,42 %

 5.6  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m

m³ 6,54 58,54 72,70 475,45 0,23 %

 6   PAVIMENTAÇÃO 1 72.363,18 72.363,18 34,62 %

 6.1  91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 

cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 

transporte

m³ 1,49 555,20 689,55 1.027,42 0,49 %

 6.2  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 3,3 7,28 9,04 29,83 0,01 %

 6.3  4783 ORSE Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 

2,5 cm

m² 3,3 37,55 46,63 153,87 0,07 %

 6.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 133,49 42,49 52,77 7.044,26 3,37 %

 6.5  11459 ORSE Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 

10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia 

grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

m² 365,19 128,20 159,22 58.145,55 27,82 %

 6.6  3212 ORSE Colchão de areia m³ 36,52 131,45 163,26 5.962,25 2,85 %

 7   PAISAGISMO 1 16.100,03 16.100,03 7,70 %

 7.1  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 261,24 36,11 44,84 11.714,00 5,60 %

 7.2  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 55 38,70 48,06 2.643,30 1,26 %

 7.3  13805 ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, 

fornecimento e plantio

un 1 229,87 285,49 285,49 0,14 %

 7.4  3321 ORSE Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga) un 3 133,00 165,18 495,54 0,24 %

 7.5  13735 ORSE Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e 

plantio

un 3 104,87 130,24 390,72 0,19 %

 7.6  13802 ORSE Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00m, fornecimento e plantio un 2 229,87 285,49 570,98 0,27 %

 8   PINTURA 1 387,80 387,80 0,19 %
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 8.1  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 133,49 1,68 2,08 277,65 0,13 %

 8.2  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 3,3 26,88 33,38 110,15 0,05 %

 9   ACESSIBILIDADE 1 4.269,57 4.269,57 2,04 %

 9.1  12789 ORSE Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em 

concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de 

alerta/direcional. Rev 01_07/2025

un 3 1.145,89 1.423,19 4.269,57 2,04 %

 10   DIVERSOS 1 28.452,47 28.452,47 13,61 %

 10.1  5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1 2.152,28 2.673,13 2.673,13 1,28 %

 10.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 671,63 2,69 3,34 2.243,24 1,07 %

 10.3  9368 ORSE Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com 

tampa vai e vem

un 4 683,27 848,62 3.394,48 1,62 %

 10.4  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura

un 2 1.100,00 1.366,20 2.732,40 1,31 %

 10.5  3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 

encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

m 50 211,20 262,31 13.115,50 6,28 %

 10.6  9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

un 1 1.363,76 1.693,78 1.693,78 0,81 %

 10.7  13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 

similar

un 1 2.093,35 2.599,94 2.599,94 1,24 %

 11   TRANSPORTES 1 8.146,65 8.146,65 3,90 %

 11.1   AREIA 1 6.845,77 6.845,77 3,28 %

 11.1.1  5074 ORSE Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (densidade=1,5t/m³)

tkm 5901,53 0,94 1,16 6.845,77 3,28 %

 11.2   PEDRA 1 1.300,88 1.300,88 0,62 %

 11.2.1  5074 ORSE Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (densidade=1,5t/m³)

tkm 1121,45 0,94 1,16 1.300,88 0,62 %

 12   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 26.820,56 26.820,56 12,83 %

 12.1   Acessórios 1 38,91 38,91 0,02 %

 12.1.1  7893 ORSE Cabeçote de alumínio de 1 1/4" un 1 14,56 18,08 18,08 0,01 %

 12.1.2  3999 ORSE Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 1,5 3,30 4,09 6,13 0,00 %
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 12.1.3  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 5 2,37 2,94 14,70 0,01 %

 12.2   Aterramento 1 513,89 513,89 0,25 %

 12.2.1  9200 ORSE Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, 

padrão Energisa

un 1 17,70 21,98 21,98 0,01 %

 12.2.2  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 

02 (10/2021)

un 3 6,17 7,66 22,98 0,01 %

 12.2.3  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un 3 125,86 156,31 468,93 0,22 %

 12.3   Cabos 1 1.077,55 1.077,55 0,52 %

 12.3.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 98,6 5,40 6,70 660,62 0,32 %

 12.3.2  9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m 18 17,49 21,72 390,96 0,19 %

 12.3.3  12370 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) kg 0,15 139,42 173,15 25,97 0,01 %

 12.4   Caixas de passagem 1 1.383,99 1.383,99 0,66 %

 12.4.1  6410 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m un 3 26,75 33,22 99,66 0,05 %

 12.4.2  13939 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0.40 x 0.40 x 0.80m

un 3 344,70 428,11 1.284,33 0,61 %

 12.5   Dispositivos 1 1.316,50 1.316,50 0,63 %

 12.5.1  3333 ORSE Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel un 8 29,30 36,39 291,12 0,14 %

 12.5.2  7992 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 1 94,68 117,59 117,59 0,06 %

 12.5.3  7995 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA

un 2 80,75 100,29 200,58 0,10 %

 12.5.4  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 3 88,25 109,60 328,80 0,16 %

 12.5.5  7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 

30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 1 304,68 378,41 378,41 0,18 %

 12.6   Eletrodutos 1 519,29 519,29 0,25 %

 12.6.1  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 22 14,00 17,38 382,36 0,18 %

 12.6.2  354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 3 17,84 22,15 66,45 0,03 %

 12.6.3  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 8 7,10 8,81 70,48 0,03 %

 12.7   Luminárias 1 17.696,38 17.696,38 8,47 %
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 12.7.1  13560 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, 

IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 

PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar

un 8 1.225,83 1.522,48 12.179,84 5,83 %

 12.7.2  13428 ORSE Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 

pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da 

luminária deØ de 48mm/60,3mm.

un 2 298,50 370,73 741,46 0,35 %

 12.7.3  105953 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES 

COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 2 1.922,34 2.387,54 4.775,08 2,28 %

 12.8   Entrada e distribuição 1 4.274,05 4.274,05 2,05 %

 12.8.1  11125 ORSE Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 un 1 2.072,32 2.573,82 2.573,82 1,23 %

 12.8.2  12240 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 364,06 452,16 452,16 0,22 %

 12.8.3  11774 ORSE Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia un 1 1.004,89 1.248,07 1.248,07 0,60 %

Total Geral 208.995,34

_______________________________________________________________

Albervan Santana

Total sem BDI 168.331,83

Total do BDI 40.663,51
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