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RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE LIGAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO MORRO DO ARACARÉ - NEÓPOLIS

CUSTO TOTALQUANT
11486/ORSE m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutur

a
8,5328,09 16.953,44603,54

03093/ORSE msRebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 k
va - aluguel mensal

8,332,00 16.543,268.271,63

100343/SINAPI kgArmação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - monta
gem. af_11/2024

5,21664,79 10.344,1315,56

92764/SINAPI kgArmação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

3,57752,58 7.089,309,42

07540/ORSE m2Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 01 uso, inclusive escoram
ento

3,4139,80 6.777,14170,28

12379/ORSE unMarco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO
NA OBRA, inclusive placas.

3,381,00 6.716,666.716,66

92763/SINAPI kgArmação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

3,32678,00 6.603,729,74

00091/ORSE m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e trans
porte

3,1111,20 6.179,71551,76

07430/ORSE m2Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 01 uso, inclusive escoram
ento

2,9733,30 5.892,77176,96

102723/SINAPI mDreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de pvc corrugado rí
gido perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021

2,9452,00 5.835,44112,22

104919/SINAPI kgArmação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de
10 mm - montagem. af_01/2024

2,67399,21 5.297,5213,27

100341/SINAPI m2Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa d
e madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizações. af_11/2024

2,51109,74 4.976,7145,35

07484/ORSE m2Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 01 uso, inclusive escor
amento

2,4527,54 4.874,86177,01

00051/ORSE m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 2,2012,00 4.365,12363,76
00119/ORSE m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusiv

e escoramento - Rev 02_04/2022
2,1519,95 4.277,08214,39

05073/ORSE tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conserv
ação) densidade=1,5t/m³

2,003.285,34 3.975,261,21

00008/ORSE m3Demolição de alvenaria de pedra 1,8842,40 3.725,6987,87
02504/ORSE m3Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria e

ntre 1,50 e 3,00m de profundidade
1,52258,72 3.024,4411,69

09182/ORSE m3Demolição de concreto com martelete e compressor 1,516,75 3.000,04444,45
100344/SINAPI kgArmação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - mont

agem. af_11/2024
1,45223,56 2.888,4012,92

92770/SINAPI kgArmação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50
de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

1,30207,05 2.579,8412,46

92760/SINAPI kgArmação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

1,10158,79 2.186,5413,77

02379/ORSE mCerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 f
ios arame farpado

1,0350,00 2.052,0041,04

11723/ORSE m3Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga (pos
to na caçamba), exclusive transporte

1,03124,16 2.051,1216,52

104928/SINAPI m2Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em chapa de made
ira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

1,0012,80 1.986,43155,19

101792/SINAPI m3Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incl
uso travamento, 4 utilizações. af_09/2020

0,8993,00 1.758,6318,91
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96616/SINAPI m3Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 0,621,46 1.232,47844,16
100342/SINAPI kgArmação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - mon

tagem. af_11/2024
0,6068,72 1.198,4817,44

04647/ORSE unSinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x60cm) com poste de madeir
a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023

0,562,00 1.109,82554,91

96521/SINAPI m3Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (inc
luindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

0,5626,88 1.105,0441,11

100345/SINAPI kgArmação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - mo
ntagem. af_11/2024

0,54105,93 1.077,3110,17

02606/ORSE m2Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclu
sive colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

0,5423,03 1.072,2846,56

92916/SINAPI kgArmação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

0,5164,34 1.014,6415,77

92769/SINAPI kgArmação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50
de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

0,4973,15 969,2413,25

97913/SINAPI m3xkmTransporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primári
o (unidade: m3xkm). af_07/2020

0,42258,04 841,213,26

102520/SINAPI m2Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação m
anual, 2 demãos. af_05/2021

0,429,80 824,6784,15

92761/SINAPI kgArmação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

0,3553,36 691,5512,96

12651/ORSE m3Apiloamento manual 0,3322,40 653,6329,18
100981/SINAPI m3Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com esca

vadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). 
af_07/2020

0,2552,60 499,709,50

104800/SINAPI mRemoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 0,2450,00 485,509,71
04555/ORSE mMeio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com arg

amassa de cimento e areia no traço 1:3
0,209,80 398,9640,71

02450/ORSE m2Limpeza geral 0,18129,36 353,152,73
104731/SINAPI m3Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,

8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo 
(sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023

0,1625,42 313,9412,35

00020/ORSE m2Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reapro
veitamento

0,1423,03 269,2211,69

02548/ORSE m2Locação de serviços de terraplenagem de obras civis 0,12180,96 240,681,33
92919/SINAPI kgArmação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e

fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
0,1218,84 236,8212,57

105597/SINAPI m2Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para 
obras de reconstrução de pavimentos. af_09/2024

0,1154,60 216,763,97

92917/SINAPI kgArmação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

0,0912,06 173,4214,38

02558/ORSE m2Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de 
carneiro e de pneus 25t

0,08129,36 155,231,20

05068/ORSE tkmTransporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (con
servação) densidade=1,5t/m³

0,0567,05 103,261,54

02496/ORSE m2Regularização mecanizada de áreas 0,0354,60 51,320,94
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