PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Contratagdo de empresa especializada para execugao de obra de SINAPI - 12/2024 - Sergipe 23,37% Nao Desonerado:
engenharia para conclusdo da Reforma e Ampliagdo da Escola Aliete Carlos ORSE - 12/2024 - Sergipe Horista: 112,54%

Mensalista: 70,11%

Orgamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 32.416,29 32.416,29 4,97 %
1.1 Administracao 1 27.003,50 27.003,50 414 %
1.1.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 80 149,88 184,90 14.792,00 2,27 %
COMPLEMENTARES
11.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 65,99 81,41 12.211,50 1,87 %
1.2 COMPLEMENTARES 1 5.412,79 5.412,79 0,83 %
1.2.1 51 ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 6 361,00 445,36 2.672,16 0,41 %
1.2.2 6096 ORSE Ligagéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1 555,95 685,87 685,87 0,11 %
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022
1.2.3 9416 ORSE Instalacéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1 1.665,53 2.054,76 2.054,76 0,31 %

exclusive fornecimento do medidor

2 REFORMA E AMPLIAGAO DE EDIFICAGAO 1 619.989,96 619.989,96 95,03 %
21 ESTRUTURA 1 9.049,02 9.049,02 1,39 %
2.1.1 7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para m? 3 2.444,96 3.016,34 9.049,02 1,39 %

uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

2.2 COBERTURA 1 140.529,35 140.529,35 21,54 %
221 TELHADO EM FIBRO CIMENTO 1 1.304,72 1.304,72 0,20 %
22141 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE m? 14,09 21,23 26,19 369,01 0,06 %

2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

2.2.1.2 235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com m? 14,09 53,83 66,41 935,71 0,14 %
parafuso.Rev 02

222 TELHADO EM TELHA CERAMICA 1 69.688,04 69.688,04 10,68 %
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Treliga Pratt UDC75 e tergas em UDC
127, 2 aguas, sem lanternin, vdos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d
esmalte epdxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento com telha ceramica tipo colonial, 12 qualid, cor clara, Itabaianinha
ou similar - Rev 02

Calha Pluvial de beiral, @ 132 x 89mm, PVC, retangular, linha Style
Aquapluv,Tigre ou similar, exclusive condutores e acessérios

Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm
FORRO

Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e
perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado

PERGOLADO

INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Fornecimento e instalagéo de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm
com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em
toldo/cobertura/fechamento/etc

ELEVAGOES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago - 1:6 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021
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93679 SINAPI EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 39 93,52 115,37 4.499,43 0,69 %
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

94994 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 120 94,01 115,98 13.917,60 2,13 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

ESQUADRIAS 1 83.912,30 83.912,30 12,86 %
PORTAS 1 50.451,93 50.451,93 7,73 %
3541 ORSE Porta em madeira de lei, aimofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e un 5 1.821,44 2.247 11 11.235,55 1,72 %
3540 ORSE Leg:a?i:madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e un 9 1.568,16 1.934,63 17.411,67 2,67 %
3539 ORSE Leg:a?i:madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e un 3 1.442,94 1.780,15 5.340,45 0,82 %
91341 SINAPI Legla?gll'inISEM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, m?2 8,4 582,80 719,00 6.039,60 0,93 %

FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9809 ORSE Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitario de un 1 1.701,25 2.098,83 2.098,83 0,32 %
deficiente fisico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de aluminio
e=1mm, exclusive batente) - Rev 01

8800 ORSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,70x2,10m, inclusive batentes un 1 1.281,85 1.581,41 1.581,41 0,24 %
e ferragens
12207 ORSE Portdo em ferro, padrdo escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100x m? 9,12 599,44 739,52 6.744,42 1,03 %

40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x
3/16" (dupla) horizontais

JANELAS 1 33.460,37 33.460,37 513 %
11945 ORSE Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou m?2 23 461,84 569,77 13.104,71 2,01 %
pivotante, exclusive vidro
11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m?2 16,93 506,84 625,28 10.585,99 1,62 %
1879 ORSE Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021 m? 39,93 198,33 244,67 9.769,67 1,50 %
PINTURA E REVESTIMENTOS 1 199.562,43 199.562,43 30,59 %
10615 ORSE Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco m?2 209,5 59,90 73,89 15.479,95 2,37 %

AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogco

13635 ORSE Revestimento ceramico para piso ou parede, ceramica 60 x 60 cm acabamento m? 539 69,68 85,96 46.332,44 7,10 %
brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou
embogo
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Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 deméao
de selador acrilico, 01 demao de textura acrilica branca e 02 demaos de
tintaacrilica convencional

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo de 01
demao de liquido selador acrilico, 01 dem&o de textura acrilica branca e 02
demaos de tinta pva latex convencional para interiores

Soleira (filete) em granito cinza andorinha, | =7 cm, e =2 cm

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Adaptador de pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de agua diam = 20mm
x 1/2"

Adaptador de pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de agua diam = 32mm
x 1" Rev. 02 - 04/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

Torneira de béia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"
Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4")

LOUGCAS E METAIS

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar,
¢/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

Assento elevado para vaso sanitario, com arco e assento almofadado, com 7 cm
de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 2,00x0,60m, ¢/ 02 cubas,valvulas
cromada, torneiras cromada e sifdo cromado, concretada e assentada - Rev 03

Tampo de balcdo em granito cinza andorinha, e=2cm

Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifdao cromado,
valvula cromada para lavatério, engate cromado

Torneira de mesa com fechamento automatico, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

Barra de apoio, para lavatorio, tres lados, fixa, em ago inox, I= 40x 60cm, d=1
1/4", Jackwal ou similar
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2.8.9 13115 ORSE Barra de apoio, para vaso sanitario, dupla, articulada, direita ou esquerda, em un 1 781,65 964,32 964,32 0,15 %
ago inox, L= 70cm, d=1 1/4"

2.9 INSTALAGOES SANITARIAS 1 950,76 950,76 0,15 %

2.9.1 9749 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m un 8 42,09 51,92 415,36 0,06 %

2.9.2 6461 ORSE Ligagéo Predial de Esgoto Tipo Il em piso cimentado un 1 351,47 433,60 433,60 0,07 %

293 104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 5 16,51 20,36 101,80 0,02 %

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

2.10 INSTALAGOES ELETRICAS 1 101.144,70 101.144,70 15,50 %

2.10.1 103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, UN 5 5.547,63 6.844,11 34.220,55 5,25 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

2.10.2 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, UN 3 2.500,37 3.084,70 9.254,10 1,42 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

2.10.3 3796 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c m 200 6,65 8,20 1.640,00 0,25 %

2.104 3797 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c m 816 7,51 9,26 7.556,16 1,16 %

2.10.5 3799 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 6mm?, 450/ 750v / 70°c m 35 10,74 13,24 463,40 0,07 %

2.10.6 3800 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢gdo 10mm?, 450/ 750v / 70°c m 305 16,20 19,98 6.093,90 0,93 %

2.10.7 668 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar segdo 10mm?, 0,6/ 1kv/ 70° m 247 15,70 19,36 4.781,92 0,73 %

2.10.8 663 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar segdo 25mm?, 0,6/ 1kv/ 70° m 45 31,85 39,29 1.768,05 0,27 %

2.10.9 407 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar se¢do 50mm?, 0,6/ 1kv/ 70° m 89 64,81 79,95 7.115,55 1,09 %

2.10.10 8484 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrao DIN (linha branca) un 15 50,12 61,83 927,45 0,14 %

2.10.11 9735 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 15 A, padrao DIN (Europeu - linha branca) un 1 50,12 61,83 61,83 0,01 %

2.10.12 7994 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), un 5 50,12 61,83 309,15 0,05 %
corrente 5KA

2.10.13 11564 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), un 2 72,80 89,81 179,62 0,03 %
corrente 10KA

2.10.14 7995 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), un 3 78,12 96,37 289,11 0,04 %
curva C, corrente 5KA

2.10.15 7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, un 2 302,62 373,34 746,68 0,11 %

30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
2.10.16 13150 ORSE Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v un 1 75,57 93,23 93,23 0,01 %

2.10.17 3798 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢gdo 4mm?, 450/ 750v / 70°c m 106 9,05 11,16 1.182,96 0,18 %
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2.10.18 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 130 15,54 19,17 2.492,10 0,38 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

2.10.19 357 ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2") m 35 29,75 36,70 1.284,50 0,20 %

2.10.20 11819 ORSE Abragadeira metalica tipo "D" de 2" un 66 7,01 8,64 570,24 0,09 %

2.10.21 375 ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2") un 11 7,95 9,80 107,80 0,02 %

2.10.22 2490 ORSE Fornecimento e instalagdo de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar) un 34 4,31 5,31 180,54 0,03 %

2.10.23 13656 ORSE Luminaria em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor un 43 80,36 99,14 4.263,02 0,65 %
de protegao

2.10.24 12971 ORSE Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - un 6 76,18 93,98 563,88 0,09 %
Rev01_11/2021

2.10.25 97605 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 4 81,41 100,43 401,72 0,06 %

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

2.10.26 478 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 73 22,42 27,65 2.018,45 0,31 %
2.10.27 11327 ORSE Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 8 24,12 29,75 238,00 0,04 %
2.10.28 470 ORSE Interruptor 01 segéo, com caixa pvc 4"x2" un 14 18,40 22,70 317,80 0,05 %
2.10.29 471 ORSE Interruptor 02 se¢des, com caixa pvc 4"x2" un 6 21,50 26,52 159,12 0,02 %
2.10.30 8891 ORSE Interruptor 01 segéo simples + 01 se¢do paralela, de embutir, com caixa pvc un 1 27,95 34,48 34,48 0,01 %
2.10.31 476 ORSE ?ntxezrruptor 01 secéo paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" un 1 22,00 27,14 27,14 0,00 %
2.10.32 12226 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 24 disjuntores, un 1 639,47 788,91 788,91 0,12 %

com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022

2.10.33 12222 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 08 disjuntores, un 1 137,43 169,54 169,54 0,03 %
com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

2.10.34 11139 ORSE Entrada de energia elétrica trifasica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 un 1 8.334,76 10.282,59 10.282,59 1,58 %
2.10.35 13039 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com un 1 454,90 561,21 561,21 0,09 %
cabo de cobre 50mm2
2.11 SERVICOS DIVERSOS 1 30.716,95 30.716,95 4,71 %
2111 2387 ORSE Quadro escolar em férmica branca com moldura m? 15 387,66 478,25 7.173,75 1,10 %
2.11.2 3167 ORSE Placa de inauguragéo de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m un 1 2.016,03 2.487,17 2.487,17 0,38 %
2.11.3 3223 ORSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) un 3 1.042,32 1.285,91 3.857,73 0,59 %
2114 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m? 160 24,93 30,75 4.920,00 0,75 %
2115 9882 ORSE Aterro com argila para jardim (paisagismo) m? 48 60,99 75,24 3.611,52 0,55 %
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Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demaos

Demoligéo de concreto manualmente

Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo
02), rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma
em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

Pintura de protegdo e/ou acabamento sobre superficies metalicas com
aplicacaode 01 deméao de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
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