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Obra Bancos B.D.I.
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVADO AREIAS SINAPI - 06/2025 - 21,35%
Sergipe
ORSE - 06/2025 - Sergipe

Orgamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit
ADMINISTRACAO LOCAL 1
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 31,21
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 22 128,08
COMPLEMENTARES

SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 1

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 6 367,94
Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m2 210 88,86
Ligacéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1 588,29
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev

03_10/2022

Instalagéo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1 1.727,07

exclusive fornecimento do medidor

CONSTRUGAO PISO DA QUADRA 1

APLICA(;AO DE LONA PLASTICA PARA EXECUQAO DE PAVIMENTOS DE m?2 646 2,43
CONCRETO. AF_04/2022

ARMA(;AO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 646 13,73
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa m? 646 53,26
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o m? 646 57,50

esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizacao

PASSEIO EXTERNO 1

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 218,12 81,76
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Valor Unit
com BDI
12.886,96

37,87

155,43

28.132,99

446,50
107,83

713,89

2.095,80

99.496,92
2,95

16,66

64,63

69,78

27.522,50

99,22

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
12.886,96 3,05 %
9.467,50 2,24 %
3.419,46 0,81 %
28.132,99 6,65 %
2.679,00 0,63 %
22.644,30 5,35 %
713,89 0,17 %
2.095,80 0,50 %
99.496,92 23,51 %
1.905,70 0,45 %
10.762,36 2,54 %
41.750,98 9,87 %
45.077,88 10,65 %
27.522,50 6,50 %
21.641,87 5,11 %
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Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado
comargamassa de cimento e areia no trago 1:3

INSTALAGCOES ELETRICAS
Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia
Entrada de energia elétrica bifasica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores,
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v

Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),

curva B

Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),

curva C, corrente 5KA

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,30m

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mmz?, 450/ 750v / 70°c

Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento
Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento

ALAMBRADO

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em
pvc, fixada com tubos de aco galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00
m,exceto mureta

Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm

ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS

Portédo em ferro, em tubo de aco galv. 2.1/2" e tela de aco galv revestido em
pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm,
malha 7,5x7,5cm, h=2m
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un

un

un

un

un

un

un

un

un

m2

m?2

m?2

123

102
34

336,6

440

661

6,3

39,40

974,51
1.971,32

366,92

65,31
50,84
78,84
138,90
137,26
27,14
13,49
2,03
7,88
1.391,93

286,00

339,55

14,98

764,09

47,81

21.328,25

1.182,57
2.392,20

445,26

79,25
61,69
95,67
168,56
166,57
32,93
16,37
2,46
9,56
1.689,11
347,06

193.314,58

412,04

18,18
21.807,19

927,22

5.880,63

21.328,25

1.182,57
2.392,20

445,26

79,25
123,38
95,67
2.696,96
999,42
197,58
1.669,74
83,64
3.217,90
6.756,44
1.388,24

193.314,58

181.297,60

12.016,98
21.807,19

5.841,49

1,39 %

5,04 %
0,28 %
0,57 %

0,11 %

0,02 %
0,03 %
0,02 %
0,64 %
0,24 %
0,05 %
0,39 %
0,02 %
0,76 %
1,60 %
0,33 %
45,69 %

42,85 %

2,84 %
515 %

1,38 %
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Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em acgo galv.3", com requadro e redes
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca

Estrutura Metalica Mével, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrdo Oficial em
Tubo Galvanizado 2"

PINTURAS
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagédo de 01 demao

de liquido selador acrilico e 02 demaos de tinta pva latex convencional para
exteriores

Pintura de acabamento com lixamento, aplicacdo de 01 demao de tinta & base
dezarcao e 02 demaos de tinta esmalte

Marcacao de quadra de esporte com tinta epoxi (Medida pela area efetiva de
pintura)

Pintura p/ piso c/ aplicagéo de 2 dem&os tinta novacor, cores ceramica,
concreto, verde ou azul - aplicagdo c/ r6lo - R1

SERVICOS FINAIS
Limpeza geral
TOTEM DE INAUGURAGAO PADRAO

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

par

par

par

m2

m?2

m?2

m2

m2

UN

UN

119,2

64,04

35

230,4

1300

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.649,10

1.006,84

8.500,80

25,02

28,22

45,03

8,96

2,52
2.827,94

829,13

4.428,18

1.221,80

10.315,72

10.228,49

30,36

34,24

54,64

10,87

8.415,86
3,06
3.431,71

1.006,15

4.428,18

1.221,80

10.315,72

10.228,49

3.618,91

2.192,73

1.912,40

2.504,45

8.415,86
3.978,00
3.431,71

1.006,15

1,05 %

0,29 %

2,44 %

2,42 %

0,86 %

0,52 %

0,45 %

0,59 %

1,99 %
0,94 %
0,81 %
0,24 %

348.687,76

74.445,98
423.133,74



