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 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVADO AREIAS 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 12.886,96 12.886,96 3,05 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 31,21 37,87 9.467,50 2,24 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 22 128,08 155,43 3.419,46 0,81 %

 2   SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 1 28.132,99 28.132,99 6,65 %

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6 367,94 446,50 2.679,00 0,63 %

 2.2  53 ORSE Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m² 210 88,86 107,83 22.644,30 5,35 %

 2.3  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022

UN 1 588,29 713,89 713,89 0,17 %

 2.4  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.727,07 2.095,80 2.095,80 0,50 %

 3   CONSTRUÇÃO PISO DA QUADRA 1 99.496,92 99.496,92 23,51 %

 3.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 646 2,43 2,95 1.905,70 0,45 %

 3.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 646 13,73 16,66 10.762,36 2,54 %

 3.3  8805 ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa m² 646 53,26 64,63 41.750,98 9,87 %

 3.4  10170 ORSE Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 

esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

m² 646 57,50 69,78 45.077,88 10,65 %

 4   PASSEIO EXTERNO 1 27.522,50 27.522,50 6,50 %

 4.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 218,12 81,76 99,22 21.641,87 5,11 %
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 4.2  4555 ORSE Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado 

comargamassa de cimento e areia no traço 1:3

m 123 39,40 47,81 5.880,63 1,39 %

 5   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1 21.328,25 21.328,25 5,04 %

 5.1  11774 ORSE Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia un 1 974,51 1.182,57 1.182,57 0,28 %

 5.2  11125 ORSE Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 un 1 1.971,32 2.392,20 2.392,20 0,57 %

 5.3  12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 366,92 445,26 445,26 0,11 %

 5.4  8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 1 65,31 79,25 79,25 0,02 %

 5.5  7743 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva B

un 2 50,84 61,69 123,38 0,03 %

 5.6  7995 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA

un 1 78,84 95,67 95,67 0,02 %

 5.7  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

light ou similar

un 16 138,90 168,56 2.696,96 0,64 %

 5.8  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,30m

un 6 137,26 166,57 999,42 0,24 %

 5.9  6410 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m un 6 27,14 32,93 197,58 0,05 %

 5.10  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 102 13,49 16,37 1.669,74 0,39 %

 5.11  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 34 2,03 2,46 83,64 0,02 %

 5.12  3797 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 336,6 7,88 9,56 3.217,90 0,76 %

 5.13  8454 ORSE Poste de concreto duplo T (DT)  7/600 - fornecimento e assentamento un 4 1.391,93 1.689,11 6.756,44 1,60 %

 5.14  4141 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento un 4 286,00 347,06 1.388,24 0,33 %

 6   ALAMBRADO 1 193.314,58 193.314,58 45,69 %

 6.1  3491 ORSE Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em 

pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 

m,exceto mureta

m² 440 339,55 412,04 181.297,60 42,85 %

 6.2  2758 ORSE Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm m² 661 14,98 18,18 12.016,98 2,84 %

 7   ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS 1 21.807,19 21.807,19 5,15 %

 7.1  12038 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em 

pvc, quadrangular / losangular,  fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, 

malha  7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

m² 6,3 764,09 927,22 5.841,49 1,38 %

  



  

 7.2  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 

de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 3.649,10 4.428,18 4.428,18 1,05 %

 7.3  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1 1.006,84 1.221,80 1.221,80 0,29 %

 7.4  7724 ORSE Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial  em 

Tubo Galvanizado 2"

par 1 8.500,80 10.315,72 10.315,72 2,44 %

 8   PINTURAS 1 10.228,49 10.228,49 2,42 %

 8.1  2290 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão 

de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

exteriores

m² 119,2 25,02 30,36 3.618,91 0,86 %

 8.2  2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base 

dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte

m² 64,04 28,22 34,24 2.192,73 0,52 %

 8.3  2330 ORSE Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de 

pintura)

m² 35 45,03 54,64 1.912,40 0,45 %

 8.4  2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, 

concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m² 230,4 8,96 10,87 2.504,45 0,59 %

 9   SERVIÇOS FINAIS 1 8.415,86 8.415,86 1,99 %

 9.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1300 2,52 3,06 3.978,00 0,94 %

 9.2  COMP 214 Próprio TOTEM DE INAUGURAÇÃO PADRÃO UN 1 2.827,94 3.431,71 3.431,71 0,81 %

 9.3  00010848 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 829,13 1.006,15 1.006,15 0,24 %

Total Geral 423.133,74

_______________________________________________________________

Total sem BDI 348.687,76

Total do BDI 74.445,98

  


