
  

Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO AREIAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 13.984,30 13.984,30 3,36 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 31,21 37,48 9.370,00 2,25 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30 128,08 153,81 4.614,30 1,11 %

 2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 2.376,00 2.376,00 0,57 %

 2.1  100945 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 360 2,75 3,30 1.188,00 0,29 %

 2.2  100945 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 360 2,75 3,30 1.188,00 0,29 %

 3   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.295,65 9.295,65 2,23 %

 3.1  10528 ORSE Aluguel mensal de área mês 5 604,79 726,29 3.631,45 0,87 %

 3.2  3 ORSE Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e 
queima

m² 892 4,65 5,58 4.977,36 1,19 %

 3.3  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 892 0,64 0,77 686,84 0,16 %

 4   SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 1 34.387,88 34.387,88 8,25 %

 4.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6 367,94 441,86 2.651,16 0,64 %

 4.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 260 92,74 111,37 28.956,20 6,95 %

 4.3  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

UN 1 588,29 706,48 706,48 0,17 %

 4.4  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.727,07 2.074,04 2.074,04 0,50 %

 5   MURETA 1 25.029,28 25.029,28 6,01 %

 5.1  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 18,65 55,65 66,83 1.246,38 0,30 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2025 - 
Sergipe
ORSE - 06/2025 - Sergipe

20,09% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 5.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 37,31 6,26 7,52 280,57 0,07 %

 5.3  91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 
transporte

m³ 8,83 526,18 631,89 5.579,59 1,34 %

 5.4  3272 ORSE Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos 
com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01

m 115,6 34,21 41,08 4.748,85 1,14 %

 5.5  6457 ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso 
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 1,206 2.461,61 2.956,15 3.565,12 0,86 %

 5.6  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

m³ 8,611 37,08 44,53 383,45 0,09 %

 5.7  151 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

m² 47,3 53,54 64,30 3.041,39 0,73 %

 5.8  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 119,89 6,73 8,08 968,71 0,23 %

 5.9  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 119,89 36,22 43,50 5.215,22 1,25 %

 6   CONSTRUÇÃO PISO DA QUADRA 1 95.307,74 95.307,74 22,87 %

 6.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 646 2,43 2,92 1.886,32 0,45 %

 6.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 956,08 13,73 16,49 15.765,76 3,78 %

 6.3  8806 ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa m² 646 42,60 51,16 33.049,36 7,93 %

 6.4  10170 ORSE Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 
esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

m² 646 57,50 69,05 44.606,30 10,70 %

 7   PASSEIO EXTERNO 1 27.006,46 27.006,46 6,48 %

 7.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 215,67 81,76 98,19 21.176,64 5,08 %

 7.2  4555 ORSE Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado 
comargamassa de cimento e areia no traço 1:3

m 123,2 39,40 47,32 5.829,82 1,40 %

 8   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1 21.773,21 21.773,21 5,22 %

 8.1  11774 ORSE Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia un 1 974,51 1.170,29 1.170,29 0,28 %
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 8.2  11125 ORSE Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 un 1 1.971,32 2.367,36 2.367,36 0,57 %

 8.3  12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 366,92 440,63 440,63 0,11 %

 8.4  8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 1 65,31 78,43 78,43 0,02 %

 8.5  7743 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva B

un 2 50,84 61,05 122,10 0,03 %

 8.6  7995 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un 1 78,84 94,68 94,68 0,02 %

 8.7  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

un 16 138,90 166,81 2.668,96 0,64 %

 8.8  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 6 137,26 164,84 989,04 0,24 %

 8.9  6410 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m un 6 27,14 32,59 195,54 0,05 %

 8.10  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 102 13,49 16,20 1.652,40 0,40 %

 8.11  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 34 2,03 2,44 82,96 0,02 %

 8.12  3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c m 336,6 9,53 11,44 3.850,70 0,92 %

 8.13  8454 ORSE Poste de concreto duplo T (DT)  7/600 - fornecimento e assentamento un 4 1.391,93 1.671,57 6.686,28 1,60 %

 8.14  4141 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento un 4 286,00 343,46 1.373,84 0,33 %

 9   ALAMBRADO 1 151.160,93 151.160,93 36,27 %

 9.1  CPU 302 Próprio - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido em 
pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 
m, exceto mureta

m² 433,7 260,44 312,76 135.644,01 32,55 %

 9.2  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 
quadra de esporte

m² 646 20,00 24,02 15.516,92 3,72 %

 10   ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS 1 21.580,80 21.580,80 5,18 %

 10.1  12038 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em 
pvc, quadrangular / losangular,  fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, 
malha  7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

m² 6,3 764,09 917,60 5.780,88 1,39 %

 10.2  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 3.649,10 4.382,20 4.382,20 1,05 %

 10.3  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1 1.006,84 1.209,11 1.209,11 0,29 %
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 10.4  7724 ORSE Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial  em 
Tubo Galvanizado 2"

par 1 8.500,80 10.208,61 10.208,61 2,45 %

 11   PINTURAS 1 7.771,62 7.771,62 1,86 %

 11.1  2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base 
dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte

m² 64,04 28,22 33,89 2.170,32 0,52 %

 11.2  2330 ORSE Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de 
pintura)

m² 27,92 45,03 54,08 1.509,91 0,36 %

 11.3  2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, 
concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m² 215,67 8,96 10,76 2.320,61 0,56 %

 11.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 119,89 9,42 11,31 1.355,96 0,33 %

 11.5  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 119,89 2,88 3,46 414,82 0,10 %

 12   SERVIÇOS FINAIS 1 7.098,74 7.098,74 1,70 %

 12.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 893,39 2,52 3,03 2.706,97 0,65 %

 12.2  COMP 214 Próprio TOTEM DE INAUGURAÇÃO PADRÃO UN 1 2.827,94 3.396,07 3.396,07 0,81 %

 12.3  00010848 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 829,13 995,70 995,70 0,24 %

Total Geral 416.772,61

_______________________________________________________________
RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SE 270992105-7

Total sem BDI 347.048,69
Total do BDI 69.723,92
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