g

Item

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

90776

90777

100945

100945

10528

4175

51

98459

6096

9416

2497

Codigo Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

Obra Bancos
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO AREIAS SINAPI - 06/2025 -
Sergipe

ORSE - 06/2025 - Sergipe

Orgamento Sintético
Descrigao Und

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM TXKM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM TXKM

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SERVICOS PRELIMINARES

Aluguel mensal de area més
Limpeza manual de terreno com vegetagao rasteira, incluindo rogcagem e m?
queima

Locagéao de pragas com piquetes de madeira m?

SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m?
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?
Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

Instalag&o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un
exclusive fornecimento do medidor

MURETA

Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade m?
até 1,50m

Quant.

250

30

360

360

892

892

260

18,65

B.D.l.
20,09%

Valor Unit

31,21

128,08

2,75

2,75

604,79

4,65

0,64

367,94

92,74

588,29

1.727,07

55,65

Valor Unit
com BDI
13.984,30

37,48
153,81
2.376,00
3,30
3,30
9.295,65
726,29
5,58
0,77
34.387,88
441,86
111,37

706,48

2.074,04

25.029,28

66,83

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

13.984,30
9.370,00
4.614,30
2.376,00
1.188,00
1.188,00
9.295,65
3.631,45
4.977,36

686,84

34.387,88
2.651,16

28.956,20

706,48

2.074,04

25.029,28

1.246,38

Peso (%)
3,36 %
2,25 %
1,11 %
0,57 %
0,29 %
0,29 %
2,23 %
0,87 %
1,19 %
0,16 %
8,25 %
0,64 %
6,95 %

0,17 %

0,50 %

6,01 %

0,30 %
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

8.1

101616

91

3272

6457

72

151

3310

1908

97113

97088

8806

10170

94995

4555

11774

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢cao mecanicae
transporte

Cintas e vergas em blocos ceramicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos
com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e langado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do
grau de compactagéo

Alvenaria bloco ceramico vedagéao, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

CONSTRUGAO PISO DA QUADRA

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa

Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o
esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizagéo

PASSEIO EXTERNO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado
comargamassa de cimento e areia no trago 1:3

INSTALAGOES ELETRICAS

Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

m?2

m3

m3

m3

m2

m2

m?2

m2

KG

m?

m2

m?2

un

37,31

8,83

115,6

1,206

8,611

47,3

119,89

119,89

1

646

956,08

646

646

215,67

123,2

6,26

526,18

34,21

2.461,61

37,08

53,54

6,73

36,22

2,43

13,73

42,60

57,50

81,76

39,40

974,51

7,52

631,89

41,08

2.956,15

44,53

64,30

8,08

43,50

95.307,74
2,92

16,49

51,16

69,05

27.006,46

98,19

47,32

21.773,21

1.170,29

280,57

5.579,59

4.748,85

3.565,12

383,45

3.041,39

968,71

5.215,22

95.307,74

1.886,32

15.765,76

33.049,36

44.606,30

27.006,46

21.176,64

5.829,82

21.773,21

1.170,29

0,07 %

1,34 %

1,14 %

0,86 %

0,09 %

0,73 %

0,23 %

1,25 %

22,87 %
0,45 %

3,78 %

7,93 %

10,70 %

6,48 %

5,08 %

1,40 %

5,22 %

0,28 %
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

11125

12223

8894

7743

7995

12808

8075

6410

353

371

3798

8454

4141

CPU 302

1900

12038

10069

2432

ORSE

ORSE

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

Préprio

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Entrada de energia elétrica bifasica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 12 disjuntores,
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v

Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),

curva B

Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padréo DIN (Europeu - linha branca),

curva C, corrente 5KA

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,30m

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 25mm (3/4")
Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 4mm?, 450/ 750v / 70°c

Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento
Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento

ALAMBRADO

- Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido em
pvc, fixada com tubos de aco galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00
m, exceto mureta

Fornecimento e instalagéo de rede de protegdo em nylon malha 10 x 10 cm para
quadra de esporte

ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS
Portdo em ferro, em tubo de ago galv. 2.1/2" e tela de ago galv revestido em

pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm,
malha 7,5x7,5cm,h=2m

Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em aco galv.3", com requadro e redes
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

m2

m?2

m?2

par

par

102
34

336,6

433,7

646

6,3

1.971,32

366,92

65,31
50,84
78,84
138,90
137,26
27,14
13,49
2,03
9,53
1.391,93

286,00

260,44

20,00

764,09

3.649,10

1.006,84

2.367,36

440,63

78,43
61,05
94,68

166,81
164,84
32,59
16,20
2,44
11,44
1.671,57
343,46

151.160,93

312,76

24,02

21.580,80

917,60

4.382,20

1.209,11

2.367,36

440,63

78,43
122,10
94,68
2.668,96
989,04
195,54
1.652,40
82,96
3.850,70
6.686,28
1.373,84

151.160,93

135.644,01

15.516,92

21.580,80

5.780,88

4.382,20

1.209,11

0,57 %

0,11 %

0,02 %
0,03 %
0,02 %
0,64 %
0,24 %
0,05 %
0,40 %
0,02 %
0,92 %
1,60 %
0,33 %
36,27 %

32,55 %

3,72 %

5,18 %

1,39 %

1,05 %

0,29 %
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10.4

1

12

121

12.2

12.3

7724

2311

2330

2323

104641

88412

2450

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

COMP 214 Préprio

00010848  SINAPI

Estrutura Metalica Movel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrdo Oficial em par 1
Tubo Galvanizado 2"

PINTURAS 1

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 demao de tinta a base m? 64,04
dezarcao e 02 demaos de tinta esmalte

Marcacao de quadra de esporte com tinta ep6xi (Medida pela area efetiva de m? 27,92
pintura)
Pintura p/ piso c/ aplicagéo de 2 demaos tinta novacor, cores ceramica, m? 215,67

concreto, verde ou azul - aplicagdo c/ rélo - R1

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM m? 119,89
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS m? 119,89

DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_03/2024

SERVICOS FINAIS 1
Limpeza geral m? 893,39
TOTEM DE INAUGURACAO PADRAO UN 1
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Decumento assinado digitalmente

b RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS
g L Data: 14/10/2025 16:26:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SE 270992105-7

8.500,80

28,22

45,03

8,96

9,42

2,88

2,52
2.827,94

829,13

10.208,61

7.771,62

33,89

54,08

10,76

11,31

3,46

7.098,74
3,03
3.396,07

995,70

10.208,61

7.771,62

2.170,32

1.509,91

2.320,61

1.355,96

414,82

7.098,74
2.706,97
3.396,07

995,70

2,45 %

1,86 %

0,52 %

0,36 %

0,56 %

0,33 %

0,10 %

1,70 %
0,65 %
0,81 %
0,24 %
347.048,69

69.723,92
416.772,61
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