
  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO AREIAS SINAPI - 06/2025 - Sergipe

ORSE - 06/2025 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 CPU 302 Próprio - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido em 
pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, 
exceto mureta

161 m² 433,7 312,76 135.644,01 32,55 32,55

 10170 ORSE Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 
esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 
Resistência

m² 646,0 69,05 44.606,30 10,70 43,25

 8806 ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa Camadas Reguralizadoras m² 646,0 51,16 33.049,36 7,93 51,18

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 260,0 111,37 28.956,20 6,95 58,13

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 215,67 98,19 21.176,64 5,08 63,21

 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

KG 956,08 16,49 15.765,76 3,78 66,99

 1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 
quadra de esporte

Alambrados e Gradis m² 646,0 24,02 15.516,92 3,72 70,71

 7724 ORSE Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial  em 
Tubo Galvanizado 2"

Urbanização de Parques e Praças par 1,0 10.208,61 10.208,61 2,45 73,16

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 250,0 37,48 9.370,00 2,25 75,41

 8454 ORSE Poste de concreto duplo T (DT)  7/600 - fornecimento e assentamento Entrada em Baixa Tensão un 4,0 1.671,57 6.686,28 1,60 77,02

 4555 ORSE Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado 
comargamassa de cimento e areia no traço 1:3

Meios-Fios e Guias m 123,2 47,32 5.829,82 1,40 78,41

 12038 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, 
quadrangular / losangular,  fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha  
7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

Esquadrias de Ferro m² 6,3 917,60 5.780,88 1,39 79,80

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 
transporte

Alvenarias de Pedra e Concretos para 
Fundações

m³ 8,83 631,89 5.579,59 1,34 81,14

 1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,0 cm

Argamassas m² 119,89 43,50 5.215,22 1,25 82,39

 3 ORSE Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima Serviços Iniciais de Obras Civis m² 892,0 5,58 4.977,36 1,19 83,59

 3272 ORSE Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos 
com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01

Conversão InfoWOrca m 115,6 41,08 4.748,85 1,14 84,73

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 30,0 153,81 4.614,30 1,11 85,83

B.D.I. Encargos Sociais
20,09% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Urbanização de Parques e Praças par 1,0 4.382,20 4.382,20 1,05 86,88

 3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais

m 336,6 11,44 3.850,70 0,92 87,81

 10528 ORSE Aluguel mensal de área Serviços mês 5,0 726,29 3.631,45 0,87 88,68

 6457 ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso 
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Conversão InfoWOrca m³ 1,206 2.956,15 3.565,12 0,86 89,53

 COMP 214 Próprio TOTEM DE INAUGURAÇÃO PADRÃO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UN 1,0 3.396,07 3.396,07 0,81 90,35

 151 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

Alvenarias de Vedação m² 47,3 64,30 3.041,39 0,73 91,08

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 893,39 3,03 2.706,97 0,65 91,73

 12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

Luminárias Externas un 16,0 166,81 2.668,96 0,64 92,37

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 6,0 441,86 2.651,16 0,64 93,01

 100945 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

TXKM 720,0 3,30 2.376,00 0,57 93,58

 11125 ORSE Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01 Entrada em Baixa Tensão un 1,0 2.367,36 2.367,36 0,57 94,14

 2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, 
verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

Outras Pinturas m² 215,67 10,76 2.320,61 0,56 94,70

 2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base 
dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte

Esmalte Sintético / Óleo m² 64,04 33,89 2.170,32 0,52 95,22

 9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

un 1,0 2.074,04 2.074,04 0,50 95,72

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de Concreto m² 646,0 2,92 1.886,32 0,45 96,17

 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

m 102,0 16,20 1.652,40 0,40 96,57

 2330 ORSE Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de 
pintura)

Outras Pinturas m² 27,92 54,08 1.509,91 0,36 96,93

 4141 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento Entrada em Baixa Tensão un 4,0 343,46 1.373,84 0,33 97,26

 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 119,89 11,31 1.355,96 0,33 97,58

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

Escavação Manual em Área Urbana m³ 18,65 66,83 1.246,38 0,30 97,88

 2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca Urbanização de Parques e Praças par 1,0 1.209,11 1.209,11 0,29 98,17

 11774 ORSE Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia Muros un 1,0 1.170,29 1.170,29 0,28 98,45

 00010848 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM Material UN 1,0 995,70 995,70 0,24 98,69

 8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços

un 6,0 164,84 989,04 0,24 98,93

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

Conversão InfoWOrca m² 119,89 8,08 968,71 0,23 99,16
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 6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

Conversão InfoWOrca UN 1,0 706,48 706,48 0,17 99,33

 4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira Demarcação de Quadras e Lotes m² 892,0 0,77 686,84 0,16 99,50

 12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un 1,0 440,63 440,63 0,11 99,60

 88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 119,89 3,46 414,82 0,10 99,70

 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

Aterros / Reaterros / Compactações m³ 8,611 44,53 383,45 0,09 99,80

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 37,31 7,52 280,57 0,07 99,86

 6410 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m Conversão InfoWOrca un 6,0 32,59 195,54 0,05 99,91

 7743 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva B

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 61,05 122,10 0,03 99,94

 7995 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0 94,68 94,68 0,02 99,96

 371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

un 34,0 2,44 82,96 0,02 99,98

 8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0 78,43 78,43 0,02 100,00

Total Geral 416.772,61

_______________________________________________________________
RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SE 270992105-7

Total sem BDI 347.048,69
Total do BDI 69.723,92
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