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MEMORIAL DESCRITIVO PARA A EXECUÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  
DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE 
MARÇO - ARACAJU/SE. 
 
 
I - OBJETIVO 
 
O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a execução de 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE 
MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. 
 
 
II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
 
 Para perfeito e completo acabamento das obras e serviços, a empreiteira se 
obriga, sob as responsabilidades legais nos termos do Código Civil Brasileiro, a 
prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento 
conveniente aos trabalhos. 
 A presença da Fiscalização da EMURB não implica a diminuição das 
responsabilidades acima citadas. 
 Deverá a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um 
profissional (engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA, como responsável 
geral da obra, e um auxiliar como encarregado geral. 
 As determinações da Fiscalização da EMURB que devem ser cumpridas não 
implicam corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares, 
cabendo à empreiteira promover os ensaios e as providências que julgue 
indispensáveis à qualidade e à segurança da obra. 
 
 
III - MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 
 Será de exclusivo critério da Fiscalização da EMURB a especificação 
complementar, a apreciação e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto 
poderá solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessários, 
os quais serão remunerados conforme planilha orçamentária. Os ensaios exigidos pela 
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Fiscalização da Emurb que não estiverem em planilha orçamentária deverão ser 
remunerados seguindo as mesmas condições contratuais e preços de mercado. Os 
ensaios poderão ser substituídos por certificados de ensaios emitidos por Órgãos 
Oficiais, desde que estes forneçam as principais características técnicas que permitam 
à Fiscalização da EMURB comprovar a qualidade. 
Para as obras e serviços que forem contratados caberá à empreiteira fornecer e 
conservar equipamento mecânico, ferramentas e equipamentos de proteção individual, 
referentes à segurança e higiene do trabalho, que deverão ser modernos e eficazes, 
aplicar mão-de-obra idônea de modo a reunir em serviços uma equipe homogênea e 
suficiente de operários, mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure 
progresso satisfatório das obras, bem como obter os materiais em quantidades 
suficientes para conclusão das obras no prazo fixado no contrato. 
 É de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentação à Fiscalização da 
EMURB, de todo e qualquer material a serem utilizados na obra, bem como os 
catálogos, mostruários, folhetos técnicos, etc. antes de sua aplicação, para análise e 
aprovação pela mesma. 
 A proposição de substituição de qualquer material por um similar e sua 
aceitação ou não pela Fiscalização da EMURB, não será motivo justificado para 
atraso na conclusão das obras. 
 A Fiscalização da EMURB não tomará conhecimento dos materiais que por 
acaso existam no canteiro da obra e não tenham sido encaminhados à aprovação, 
podendo inclusive solicitar a empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras, 
no prazo de 48 horas após a notificação fiscal. 
 
 
IV - INÍCIO DAS OBRAS 
 
 A empreiteira iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo 
contrato, a contar do recebimento da Ordem de Serviço fornecida pela EMURB. 
 
 
V - SEGUROS E ACIDENTES 
 

Correrá por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer 
acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados, sofrido pelos seus 
operários, usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso 
fortuito e danificação da obra em construção até definitiva aceitação dela pela 
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EMURB, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por 
fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 
 
VI - LICENÇAS E FRANQUIAS 
 
 A empreiteira é obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos 
serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas 
as leis, regulamentos e posturas referentes às obras, à segurança pública e às normas 
de segurança e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro 
pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS, 
etc.) e taxas de consumo de água, luz e força.  
 A empreiteira é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 
pagamento, às suas custas, das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras. 
 O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo hábil, pela 
empreiteira, e as cópias das matrículas em ambos os órgãos deverão ser apresentadas à 
Fiscalização. 
 
 
VII - LIVRO DE OCORRÊNCIAS 
 
 Todas as ordens de serviços e comunicações da Fiscalização da EMURB à 
empreiteira ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus 
efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorrências. 
 
 
VIII - ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE 
DOCUMENTAÇÃO 
 
 01 - Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação 
de todos os desenhos dos projetos, das especificações e demais documentos 
integrantes da documentação técnica fornecida pela EMURB para execução da Obra. 
 
 02 - Dos resultados desta verificação preliminar, a qual será feita antes da 
assinatura do contrato, deverá a empreiteira dar imediata comunicação escrita à 
EMURB, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenham sido observados, 
inclusive sobre quaisquer transgressões às normas técnicas, regulamentos ou leis em 
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam 
trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
01  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO   
01.001  LOCAÇÃO DE CONTAINER   
01.001.001  Locação de container - Escritório com 

banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 
 Especificação 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP  

01.001.002  Aluguel de banheiro químico, com 
limpezas diárias 

 Deverá ser executado seguindo a orientação da 
Fiscalização da EMURB  

01.002  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS   
01.002.001  Ligação Predial de Água em Mureta de 

Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta 
e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022 

 Especificação 1.07.08 do Sistema ORSE da CEHOP  

01.002.002  Instalação provisória de energia elétrica, 
aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor 

 Especificação 1.06.03 do Sistema ORSE da CEHOP  

01.003  PLACA DA OBRA   
01.003.001  Placa de obra em chapa aço galvanizado, 

instalada - Rev 02_01/2022 
 Especificação 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP  

02  ADMINISTRAÇÃO LOCAL   
02.001  Equipe Dirigente  A contratada será obrigada a ter no canteiro de obras uma 

equipe para administração e apoio à obra, seguindo a 
orientação da Fiscalização da EMURB   

03  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   
03.001  Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw 

ou aquivalente ) 
 Especificação 2.01.09 do Sistema ORSE da CEHOP  

04  SERVIÇOS PRELIMINARES   
04.001  Limpeza de ruas (varrição e remoção de 

entulhos) 
 Deverá ser executado seguindo a orientação da 

Fiscalização da EMURB  
05  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL 
  

05.001   Pintura de faixa - tinta base acrílica 
emulsionada em água - espessura de 0,5 
mm (SICRO 5213403) 

 Especificação 2.02.03 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.002   Pintura de setas e zebrados - tinta base 
acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,5 mm (SICRO 5213407) 

 Especificação 2.02.03 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.003  Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 
5213440) 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.004  Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 
5213464) 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.005  Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m 
(SICRO 5213444) 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  



 5 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – Aracaju – Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608. 

e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60 
 

 
 
 
IX - PROJETOS  
 

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos 
fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execução dos serviços, serão 
elaborados unicamente pela empreiteira e deverão ser apresentados à EMURB para 
aprovação, antes da sua execução, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas, 
aprovados pelos órgãos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverão ser 
assinados por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através 
de anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.).  
 
 
 

X - NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

 
 

OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

OBSERVAÇÃO 1: EM QUALQUER  PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS 
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ELE SE REFERE, COMO 
TAMBÉM DO          ORÇAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E 
RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE 
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERÃO SER USADOS SIMILARES. 
 
OBSERVAÇÃO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, O 
ORÇAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICAÇÕES DO 
SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ELE SE REFERE, SÃO COMPLEMENTARES 
ENTRE SI. 
 
HAVENDO DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVAÇÃO 2, 
DEVERÃO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS 

05.006   Fornecimento e implantação de suporte e 
travessa para placa de sinalização em 
madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO 
5216111) 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.007  Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - 
"Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para 
fixação - fornecimento e instalação 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  
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ESPECIFICAÇÕES, COM EXCEÇÃO DE DISCREPÂNCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS 
SERVIÇOS DO ORÇAMENTO E OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO 
SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO, 
DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO. 
 
OBSERVAÇÃO 3: AS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS 
ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERÊNCIA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE 
www.cehop.se.gov.br. 
 
OBSERVAÇÃO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP- 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, COM O QUAL 
FOI ELABORADO O ORÇAMENTO DA OBRA À QUAL ESTE MEMORIAL 
DESCRITIVO FAZ REFERÊNCIA, ESTÁ DISPONÍVEL PARA “DOWNLOAD”  
GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM 
CD, ATRAVÉS DE PAGAMENTO À CEHOP( VER INSTRUÇÕES PARA AQUISIÇÃO NO 
MESMO SITE). 


