EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAG

MEMORIAL DESCRITIVO PARA A EXECUCAO DE
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS
DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE
MARCO - ARACAJU/SE.

I- OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a execugdo de
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE
MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO - ARACAJU/SE.

II - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeito e completo acabamento das obras e servigos, a empreiteira se
obriga, sob as responsabilidades legais nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro, a
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

A presenca da Fiscalizacao da EMURB ndo implica a diminui¢do das
responsabilidades acima citadas.

Deverd a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um
profissional (engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA, como responsavel
geral da obra, e um auxiliar como encarregado geral.

As determinacdes da Fiscalizacao da EMURB que devem ser cumpridas nao
implicam corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares,
cabendo a empreiteira promover os ensaios € as providéncias que julgue
indispensaveis a qualidade e a seguranca da obra.

III - MATERIAIS E MAO DE OBRA

Serd de exclusivo critério da Fiscalizacao da EMURB a especificacio
complementar, a apreciacdo e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto
poderd solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessarios,
os quais serdo remunerados conforme planilha orcamentaria. Os ensaios exigidos pela
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Fiscalizagdo da Emurb que ndo estiverem em planilha orcamentédria deverdo ser
remunerados seguindo as mesmas condi¢Oes contratuais e precos de mercado. Os
ensaios poderdo ser substituidos por certificados de ensaios emitidos por Orgdos
Oficiais, desde que estes fornecam as principais caracteristicas técnicas que permitam
a Fiscalizacao da EMURB comprovar a qualidade.

Para as obras e servicos que forem contratados caberd a empreiteira fornecer e
conservar equipamento mecanico, ferramentas e equipamentos de protec¢ao individual,
referentes a seguranca e higiene do trabalho, que deverdo ser modernos e eficazes,
aplicar mao-de-obra idonea de modo a reunir em servi¢cos uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres, encarregados, € engenheiros civis, que assegure
progresso satisfatorio das obras, bem como obter os materiais em quantidades
suficientes para conclusio das obras no prazo fixado no contrato.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentacio a Fiscalizaciio da
EMURB, de todo e qualquer material a serem utilizados na obra, bem como os
catdlogos, mostrudrios, folhetos técnicos, etc. antes de sua aplicacdo, para anélise e
aprovacgdo pela mesma.

A proposi¢do de substituicdio de qualquer material por um similar e sua
aceitacdo ou nao pela Fiscalizacado da EMURB, ndo serd motivo justificado para
atraso na conclusao das obras.

A Fiscalizacio da EMURB ndo tomard conhecimento dos materiais que por
acaso existam no canteiro da obra e ndo tenham sido encaminhados a aprovacao,
podendo inclusive solicitar a empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras,
no prazo de 48 horas apos a notificacao fiscal.

IV - INICIO DAS OBRAS

A empreiteira iniciard os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo
contrato, a contar do recebimento da Ordem de Servi¢o fornecida pela EMURB.

V - SEGUROS E ACIDENTES

Correrda por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer
acidente no trabalho de execucdo das obras e servigos contratados, sofrido pelos seus
operdrios, usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso
fortuito e danificacdo da obra em construcdo até definitiva aceitacdo dela pela
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EMURB, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

VI - LICENCAS E FRANQUIAS

A empreiteira € obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes as obras, a seguranga publica e as normas
de seguranca e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro
pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS,
etc.) e taxas de consumo de agua, luz e forca.

A empreiteira € obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, as suas custas, das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras.

O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo habil, pela
empreiteira, e as copias das matriculas em ambos os 6rgdos deverdo ser apresentadas a
Fiscalizacao.

VII - LIVRO DE OCORRENCIAS

Todas as ordens de servicos e comunicacdes da Fiscalizacao da EMURB a
empreiteira ou vice-versa, serdao transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorréncias.

VIII - ESTUDO E~CONFERENCIA PRELIMINAR DE
DOCUMENTACAO

01 - Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacao
de todos os desenhos dos projetos, das especificacdoes € demais documentos
integrantes da documentacgdo técnica fornecida pela EMURB para execucdo da Obra.

02 - Dos resultados desta verificacdo preliminar, a qual serd feita antes da
assinatura do contrato, deverd a empreiteira dar imediata comunicagcdo escrita a
EMURB, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenham sido observados,
inclusive sobre quaisquer transgressoes as normas técnicas, regulamentos ou leis em
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam
trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.
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ITEM DESCRICAO DO ITEM NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

01 INSTALACAO DO CANTEIRO

01.001 LOCACAO DE CONTAINER

01.001.001 | Locacéao de container - Escrit6rio com Especificagdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022

01.001.002 | Aluguel de banheiro quimico, com Devera ser executado seguindo a orientagéo da
limpezas diarias Fiscalizagdo da EMURB

01.002 LIGACOES PROVISORIAS

01.002.001 | Ligacado Predial de Agua em Mureta de Especificagdo 1.07.08 do Sistema ORSE da CEHOP
Concreto, Provisoria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta
e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

01.002.002 | Instalagéo provisoria de energia elétrica, Especificacdo 1.06.03 do Sistema ORSE da CEHOP
aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

01.003 PLACA DA OBRA

01.003.001 | Placa de obra em chapa a¢o galvanizado, Especificacdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
instalada - Rev 02_01/2022

02 ADMINISTRACAO LOCAL

02.001 Equipe Dirigente A contratada seré obrigada a ter no canteiro de obras uma

equipe para administracao e apoio a obra, seguindo a
orientacdo da Fiscalizacdo da EMURB

03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

03.001 Caminhao carroc. madeira 4,0t ( 94,0 kw Especificagdo 2.01.09 do Sistema ORSE da CEHOP
ou aquivalente )

04 SERVICOS PRELIMINARES

04.001 Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de Devera ser executado seguindo a orientagao da
entulhos) Fiscalizacdo da EMURB

05 SINALIZACAO HORIZONTAL E
VERTICAL

05.001 Pintura de faixa - tinta base acrilica Especificagdo 2.02.03 do Sistema ORSE da CEHOP
emulsionada em agua - espessura de 0,5
mm (SICRO 5213403)

05.002 Pintura de setas e zebrados - tinta base Especificagao 2.02.03 do Sistema ORSE da CEHOP
acrilica emulsionada em agua - espessura
de 0,5 mm (SICRO 5213407)

05.003 Fornecimento e implantagao de placa de Especificagao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP
regulamentacdo em aco D = 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (SICRO
5213440)

05.004 Fornecimento e implantacao de placa de Especificagao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP
adverténcia em aco, lado de 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (SICRO
5213464)

05.005 Fornecimento e implantagao de placa de Especificagao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP

regulamentagcdo em aco, R1 lado 0,248 m
(SICRO 5213444)
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05.006 Fornecimento e implantagcéo de suporte e Especificagao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP
travessa para placa de sinalizagdo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO
5216111)

05.007 Placa de sinalizacao, dim.: 60 x 80 cm, - Especificagao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP

"Estacionamento Reservado -
Deficiente/ldosos", incluso barrote para
fixacao - fornecimento e instalacao

IX - PROJETOS

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos
fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execucdo dos servicos, serao
elaborados unicamente pela empreiteira e deverdo ser apresentados a EMURB para
aprovacao, antes da sua execucdo, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas,
aprovados pelos 6rgdos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverao ser
assinados por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através
de anotac¢do de responsabilidade técnica (A.R.T.).

X - NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

OBSERVACOES FINAIS

OBSERVACAOQO 1: EM QUALQUER PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS
ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, COMO
TAMBEM DO ORCAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E
RESPECTIVAS ESPECIFICACOES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERAO SER USADOS SIMILARES.

OBSERVACAO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICACf)ES, 0]
ORCAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, SAO COMPLEMENTARES
ENTRE SI.

HAVENDO DIS CREPANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVACAO 2,
DEVERAO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS
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ESPECIFICACOES, COM EXCECAQ DE DISCREPANCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS
SERVICOS DO ORCAMENTO E OS CRITERIOS DE MEDICAQ DAS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO,
DEVERAQ SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVICOS DO ORCAMENTO.

OBSERVACAO 3: AS ESPECIFICA(;()ES DO S!STEMA OIESE DA CEI:IOP AS QUAIS
ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERENCIA ESTAO DISPONIVEIS NO SITE
www.cehop.se.gov.br.

OBSERVACAO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS, COM O QUAL
FOI ELABORADO O ORCAMENTO DA OBRA A QUAL ESTE MEMORIAL
DESCRITIVO FAZ REFERENCIA, ESTA DISPONIVEL PARA “DOWNLOAD”
GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM
CD, ATRAVES DE PAGAMENTO A CEHOP( VER INSTRUCOES PARA AQUISICAO NO
MESMO SITE).
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