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e — g — “ MEMORIA DE CALCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizagédo ; Cod. Empreendimento: 07911
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO - ARACAJU/SE

DEFINICOES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 421

SS = Salario do servente = 1.320,00

SO = Salario do oficial = 1.885,40

Proporcao de servente/oficiais = 30% / 70%

SMC = Salario médio no canteiro (SSx30%+S0x70%) = 1.715,78

NPA = NO° de dias produtivos por ano = 286,63 dias

NPM = NO° de dias produtivos no més (286,63/12) = 23,8858 dias

TPO = Tempo médio de permanéncia do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses
PO = Prazo da obra em meses = 02

CVT = Custo do vale transporte = 4,50

CR = Custo da refeicdo (Café da manha e almogo) = 12,50

CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit basico = 207,14

SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54
CCB = Custo cesta basica = 175,00

A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diario da passagem (CVT x 2) = 9,00

CHP - Custo hordrio da passagem = (CDP/8,8) = 1,022727

PEP = Participagdo do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,489768
TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 224,38

B) ALIMENTAGAO
CHR - Custo horario da refeicdo (CR/8,8) = 1,420455
PER - Participacao do empregador na refeicao = 85%
TR - Custo total da refeicao (PER x THH x CHR) = 508,31

C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS
CE - Custo dos exames = 300,00
TMPO - Tempo médio de permanéncia do funcionario na obra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE x (THH/(12xNPMx8,8)) x (12/TMPO)) = 33,42

D) EPI’s
CMK - Custo mensal do KIT = 207,14
CHK - Custo horario do KIT (CMK/220) = 0,941545
TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 396,39

E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CMS - Custo mensal do seguro = 12,54
CHS - Custo horario do seguro (CMS/220) = 0,057
TS - Total do seguro (CHS * THH) = 24,00

F) CESTA BASICA
CCB - Custo cesta basica = 175,00
NTC = Numero de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 0,956818

TCB - Total da cesta basica ((HH / 220) * CCB) = 0,00
VALOR TOTAL =

1.186,50

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Péginal RptEncComplEquipeDirigente
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

MARCO - ARACAIJU/SE

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07911

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Aluguel de banheiro quimico, com limpezas didrias UNID
00017 /EMURBS més
COMPOSICAO ANALITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10390 /ORSE Aluguel de banheiro quimico, com limpezas didrias més 1,0000 669,02 669,02
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 669,02 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 669,02 | BDI (20,9700 %) 140,29 809,31
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
S 10390 /ORSE Aluguel de banheiro quimico, com limpezas didrias més 1,0000
cODIGO Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente ) UNID
00015/ EMURBS h
COMPOSIGCAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02788 /ORSE Caminh&o carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) h 1,0000 44,50 44,50
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 44,50 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 44,50 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9700 %) 9,33 53,83
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
E 02788 /ORSE Caminhdo carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) h 1,0000
cODIGO Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416/ ORSE un
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04676 /ORSE Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar m 0,1333 1,99 0,27
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004 40,80 0,02
04786 /ORSE Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6" cj 2,0000 12,56 25,12
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000848 31,50 0,03
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,002544 18,58 0,05
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0008 18,80 0,02
03331 /ORSE Cabo de cobre nG 16 mm2 - 4AWG Kg 0,4322 114,89 49,66

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE

MARCO - ARACAIJU/SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07911

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID

09416/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0010 10,80 0,01
02645 /ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un 1,0000 372,76 372,76
02378 /ORSE Vale transporte un 1,451968 4,50 6,53
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,014784 6,35 0,09
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,02772 193,41 5,36
00436 /ORSE Caixa de medicao bi ou trifédsica, em noril (policarbonato) un 1,0000 95,00 95,00
00414 /ORSE Cabo cobre rigido, isolado, 1l6mm2 - 450/750v / 70° m 30,0000 14,31 429,30
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0008 37,00 0,03
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,033264 13,00 0,43
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,001696 36,90 0,06
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0004 15,40 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0002 25,95 0,01
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0016 47,69 0,08
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0016 163,00 0,26
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,08316 175,00 14,55
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0002 28,00 0,01
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0014 11,60 0,02
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0014 10,22 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0002 327,80 0,07
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004 13,52 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0016 26,89 0,04
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,08316 4,90 0,41
03398 /SINAPI Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao un 1,0000 2,00 2,00
02392 /SINAPI Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000 67,13 67,13
00313 /ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000 1,55 3,10
02685 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 6,0000 6,71 40,26
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,001696 189,50 0,32
03379 /SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre un 1,0000 88,85 88,85

, sem conector

01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000 1,41 5,64
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,05016 135,37 6,79
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,01672 134,66 2,25
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,042504 12,60 0,54
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,013984 67,20 0,94

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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———— RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416/ 0ORSE un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,003696 18,20 0,07
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,011088 14,00 0,16
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 20,4000 0,79 16,12
00420 /SINAPI Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafuso un 1,0000 30,77 30,77
s e porcas
00367 /SINAPI Areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,07544 111,43 8,41
00208 /ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000 1,15 2,30
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0008 18,75 0,02
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 1,881264 14,00 26,34
MAO-DE-OBRA (112,54%)
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,0000 8,57 36,43
02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 8,0000 8,57 145,72

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 8,4800 6,00 108,14
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 1,881264 5,00 9,41

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,007392 300,00 2,22

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,08316 12,54 1,04
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 136,58 | MATERIAL 1.302,23 | CUSTO TOTAL 1.605,19 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 153,71 | SERV. TERCEIRO 12,67 | BDI (20,9700 %) 336,61 1.941,80

COMPOSICAO SINTETICA

* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00420 /SINAPI Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas un 1,0000
M 02685 /SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 6,0000
M 03379 /SINAPI Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 1,0000
M 03398 /SINAPI Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao un 1,0000
M 01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000
M 02392 /SINAPI Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000
M 00208 /ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000
M 00313 /ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 " un 2,0000
M 00414 /ORSE Cabo cobre rigido, isolado, l6mm2 - 450/750v / 70° m 30,0000
M 00436 /ORSE Caixa de medicao bi ou trifédsica, em noril (policarbonato) un 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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———— RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor UNID
09416/ 0ORSE un

COMPOSICAO SINTETICA

M 03398 /SINAPI Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao un 1,0000
M 01892 /SINAPI Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un 4,0000
M 02392 /SINAPI Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v un 1,0000
M 00420 /SINAPI Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas un 1,0000
O 00124 /ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem langcamento e adensamento m3 0,0800
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 8,0000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares — Pedreiro h 2,0000
O 10552 /ORSE Encargos Complementares — Eletricista h 8,0000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 2,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 8,0000
P 02436 /SINAPI Eletricista (horista) h 8,0000
cODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdéria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm — Rev 03_10/2022 p—
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00002667 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00002667 518,00 0,01
MATERIAL
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00042756 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambt Un ,00042756 10,22 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00005334 48,95 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un ,00006108 327,80 0,02
10790 /ORSE Prumo de face un ,00006108 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00006108 28,00 0,00
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00056 60,00 0,03
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0075 17,04 0,13
09813 /SINAPI Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de ag m 6,0000 5,20 31,20
ua predial (nbr 15561)
07098 /SINAPI Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial un 1,0000 3,71 3,71
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,0183 17,17 0,31
* E = Equipamento, ;n:aMaterial, P = Mado-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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mm—— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm — Rev 03_10/2022 o

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06036 /SINAPI Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,0000 14,47 14,47
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0300 17,37 0,52
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 2,8000 7,70 21,56
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1632 5,45 0,89
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0015337 189,50 0,29
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0060 7,37 0,04
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,0351 58,43 2,05
00 x 1100 mm, e =12 mm
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00024432 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00012216 13,52 0,00
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00154 25,50 0,04
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,9600 0,35 0,34
fundo de vigas
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00098 22,80 0,02
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00084 63,00 0,05
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 0,0300 46,26 1,39
amento
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0480 30,50 1,46
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0450 30,50 1,37
12773 /SINAPI Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoar un 1,0000 100,91 100,91
ia plana, classeb, horizontal (sem conexoes)
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,9600 0,22 0,21
brimento 20 mm
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 0,0300 450,00 13,50
servico de bombeamento (nbr 8953)
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00607164 14,00 0,09
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00202388 18,20 0,04
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00806885 67,20 0,54
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,02327462 12,60 0,29
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00056 32,30 0,02
01784 /ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" un 1,0000 0,54 0,54
05161 /ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un 2,0000 4,20 8,40
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00076685 31,50 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00230055 18,58 0,04
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00024432 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003054 10,80 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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mm—— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmet UNID

06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm — Rev 03_10/2022 N
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un ,88189471 4,50 3,97
02360 /ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un 2,0000 6,54 13,08
02260 /ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 1,0000 2,13 2,13
05207 /ORSE Caixa pléastica para protegdo de hidrdmetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000 76,99 76,99
01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000 5,03 10,06
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr ,00806885 6,35 0,05
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1839 7,19 1,32
01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000 6,32 25,28
00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 32,0000 0,21 6,72
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0151791 193,41 2,94
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,03015492 14,00 14,42
00082 /ORSE Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 2,4000 8,36 20,06
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00012216 15,40 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00005334 26,89 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,01821492 13,00 0,24
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0455373 4,90 0,22
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00014 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00014 37,24 0,01
10586 /ORSE Torquesa un ,00003468 36,90 0,00
05240 /ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2" un 1,0000 8,47 8,47
10585 /ORSE Arco de serra un ,00003468 19,90 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0015337 36,90 0,06
10578 /ORSE Formdo grande un ,00005334 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00002667 29,90 0,00
06313 /ORSE Lacre anti-fraude para hidrémetro em polipropileno UN 1,0000 0,90 0,90
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0455373 175,00 7,97
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00012216 40,80 0,01

MAO-DE-OBRA (112,54%)

02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,4000 8,57 25,50
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,2667 8,57 4,86
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1734 8,57 3,16
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 7,6685 6,00 97,79
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6108 8,57 11,13

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 6 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

MARCO - ARACAIJU/SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmet UNID
06096/ ORSE ro, Rede DN 50mm — Rev 03_10/2022 o
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,03015492 5,00 5,15
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0455373 12,54 0,57
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00404776 300,00 1,21
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 67,02 | MATERIAL 399,40 | CUSTO TOTAL 548,79 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,02 | ENC. ( 112,5400%) 75,42 | SERV. TERCEIRO 6,93 | BDI(20,9700 %) 115,08 663,87
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 20,0000
M 01784 /ORSE Plug pvc rigido roscavel =1/2" un 1,0000
M 02260 /ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 1,0000
M 02360 /ORSE Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un 2,0000
M 05161 /ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" un 2,0000
M 05240 /ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2" un 1,0000
M 06313 /ORSE Lacre anti-fraude para hidrdmetro em polipropileno UN 1,0000
M 06036 /SINAPI Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un 1,0000
M 07098 /SINAPI Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial un 1,0000
M 09813 /SINAPI Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1 m 6,0000
M 09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,0000
M 12773 /SINAPI Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classek un 1,0000
O 00026 /ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 0,0210
O 00076 /ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagdo m3 1,3260
O 02497 /ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 1,3470
O 06083 /ORSE Mureta Pré-Moldada para Liga¢des Domiciliares de Agua un 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 1,0000
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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P ———— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Limpeza de ruas (varrigdo e remocgdo de entulhos) UNID
06191/ O0RSE 2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

02450 /ORSE Caminhdo basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalente) h 0,0000 66,39 0,06
MATERIAL

10788 /ORSE P4 quadrada un ,00000558 36,90 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un ,00284278 14,00 0,04
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00000558 18,20 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00002234 67,20 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00006422 12,60 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un ,00000558 189,50 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00005026 13,00 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un , 00012566 4,90 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00001675 14,00 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un ,00012566 175,00 0,02
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00000279 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00000837 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,00262776 4,50 0,01
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr ,00002234 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un ,00004188 193,41 0,01

MAO-DE-OBRA (112,54%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,02792371 6,00 0,36
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un , 00012566 12,54 0,00
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,00284278 5,00 0,01
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00001117 300,00 0,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,17 | MATERIAL 0,08 | CUSTO TOTAL 0,51 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,06 | ENC. ( 112,5400%) 0,19 | SERV. TERCEIRO 0,01 | BDI (20,9700 %) 0,11 0,62

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD

O 05073 /ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (conservagdo) densidade=1,5t/m3 tkm 0,0626

O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0278

P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0278
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

MARCO - ARACAIJU/SE

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07911

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Locacdo de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 UNID
04657/ ORSE més
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04298 /ORSE Aluguel de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado més 1,0000 1.600,00 1.600,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1.600,00 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 1.600,00 | BDI (20,9700 %) 335, 52 1,935, 52
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
S 04298 /ORSE Aluguel de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado més 1,0000
cODIGO Placa de obra em chapa ag¢o galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 UNID
00051 /0RSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001 518,00 0,05
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001 246,00 0,02
MATERIAL
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0135 175,00 2,36
06995 /ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,0000 3,51 3,51
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002 31,50 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006 18,58 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2536 4,50 1,14
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0023 6,35 0,01
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000 7,19 28,76
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 193,41 0,87
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
04813 /SINAPI Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p m2 1,0000 260,00 260,00
ostes para fixacao)
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 18,20 0,01
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002 48,95 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0023 67,20 0,15

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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mmm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 UNID
00051/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 12,60 0,09
05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500 17,04 2,56
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0018 14,00 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0004 189,50 0,08
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,90 0,07
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0004 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 13,00 0,07
MAO-DE-OBRA (112,54%)
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,0000 8,57 18,21
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000 6,00 25,50
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 20,57 | MATERIAL 304,04 | CUSTO TOTAL 349,88 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 112,5400%) 23,14 | SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (20,9700 %) 73,37 423,25

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000
M 06995 / ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,0000
M 04813 /SINAPI Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22%*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca m2 1,0000
M 05075 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 2,0000
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 2,0000
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1,0000

cODIGO Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagdo - fornecim UNID

12507/ ORSE ento e instalacéo un

COMPOSIGAO ANALIITICA
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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o RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagdo - fornecim UNID
12507/ ORSE ento e instalacéo un

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13329 /ORSE Placa de sinalizacgdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso bar un 1,0000 225,98 225,98
rote para fixacdo - fornecimento e instalagdo
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 225,98 | CUSTO TOTAL 225,98 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9700 %) 47,39 273,37
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 13329 /ORSE Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagac un 1,0000
céDIGO Agco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundag¢d UNID
00141/ORSE es - Rl kg

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE Vale transporte un 0,011165 4,50 0,05
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,000084 14,00 0,00
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,4000 0,22 0,09

brimento 20 mm
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,4000 0,35 0,14

fundo de vigas
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0200 30,50 0,61
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000028 18,20 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,000112 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00021 193,41 0,04
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,014252 14,00 0,20
00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 1,0000 8,36 8,36
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000007 31,50 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,00063 175,00 0,11
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000021 18,58 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000014 19,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000014 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,00063 4,90 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,000252 13,00 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,000112 67,20 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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P ———— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
céDIGO Agco CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundag¢d UNID
00141/ORSE es - Rl kg

COMPOSICAO ANALIITICA

céDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000014 36,90 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000014 189,50 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,000322 12,60 0,00
MAO-DE-OBRA (112,54%)
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0700 8,57 1,28
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0700 6,00 0,89
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,000056 300,00 0,02
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00063 12,54 0,01
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,014252 5,00 0,07
RESUMO DA COMPOSICZ:\O MAO DE OBRA 1,02 | MATERIAL 9,61 | CUSTO TOTAL 11,88 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 1,15 | SERV. TERCEIRO 0,10 | BDI (20,9700 %) 2,49 14,37

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm un 0,4000
M 39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas un 0,4000
M 43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0200
M 00082 /ORSE Ago ca—-60 4,2 a 9,5 mm kg 1,0000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,0700
O 10555 /ORSE Encargos Complementares — Armador h 0,0700
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,0700
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0700

cODIGO Coleta e carga manuais de entulho UNID

00026/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
Oculos branco protecgéo pr 0,0008 6,35 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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P ———— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Coleta e carga manuais de entulho UNID
00026/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

CcODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,0006 14,00 0,01
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 189,50 0,04
10788 /ORSE Pa& quadrada un 0,0002 36,90 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 00,0001 31,50 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

MAO-DE-OBRA (112,54%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,00 12,75
SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06

10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,00 | MATERIAL 3,13 | CUSTO TOTAL 16,57 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 6,75 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9700 %) 3,47 20,04

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD

O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 1,0000

P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem langamento e adensamento UNID
00124 /ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

céDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0036 14,00 0,05
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE
MARCO - ARACAIJU/SE

Cod. Empreendimento : 07911

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem langamento e adensamento UNID

00124/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012 18,20 0,02
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0048 67,20 0,32
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0138 12,60 0,17
04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090 134,66 28,14
04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,6270 135,37 84,88
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0012 189,50 0,23
01379 /SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 255,0000 0,79 201,45
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0270 175,00 4,73
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006 31,50 0,02
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018 18,58 0,03
02378 /ORSE Vale transporte un 0,5646 4,50 2,54
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0048 6,35 0,03
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0090 193,41 1,74
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,6108 14,00 8,55
00367 /SINAPI Areia grossa — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430 111,43 105,08
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0270 4,90 0,13
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0108 13,00 0,14
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0012 36,90 0,04

MAO-DE-OBRA (112,54%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000 6,00 76,51
SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024 300,00 0,72
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0270 12,54 0,34
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,6108 5,00 3,05

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 36,00 | MATERIAL 438,29 | CUSTO TOTAL 518,91 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 40,51 | SERV. TERCEIRO 4,11 | BDI (20,9700 %) 108,82 627,73
COMPOSICAO SINTETICA

* céDIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR UN QTD
M 00367 /SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,9430
M 01379 /SINAPI Cimento portland composto cp i1i-32 kg 255,0000
M 04718 /SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 00,6270
M 04721 /SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,2090

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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| —————— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac  SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (bl/b2), sem langamento e adensamento UNID
00124 /0ORSE m3

COMPOSICAO SINTETICA

O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 6,0000
cODIGO Concreto simples usinado fck=2lmpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura UNID
00127/ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 518,00 0,02
MATERIAL
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 189,50 0,06
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 12,60 0,07
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 67,20 0,13
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 18,20 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe Db) un 0,001512 14,00 0,02
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui m3 1,0000 450,00 450,00
servico de bombeamento (nbr 8953)
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 1,0000 46,26 46,26
amento
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
00158 /ORSE Almogo (Participacgdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,00198 6,35 0,01
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 10,80 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 31,50 0,01
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 40,80 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

MARCO - ARACAIJU/SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07911

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura UNID

00127/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,01134 175,00 1,98
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 29,90 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 19,90 0,00
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 36,90 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,90 0,06
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 13,00 0,06
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 193,41 0,73

MAO-DE-OBRA (112,54%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,00 20,66
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 8,57 6,56
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 8,57 3,28
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 8,57 6,56
SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 17,44 | MATERIAL 503,97 | CUSTO TOTAL 542,78 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,03 | ENC. ( 112,5400%) 19,62 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (20,9700 %) 113,82 656,60
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea m3 1,0000
M 44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento m3 1,0000
O 00128 /ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acaban m3 1,0000

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S =

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Servigo de terceiro, O =

Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE - .
MARCO - ARACAJU/SE Cod. Empreendimento : 07911

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares - Armador UNID

10555/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10586 /ORSE Torquesa un 0,0002 36,90 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
10585 /ORSE Arco de serra un 0,0002 19,90 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43

SERVICOS DE TERCEIROS

10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 2,95 | CUSTO TOTAL 3,64 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9700 %) 0,76 4,40
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10585 /ORSE Arco de serra un 0,0002
M 10586 / ORSE Torquesa un 0,0002
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE
MARCO - ARACAIJU/SE

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

. ] Cod. Empreendimento : 07911
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares - Armador UNID
10555/ ORSE h

COMPOSICAO SINTETICA

M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares — Carpinteiro UNID
10551/ ORSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001 518,00 0,05
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001 246,00 0,02

MATERIAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0001 29,90 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0007 6,35 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002 48,95 0,01
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007 67,20 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

MARCO - ARACAIJU/SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07911

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares — Carpinteiro UNID

10551 /0RSE h
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 2,95 | CUSTO TOTAL 3,71 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,07 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI(20,9700 %) 0,78 4,49
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
E 11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001
E 11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10577 / ORSE Serrote 40cm un 0,0001
M 10578 /ORSE Formdo grande un 0,0002
M 10579 / ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0002
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0007
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE
MARCO - ARACAIJU/SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07911

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares — Eletricista UNID
10552/ 0ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007 67,20 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001 37,00 0,00
11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002 163,00 0,03
11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002 47,69 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 26,89 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 175,00 0,79
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
SERVIGCOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 2,99 | CUSTO TOTAL 3,68 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9700 %) 0,77 4,45
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 10579 / ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002
M 11241 /ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002
M 11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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mmm— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares — Eletricista UNID
10552/ ORSE h

COMPOSICAO SINTETICA

M 11240 /ORSE Alicate com isolamento un 0,0002
M 11241 /ORSE Alicate volt—-amperimetro un 0,0002
M 11242 /ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
cODIGO Encargos Complementares - Encanador UNID
10554 /0ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004 60,00 0,02
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006 63,00 0,04
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004 32,30 0,01
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007 22,80 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,0001 19,57 0,00
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,0001 37,24 0,00
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 175,00 0,79
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,0008 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 21 RptRelacaoComposicoesEmprForm




[ T P ——

RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE - .
MARCO - ARACAJU/SE Cod. Empreendimento : 07911

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 22

cODIGO Encargos Complementares - Encanador UNID

10554 /ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011 25,50 0,03

SERVICOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,06 | CUSTO TOTAL 3,75 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9700 %) 0,79 4,54
COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006
M 11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004
M 11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protegdo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,0001
M 10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,0001
M 10596 / ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
M 11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011
M 11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
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X RELACAO DE COMPOSIC@ES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAIJU/SE ' '

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares - Encanador UNID

10554/ 0ORSE h

COMPOSICAO SINTETICA

S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID

10550/ ORSE h

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002 15,40 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,01
10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001 25,95 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005 10,80 0,01
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007 10,22 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,60 0,01
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001 28,00 0,00
01651 /ORSE 6culos branco protecgido pr 0,0008 6,35 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 40,80 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular un 0,0006 14,00 0,01
11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 18,75 0,01
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE - .
MARCO - ARACAJU/SE Cod. Empreendimento : 07911

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
CcODIGO SERVICOS DE TERCEIROS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

10362 /ORSE

RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,03 | CUSTO TOTAL 3,72 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9700 %) 0,78 4,50
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0654
M 04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005
M 04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,0004
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,0002
M 10790 /ORSE Prumo de face un 0,0001
M 11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,0001
M 11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007
M 11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,0007
M 11247 /ORSE Serra marmore un 0,0001
M 11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002
M 11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10282 /ORSE Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE - .
MARCO - ARACAJU/SE Cod. Empreendimento : 07911

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Encargos Complementares - Pedreiro UNID
10550/ ORSE h
COMPOSICAO SINTETICA
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Encargos Complementares — Servente UNID
10549/ ORSE h
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0045 175,00 0,79
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0008 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002 36,90 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 189,50 0,04
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00
SERVIGCOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,00 | MATERIAL 3,13 | CUSTO TOTAL 3,82 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 0,00 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9700 %) 0,80 4,62
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRICAO DO INSUMO/SERVIGCO AUXILIAR UN QTD
M 01651 /ORSE Oculos branco protecéo pr 0,0008
M 02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941
M 04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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P ———— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Encargos Complementares — Servente UNID
10549/ ORSE h

COMPOSICAO SINTETICA

M 04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001
M 10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045
M 10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045
M 10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018
M 10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0002
M 02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002
M 12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023
M 12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008
M 12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002
M 12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006
M 00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,1018
M 00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015
S 10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois paes com manteiga) un 0,1018
S 10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004
S 10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045
cODIGO Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m UNID
02497/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003 31,50 0,01
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0006 189,50 0,11
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0006 36,90 0,02
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054 13,00 0,07
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0135 4,90 0,07
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,0135 175,00 2,36
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069 12,60 0,09
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045 193,41 0,87
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0018 14,00 0,03
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006 18,20 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

MARCO - ARACAIJU/SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m UNID
02497/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024 67,20 0,16
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,3054 14,00 4,28
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009 18,58 0,02
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0024 6,35 0,02
02378 /ORSE Vale transporte un 0,2823 4,50 1,27
MAO-DE-OBRA (112,54%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,0000 6,00 38,26
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012 300,00 0,36
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,3054 5,00 1,53
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135 12,54 0,17
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 18,00 | MATERIAL 9,39 | CUSTO TOTAL 49,71 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 20,26 | SERV. TERCEIRO 2,06 | BDI (20,9700 %) 10,42 60,13
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 3,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 3,0000
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889/ ORSE m2
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000853 246,00 0,02
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000853 518,00 0,04
MATERIAL
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0024518 12,60 0,03
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao — br m 0,0610 17,17 1,05
uta
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006396 14,00 0,01
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500 30,50 4,58
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1085188 14,00 1,52

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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| —————— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac  SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,001599 193,41 0,31
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,6130 7,19 4,41
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,004797 175,00 0,84
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000213 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000639 18,58 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0758295 4,50 0,34
01651 /ORSE Oculos branco protecdo pr 0,0007675 6,35 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0019188 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,004797 4,90 0,02
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001706 26,89 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un 0,0001706 15,15 0,00
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,0000853 29,90 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000426 36,90 0,00
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200 7,37 0,15
05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000 17,37 1,74
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250 17,04 0,43
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5440 5,45 2,96
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000426 189,50 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007675 67,20 0,05
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,1170 58,43 6,84

00 x 1100 mm, e =12 mm

11244 /ORSE Martelo com unha un 0,0001706 48,95 0,01
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002132 18,20 0,00

MAO-DE-OBRA (112,54%)

01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,8530 8,57 15,54
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2130 6,00 2,72
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,004797 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004264 300,00 0,13
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1085188 5,00 0,54
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 8,59 | MATERIAL 25,32 | CUSTO TOTAL 44,37 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,06 | ENC. ( 112,5400%) 9,67 SERV. TERCEIRO 0,73 | BDI (20,9700 %) 9,30 53,67
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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P ———— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 UNID
10889/ ORSE m2

COMPOSICAO ANALIITICA

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = m2 0,1170
M 02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0200
M 04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5440
M 05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250
M 05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000
M 06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 0,0610
M 43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,1500
M 01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,6130
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,2130
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,8530
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,2130
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,8530
cODIGO Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acabamento UNID
00128/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,000036 518,00 0,02
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,000036 246,00 0,01
MATERIAL
04722 /ORSE Colher de pedreiro un 0,000144 18,80 0,00
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,00018 10,80 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,211302 4,50 0,95
01651 /ORSE 6culos branco protecgéo pr 0,00198 6,35 0,01
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,00378 193,41 0,73
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un 0,256536 14,00 3,59
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un 0,000252 10,22 0,00
11247 /ORSE Serra marmore un 0,000036 327,80 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARGCO - ARACAJU/SE ' '

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Langcamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acabamento UNID

00128/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,000486 18,58 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,001512 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,000504 18,20 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,00198 67,20 0,13
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,005796 12,60 0,07
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,000324 189,50 0,06
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,000144 18,75 0,00
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,000072 13,52 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,000252 11,60 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un 0,000072 48,95 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,000072 26,89 0,00
11243 /ORSE Martelo sem unha un 0,000036 28,00 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un 0,000036 25,95 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un 0,000072 15,40 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,000324 36,90 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,004536 13,00 0,06
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,01134 4,90 0,06
10586 /ORSE Torquesa un 0,000036 36,90 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un 0,000036 19,90 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,000162 31,50 0,01
10577 /ORSE Serrote 40cm un 0,000036 29,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,01134 175,00 1,98
10578 /ORSE Formdo grande un 0,000072 15,15 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un 0,000072 40,80 0,00

MAO-DE-OBRA (112,54%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200 6,00 20,66
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600 8,57 6,56
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800 8,57 3,28
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600 8,57 6,56
SERVICOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE Refeicdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,256536 5,00 1,28
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,001008 300,00 0,30
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,01134 12,54 0,14

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

Servigo Auxiliar
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P ———— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Langcamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocagdo, adensamento e acabamento UNID
00128/ ORSE m3

COMPOSICAO ANALIITICA

RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 17,44 | MATERIAL 7,71 | CUSTO TOTAL 46,52 PRECO TOTAL

EQUIPAMENTO 0,03 | ENC. ( 112,5400%) 19,62 | SERV. TERCEIRO 1,72 | BDI (20,9700 %) 9,76 56,28

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200
O 10550 / ORSE Encargos Complementares — Pedreiro h 0,3600
O 10551 /ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600
O 10555 /ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800
P 00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1800
P 01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,3600
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,6200
cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID
06083/ ORSE un
COMPOSIGAO ANALIITICA
cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE Serra circular eletrica portatil un ,00002667 518,00 0,01
11248 /ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un ,00002667 246,00 0,01
MATERIAL
39315 /SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e un 0,9600 0,35 0,34
fundo de vigas
01347 /SINAPI Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 m2 0,0351 58,43 2,05
00 x 1100 mm, e =12 mm
10788 /ORSE P& quadrada un 0,0002561 36,90 0,01
10592 /ORSE Lima chata 12" un 0,00004 37,24 0,00
10593 /ORSE Praio simples 30cm un 0,00004 19,57 0,00
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0122913 4,90 0,06
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un ,00491652 13,00 0,06
10586 /ORSE Torquesa un ,00003468 36,90 0,00
10789 /ORSE Nivel de bolha de madeira un ,00012216 15,40 0,00
10790 /ORSE Prumo de face un ,00006108 25,95 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE . .
MARCO - ARACAJU/SE Cod. Empreendimento : 07911

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

CcODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligag¢des Domiciliares de Agua UNID

06083/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11243 /ORSE Martelo sem unha un ,00006108 28,00 0,00
11244 /ORSE Martelo com unha un ,00005334 48,95 0,00
11245 /ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un ,00042756 11,60 0,01
11246 /ORSE Escala métrica de bambu Un ,00042756 10,22 0,00
05207 /ORSE Caixa pléastica para protegdo de hidrdmetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000 76,99 76,99
04174 /ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003054 10,80 0,00
04722 /ORSE Colher de pedreiro un ,00024432 18,80 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un ,00038415 18,58 0,01
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un ,00012805 31,50 0,00
10585 /ORSE Arco de serra un ,00003468 19,90 0,00
10282 /ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) un ,00012216 40,80 0,01
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0122913 175,00 2,15
10577 /ORSE Serrote 40cm un ,00002667 29,90 0,00
10578 /ORSE Formdo grande un ,00005334 15,15 0,00
10579 /ORSE Chave de fenda chata 30 cm un ,00005334 26,89 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un ,21538391 4,50 0,97
09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,8000 7,70 13,86
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un ,00163884 14,00 0,02
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un ,00054628 18,20 0,01
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par ,00215845 67,20 0,15
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par ,00628222 12,60 0,08
34492 /SINAPI Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, m3 0,0300 450,00 13,50

servico de bombeamento (nbr 8953)
06193 /SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br m 0,0183 17,17 0,31
uta

05069 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0300 17,37 0,52
05068 /SINAPI Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0075 17,04 0,13
04509 /SINAPI Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,1632 5,45 0,89
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002561 189,50 0,05
11247 /ORSE Serra marmore un ,00006108 327,80 0,02
11257 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00016 32,30 0,01
11253 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00044 25,50 0,01
11254 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00028 22,80 0,01
11255 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00024 63,00 0,02

* E = Equipamento,

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE
MARCO - ARACAIJU/SE

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07911

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar

Pagina 33

cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID
06083/ ORSE un
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11256 /ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00016 60,00 0,01
39017 /SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co un 0,9600 0,22 0,21
brimento 20 mm
11264 /ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un ,00012216 13,52 0,00
11265 /ORSE Martelo de borracha com cabo un ,00024432 18,75 0,00
44535 /SINAPI Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc m3 0,0300 46,26 1,39
amento
43132 /SINAPI Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,0480 30,50 1,46
43130 /SINAPI Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,0450 30,50 1,37
02692 /SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 1 0,0060 7,37 0,04
00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" 12,0000 0,21 2,52
00082 /ORSE Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 2,4000 8,36 20,06
00158 /ORSE Almogo (Participagdo do empregador) un ,27805652 14,00 3,89
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0040971 193,41 0,79
01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000 5,03 10,06
01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000 6,32 25,28
01569 /ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1839 7,19 1,32
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr ,00215845 6,35 0,01
MAO-DE-OBRA (112, 54%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,2805 6,00 16,33
00378 /SINAPI Armador (horista) h 0,1734 8,57 3,16
04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6108 8,57 11,13
01213 /SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 0,2667 8,57 4,86
02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000 8,57 7,29
SERVICOS DE TERCEIROS
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj ,00109256 300,00 0,33
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0122913 12,54 0,15
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un ,27805652 5,00 1,39
RESUMO DA COMPOSIGAO MAO DE OBRA 20,12 | MATERIAL 180,66 | CUSTO TOTAL 225,32 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,02 | ENC. ( 112,5400%) 22,65 | SERV. TERCEIRO 1,87 | BDI (20,9700 %) 47,25 272,57
COMPOSICAO SINTETICA
* CODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
M 00980 /ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" m 12,0000
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X RELAGAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizac  SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAIJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Mureta Pré-Moldada para Ligacdes Domiciliares de Agua UNID
06083/ ORSE un

COMPOSICAO SINTETICA

M 01209 /ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2" un 4,0000
M 01690 /ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 2,0000
M 05207 /ORSE Caixa pléstica para protegdo de hidrdmetro c/tampa articulada em policarbonato un 1,0000
M 09856 /SINAPI Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,8000
O 00127 /ORSE Concreto simples usinado fck=21lmpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura m3 0,0300
O 00141 /ORSE Ago CA - 60 & 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura kg 2,4000
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 1,0000
O 10550 / ORSE Encargos Complementares — Pedreiro h 0,6000
O 10554 /ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000
O 10889 /ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 m2 0,3000
P 02696 /SINAPI Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000
P 04750 /SINAPI Pedreiro (horista) h 00,6000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacgdo UNID
00076/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA
cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008 67,20 0,05
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002 18,20 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023 12,60 0,03
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0002 189,50 0,04
10788 /ORSE Pa& quadrada un 0,0002 36,90 0,01
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0006 14,00 0,01
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 13,00 0,02
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02
10492 /ORSE Cesta Béasica un 0,0045 175,00 0,79
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE Oculos branco protecgéo pr 0,0008 6,35 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE - .
MARCO - ARACAJU/SE Cod. Empreendimento : 07911

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$

cODIGO Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagdo UNID

00076/ ORSE m3
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 193,41 0,29
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,1018 14,00 1,43

MAO-DE-OBRA (112,54%)
06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000 6,00 12,75
SERVICOS DE TERCEIROS
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,1018 5,00 0,51
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 6,00 | MATERIAL 3,13 | CUSTO TOTAL 16,57 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 | ENC. ( 112,5400%) 6,75 | SERV. TERCEIRO 0,69 | BDI (20,9700 %) 3,47 20,04
COMPOSICAO SINTETICA
* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD
O 10549 /ORSE Encargos Complementares - Servente 1,0000
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 1,0000
cODIGO Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (conservacdo) densidade=1,5t/m?3 PROD. EQUIPE UNID
05073/ ORSE 253,00 tkm
COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT QTD PROD CUSTO PROD QTD IMPR CUSTO IMPR CUSTO TOTAL
02450 /ORSE Caminh&o basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170, Okw h 0,0000 66,39 284,61 27,717 0,00

ou equivalente)

CODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara un 0,0000004 189,50 0,00
10599 /ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000036 13,00 0,00
10788 /ORSE P4 quadrada un 0,0000004 36,90 0,00
12893 /SINAPI Bota de seguranca com bigqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000016 67,20 0,00
12892 /SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000046 12,60 0,00
12894 /SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000004 18,20 0,00
12895 /SINAPI Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0000012 14,00 0,00
02378 /ORSE Vale transporte un 0,0001882 4,50 0,00
00158 /ORSE Almog¢o (Participagdo do empregador) un 0,0002036 14,00 0,00

* E = Equipamento,

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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P ———— RELAGAO DE COMPOSIGCOES DO EMPREENDIMENTO
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza¢ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE Cod. Empreendimento : 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE MARCO - ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
cODIGO Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (conservagdo) densidade=1,5t/m3 PROD. EQUIPE UNID
05073/ ORSE 253,00 tkm

COMPOSICAO ANALIITICA

cODIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE Protetor auricular un 0,000009 4,90 0,00
10492 /ORSE Cesta Bésica un 0,000009 175,00 0,00
04729 /ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000002 31,50 0,00
04728 /ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000006 18,58 0,00
01651 /ORSE Oculos branco protegéo pr 0,0000016 6,35 0,00
00941 /ORSE Fardamento com mangas curta un 0,000003 193,41 0,00

MAO-DE-OBRA (112,54%)

06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h ,00197628 6,00 0,03
SERVIGCOS DE TERCEIROS
10761 /ORSE Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga) un 0,0002036 5,00 0,00
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000008 300,00 0,00
10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,000009 12,54 0,00
RESUMO DA COMPOSICAO MAO DE OBRA 0,01 | MATERIAL 0,00 | CUSTO TOTAL 1,17 PRECO TOTAL
EQUIPAMENTO 1,14 | ENC. ( 112,5400%) 0,02 | SERV. TERCEIRO 0,00 | BDI (20,9700 %) 0,25 1,42

COMPOSICAO SINTETICA

* cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO/SERVIGO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR
E 02450 /ORSE Caminhdo basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalente) h 1,0000 1,00 0,00
O 10549 /ORSE Encargos Complementares — Servente h 0,0020
P 06111 /SINAPI Servente de obras (horista) h 0,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Servigo de terceiro, O = Servigo Auxiliar
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EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS SICRO

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA Sergipe

Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023

5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm

Producéo da equipe

163,23 m?

Valores em reais (R$)

Utilizacao Custo Horario
Operativanprodutiv  Produtivo Improdutivo

A - EQUIPAMENTOS Juantidad

Custo
Horario Total

Caminhao demarcador de faixas com

E9644 sistema de pintura a frio - 28 KW/115 KW 1,00000 1,00 0,00 367,9469 151,1915 367,9469

Custo horario total de equipamentos 367,9469

B - MAO DE OBRA Quantidad Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9853 Pré-marcador 1,00000 h 19,9577 19,9577

P9824 Servente 4,00000 h 19,9284 79,7136

Custo horario total de mao de obra 99,6713

Custo horario total de execugao 467,6182

Custo unitario de execucao 2,8648

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidad Unidade Preco Unitario Custo Unitario

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,10000 kg 10,8850 1,0885

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000 kg 11,6307 4,0707

M2036 Tmte’l a base de resina agnhcg gmulsmnada 0,50000 | 22,7951 11,3976

em &gua para demarcagao vidria

M2044 Tintell a base de r,esina acrllica.gr.nulsionada 0,00097 | 22,7951 0,0221
em &gua para pré-marcagao viaria

Custo unitario total de material 16,5789

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario

Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

19,4437

Custo Unitari

E - TEMPO FIXO Codigo Juantidad Unidade

Custo Unitario

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B -

M2037 e . 5914655 0,00010 t 32,4400 0,0032
Caminhao carroceria 15 t
M2038 Micrc‘)esf—eras reﬂetiyas de vidro tipo II-A - 5914655 0,00035 t 32,4400 0,0114
Caminhan carrnceria 15 t
Tinta a base de resina acrilica emulsionada
M2036 em agua para demarcagdo vidria - Caminhao 5914655 0,00080 t 32,4400 0,0260
carroceria 15t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0406
F - MOMENTO DE TRANSPORTE duantidad' Unidade N RDPMT 3 Custo Unitario
M2o37 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - 0,00010  tkm 5914449 5914464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
M2o3g Microesferas refletivas de vidro tipo I-A - h0035 4 5914449 5914464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
Tinta a base de resina acrilica emulsionada
M2036 em agua para demarcagdo vidria - Caminhao 0,00080 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

19,48

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA Sergipe
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Produgéo da equipe
5213407 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5

30,18 m2
Valores em reais (R$)

Utilizacao Custo Horario

A - EQUIPAMENTOS Juantidad

Operativanprodutiv  Produtivo Improdutivo

Custo
Horario Total
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EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

Caminhao demarcador de faixas com

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS SICRO

E9644 sistema de pintura a frio - 28 KW/115 KW 1,00000 1,00 0,00 367,9469 151,1915 367,9469

Custo horario total de equipamentos 367,9469

B - MAO DE OBRA Quantidad Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9853 Pré-marcador 1,00000 h 19,9577 19,9577

P9824 Servente 4,00000 h 19,9284 79,7136

Custo horario total de mao de obra 99,6713

Custo horario total de execucéo 467,6182

Custo unitario de execucéo 15,4943

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidad Unidade Preco Unitario Custo Unitario

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo |-B 0,10000 kg 10,8850 1,0885

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000 kg 11,6307 4,0707

M2036 Tintg a base de resina acfrl’licg gmulsionada 0,50000 | 22,7951 11,3976

em agua para demarcagao viria

M2044 Tintg a base de rfasina acr[lica‘t’arpulsionada 0,00097 | 22,7951 0.0221
em agua para pré-marcagao viaria

Custo unitario total de material 16,5789

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidad Unidade Custo Unitario

Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 32,0732
E - TEMPO FIXO Codigo Juantidad Unidade Custo Unitari Custo Unitario
Mogy Microesferas refletivas de vidro tipo B - 5914655 00010t 32,4400 0,0032
Caminhao carroceria 15 t
M2ogg Microesferas refletivas de vidro fipo I-A - 544655 0 00035 t 32,4400 0,0114
Caminhao carroceria 15 t
Tinta a base de resina acrilica emulsionada
M2036 em agua para demarcagao viaria - Caminhdo 5914655 0,00080 t 32,4400 0,0260
carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0406
F - MOMENTO DE TRANSPORTE duantidad Unidade N RDPMT P Custo Unitario
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo |-B - 0,00010 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
M2o3g Microesferas refletivas de vidro tipo A - h0035 4 5914449 5914464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
Tinta a base de resina acrilica emulsionada
M2036 em agua para demarcagéo vidria - Caminhao 0,00080 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15t

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 32,11
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA Sergipe
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Producéo da equipe 3,00000 un
5213440 Placa c.ie regulal:nentagao ?m aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - Valores em reais (RS$)
o Utilizacao Custo Horario Custo
A- EQUIPAMENTOS Juantidad Operativanprodutiv  Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 ?f‘;“:\‘/cao carroceria com capacidade de St- 4 550 939 0,70 1472610 56,9907 84,0718
Custo horario total de equipamentos 84,0718
B - MAO DE OBRA Quantidad Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 30,7532 30,7532
P9824 Servente 2,00000 h 19,9284 39,8568
Custo horario total de mao de obra 70,6100
Custo horario total de execugao 154,6818
Custo unitario de execucao 51,5606

Custo do FIC
Custo do FIT

C - MATERIAL

Quantidad Unidade Preco Unitario

Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidad Unidade Custo Unitario

Custo Unitario

5013414 Placa em ago n? 16 galvanizado com

pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéo

0,35994 m?2 554,4900
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EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS SICRO

Custo total de atividades auxiliares

199,5831

Subtotal

251,1437

E - TEMPO FIXO Codigo Juantidad Unidade Custo Unitari

Custo Unitario

Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Juantidad Unidade N RDPMT B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 251,14

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA Sergipe
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Produgéo da equipe
5213464 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -

3,00000 un
Valores em reais (R$)

. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS tidad
Q Juantidad Operativanprodutiv  Produtivo Improdutivo Horario Total

E9687 ?f‘;“:\‘/cao carroceria com capacidade de St- 4 550 939 0,70 1472610 56,9907 84,0718
Custo horario total de equipamentos 84,0718
B - MAO DE OBRA Quantidad Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 30,7532 30,7532
P9824 Servente 2,00000 h 19,9284 39,8568
Custo horario total de mao de obra 70,6100
Custo horario total de execugao 154,6818
Custo unitario de execucao 51,5606

Custo do FIC
Custo do FIT

C - MATERIAL Quantidad Unidade Preco Unitario

Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario

Custo Unitario

Placa em ago n® 16 galvanizado com

5213414 . =~ 0,36000 m2 554,4900 199,6164
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéo

Custo total de atividades auxiliares 199,6164

Subtotal 251,1770

E - TEMPO FIXO Codigo Juantidad Unidade Custo Unitari

Custo Unitario

Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Juantidad Unidade N RDPMT B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 251,18
Obs.
CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA Sergipe
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Produgéo da equipe
5213444 Placa de regulamentacéo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -

3,00000 un
Valores em reais (R$)

. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS tidad
Q Juantidad Operativanprodutiv  Produtivo Improdutivo Horario Total

E9687 ?f‘;“:\‘/cao carroceria com capacidade de St- 4 4550 939 0,70 1472610 56,9907 84,0718
Custo horario total de equipamentos 84,0718
B - MAO DE OBRA Quantidad Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 30,7532 30,7532
P9824 Servente 2,00000 h 19,9284 39,8568
Custo horario total de mao de obra 70,6100
Custo horario total de execugao 154,6818
Custo unitario de execucao 51,5606

Custo do FIC
Custo do FIT

C - MATERIAL Quantidad Unidade Preco Unitario

Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario

Custo Unitario

Placa em ago n?® 16 galvanizado com

5213414 pelicula retrorrefletiva tipo | + S - confecgao

0,36004 m?2 554,4900
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EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS SICRO

Custo total de atividades auxiliares

199,6386

Subtotal

251,1992

E - TEMPO FIXO Codigo Juantidad Unidade Custo Unitari

Custo Unitario

Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE duantidad' Unidade N RDPMT P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 251,20

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRA Sergipe
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Produgéo da equipe
5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e

i =

4,00000 un
Valores em reais (R$)

S Utilizacao Custo Horario Custo

A - EQUIPAMENTOS Juantidad Operativanprodutiv  Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 ?f‘;“:\‘/cao carroceria com capacidade de St- 4 550 939 0,70 1472610 56,9907 84,0718
Custo horario total de equipamentos 84,0718
B - MAO DE OBRA Quantidad Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9808 Carpinteiro 1,00000 h 25,6815 25,6815
P9822 Pintor 0,50000 h 29,9642 14,9821
P9824 Servente 1,00000 h 19,9284 19,9284
Custo horario total de mao de obra 60,5920
Custo horario total de execugao 144,6638
Custo unitario de execucao 36,1660

Custo do FIC
Custo do FIT

C - MATERIAL Quantidad Unidade Preco Unitario

Custo Unitario

Conjunto para fixagéo de placas em ago

M0789 galvanizado composto por barra chata, 0,69700 kg 30,3429
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas

M1662 Sup_orte em madeira de eucalipto tratado - 3,00000 m 13.3007
secdo de 8 x 8 cm

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,25622 | 28,3278

Custo unitario total de material

21,1490

39,9021

7,2581
68,3092

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario

Custo Unitario

Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgao

1106165 em betoneira e langamento manual - areia, 0,00375 m3 398,2400 1,4934
brita e pedra de mdo comerciais
4805750 -Scavacao manual em material de 1* 0,05655  m? 40,7100 2,3022
categoria na profundidade de até 1 m
4815671 eaterro e compactagdo com soquete 0,05280  m® 15,7800 0,8332
vibratério
Custo total de atividades auxiliares 4,6288
Subtotal 109,1040

E - TEMPO FIXO Codigo Juantidad Unidade Custo Unitaric

Custo Unitario

Conjunto para fixagéo de placas em ago
galvanizado composto por barra chata,

MO0789 ) 5914655 0,00070 t 32,4400 0,0227
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhao carroceria 15 t
Suporte em madeira de eucalipto tratado -
M1662 segdo de 8 x 8 cm - Caminhao carroceria 15 5914655 0,01920 t 32,4400 0,6228
t
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhao 5914655 0,00035 t 32,4400 0.0114
carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,6569
F - MOMENTO DE TRANSPORTE duantidad' Unidade N RDPMT 3 Custo Unitario
Conjunto para fixagéo de placas em ago
Mo7gg 9alvanizado composto por barra chata, 0,00070  tkm 5914449 5914464 5914479
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhao carroceria 15 t
Suporte em madeira de eucalipto tratado -
M1662 secao de 8 x 8 cm - Caminh&o carroceria 15 0,01920 tkm 5914449 5914464 5914479
t
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhao 0,00035 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte
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EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

Custo unitario direto total 109,76

Obs.
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ARACAJU/SE

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CcODIGO

DESCRICAO

990100132/EMURB Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &gua - espes

990100133/EMURB

06111/SINAPI
10390/0RSE

990100128/EMURB
990100136/EMURB

990100137 /EMURB

04298 /0RSE

990100135/EMURB

990100134/EMURB

13329/0RSE

02450/0RSE
04813/SINAPI

00158/0ORSE
10492/0RSE
10761 /0RSE
02378/0RSE
00414 /0RSE
02645/0RSE

02788 /0ORSE
00941 /0RSE
01569/0RSE

02436/SINAPI
10517 /0RSE

01213/SINAPI
12773/SINAPI

00436/0RSE

03379/SINAPI

05207/0ORSE

02392/SINAPI
10362/0RSE

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

sura de 0,5 mm (SICRO 5213403)

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em &
gua - espessura de 0,5 mm (SICRO 5213407)

Servente de obras (horista)
Aluguel de banheiro quimico, com limpezas didrias

Equipe Dirigente

Fornecimento e implantacédo de placa de regulamentagcdo em ago, Rl la
do 0,248 m (SICRO 5213444)

Fornecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de sin
alizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO 5216111)
Aluguel de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x 2,40m, equi
pado com Ar condicionado

Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em ago, lado de
0,60 m — pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 5213464)
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,
60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 5213440)

Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservad
o — Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagdo - fornecimento
e instalacgéo

Caminhdo basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalen
te)

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22%*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
Almogo (Participagdo do empregador)

Cesta Basica

Refeigdo - café da manhd ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Vale transporte

Cabo cobre rigido, isolado, l6mm2 - 450/750v / 70°

Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de ener
gia

Caminhdo carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente)

Fardamento com mangas curta
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm — 0,0036 m3/m (angelim, lou
ro)

Eletricista (horista)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Carpinteiro de formas (horista)

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/
h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (s
em conexoes)

Caixa de medicao bi ou trifédsica, em noril (policarbonato)

Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8",
revestida com baixa camada de cobre, sem conector

Caixa pléstica para protegdo de hidrdémetro c/tampa articulada em po
licarbonato

Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate ©50a, tensao maxima de 415 v
Seguro de vida e acidente em grupo
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SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO -
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT

2.885,9000

708,8300

.044,33335475

19,3600
1,0000
33,0000

45,0000

2,0000
12,0000
12,0000

10,0000

0,0000
6,0000

108,19676201
4,78264942
108,19676201
99,48351192
30,0000
1,0000

8,0000
1,59397386
24,1839

8,0000
0,42513248
6,2667
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
4,78264942

12.

19,48
32,11

12,75
669,02
168,28
251,20

109,76

.600,00

251,18
251,14

225,98

66,39
260,00

14,00
175,00
5,00
4,50
14,31
372,76

44,50
193,41
7,19

18,21
300, 00

18,21
100, 91

95,00
88,85
76,99

67,13
12,54

Cod. Empreendimento:

07911

Ref : Dezembro/2023-1

VALOR TOTAL
56.217,33

22.760,53

13.317,76
12.952,23
12.168,28

8.289,60

4.939,20
3.200,00
3.014,16
3.013,68

2.259,80

2.071,48
1.560,00

1.514,75
836,96
540,98
447,68
429,30
372,76

356,00
308,29
173,88

145,72
127,54
114,15
100, 91

95,00
88,85
76,99

67,13
59,97

Moeda : R$

% SI % AC
36,77 36,77
14,98 51,75
8,76 60,51
8,52 69,03
8,01 77,04
5,45 82,49
3,25 85,74
2,11 87,85
1,98 89,83
1,98 91,81
1,49 93,30
1,36 94,66
1,03 95,69
1,00 96,69
0,55 97,24
0,36 97,60
0,29 97,89
0,28 98,17
0,25 98,42
0,23 98,65
0,20 98,85
0,11 98,96
0,10 99,06
0,08 99,14
0,08 99,22
0,07 99,29
0,06 99,35
0,06 99,41
0,05 99,46
0,04 99,50
0,04 99,54

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



ARACAJU/SE

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CODIGO
12893/SINAPI
03331/0ORSE
04750/SINAPI
02685/SINAPI
02711/SINAPI
09813/SINAPI

12892/SINAPI
00420/SINAPI

02696/SINAPI
01209/0RSE
04786/0RSE
10599/0RSE
10596/0ORSE
09856/SINAPI
06995/0RSE
00082/0RSE
01379/SINAPI
05075/SINAPI
06036/SINAPI
34492/SINAPI

02360/0ORSE
01690/0RSE
12895/SINAPI

05240/0RSE
00367/SINAPI

05161/0ORSE
10788 /0RSE
04718/SINAPI

00980/0RSE
04728/0ORSE
01892/SINAPI
01651/0RSE
12894 /SINAPI

07098/SINAPI
04729/0RSE
00378/SINAPI

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

DESCRICAO

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Cabo de cobre nu 16 mm2 - 4AWG

Pedreiro (horista)

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com camara

Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe—-80, de = 20 mm x 2
,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixaca
o de caixa medicao, inclui parafusos e porcas
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,
Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6"

Protetor solar fps 30 com 120ml

d= 1/2"

Protetor auricular

Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m

Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm

Cimento portland composto cp ii-32

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0

e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953
)

Uniao pvc rigido roscavel = 1/2"

Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de =
/2"

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem tran
sporte)

Adaptador pead 20mm x 1/2"

P4 quadrada

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem fret
e

Fita vedacao teflon larg= 1/2"

Talhadeira chata 10"

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto

6culos branco protecédo

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela o
u azul)

Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",
Marreta 1 kg com cabo

Armador (horista)

Bucha aluminio p/eletroduto d=1 "

60mm x 1

agua fria predial
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SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO -
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao

QUANT
0,84883829
0,4322
2,6108
6,0000
0,2086941
6,0000

2,44423882
1,0000

1,4000
4,0000
2,0000

1,9129142

4,78264942
2,8000
6,0000
2,4000

20,4000
0, 9000
1,0000
0,0300

2,0000
2,0000
0,63751676

1,0000
0,07544

2,0000
0,2086941
0,05016

32,0000
0,31304115
4,0000
0,84963829
0,21238428

1,0000
0,10434705
0,1734
2,0000

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

CUSTO UNIT
67,20
114,89
18,21

6,71
189,50
5,20

12,60
30,77

18,21
6,32
12,56
13,00
4,90
7,70
3,51
8,36
0,79
17,04
14,47
450,00

6,54
5,03
14,00

Cod. Empreendimento:

07911

Ref : Dezembro/2023-1

VALOR TOTAL
57,04
49,66
47,55
40,26
SI97E55
31,20

30,80
30,77

25,50
25,28
25,12
24,87
23,44
21,56
21,06
20,06
16,12
15,34
14,47
13,50

13,08
10,06
81,93

8,40
7,70
6,79

6,72
5,82
5,64
5,40
3,87

3,71
8219
3,16
3,110

Moeda : R$
% SI % AC
0,04 99,62
0,03 99,65
0,03 99,68
0,03 99,71
0,03 99,74
0,02 99,76
0,02 99,78
0,02 99,80
0,02 99,82
0,02 99,84
0,02 99,86
0,02 99,88
0,02 99,90
0,01 99,91
0,01 99,92
0,01 99,93
0,01 99,94
0,01 99,95
0,01 99,96
0,01 99,97
0,01 99,98
0,01 99,99
0,01 100,00
0,01 100,01
0,01 100,02
0,01 100,03
0,01 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04
0,00 100,04

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



ARACAJU/SE

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CODIGO
00313/0ORSE
00208/0RSE
04721/SINAPI

02260/0RSE
01347/SINAPI

03398/SINAPI
43132/SINAPI
44535/SINAPI
43130/SINAPI

06313/0ORSE
04509/SINAPI

01784 /0ORSE
05069/SINAPI
39315/SINAPI

11249/0RSE
06193/SINAPI

04676/0RSE
11241 /0RSE
39017/SINAPI

11248/0RSE
05068/SINAPI
11247 /0RSE
11240/0RSE
10579/0RSE
11244/0ORSE
11255/0RSE
11253/0RSE
02692/SINAPI

11256/0RSE
11242 /0RSE
11245/0ORSE
11246/0RSE
11257/0ORSE
11254/0ORSE
11265/0ORSE

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

DESCRICAO

Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 "

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem fret
e

Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar
Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastifi
cado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, p
ara uso em baixa tensao
Arame recozido 16 bwg, d =
mm (0,01 kg/m)

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (dis
ponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2
;11 mm (0,026 kg/m)

Lacre anti-fraude para hidrdmetro em polipropileno

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - br
uta

Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento
*20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

Serra circular eletrica portatil

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, an
gelim ou equivalente da regiao - bruta

Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar

Alicate volt-amperimetro

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)

Serra marmore

1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25

Alicate com isolamento

Chave de fenda chata 30 cm
Martelo com unha

Tarracha para tubos PVC de 1"
Tarracha para tubos PVC de 1/2"
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsion
ada em agua

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"
Chave inglesa 12"

Desempoladeira de madeira 12x22
Escala métrica de bambu

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"
Tarracha para tubos PVC de 3/4"
Martelo de borracha com cabo
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SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO -
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT

2,0000
0,01672

1,0000
0,0351

1,0000
0,0480
0,0300
0,0450

1,0000
0,1632

1,0000
0,0300
0,9600

0,00062667
0,0183

0,1333
0,0016
0,9600

0,00062667
0,0075
0,00026108
0,0016
0,00285334
0,00125334
0,00084
0,00154
0,0060

0,00056
0,0008
0,00182756
0,00182756
0,00056
0,00098
0,00104432

1,15
134,66

2,13
58,43

2,00
30,50
46,26
30,50

0,90
5,45

0,54
17,37
0,35

518,00
17,17

1,99
163,00
0,22

246,00
17,04
327,80
47,69
26,89
48,95
63,00
25,50
7,37

60,00
37,00
11,60
10,22
32,30
22,80
18,75

Cod. Empreendimento:

07911

Ref : Dezembro/2023-1
Moeda : R$

VALOR TOTAL

2,30
2,25

2,13
2,05

0,90
0,89

0,54
0,52
0,34

0,32
0,31

0,27
0,26
0,21

@, 15
0,13
0,09
0,08
0,08
0,06
0,05
0,04
0,04

0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

% SI

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% AC

100,04
100,04

100,04
100,04

100,04
100,04
100,04
100,04

100,04
100,04

100,04
100,04
100,04

100,04
100,04

100,04
100,04
100,04

100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04

100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CODIGO

10282/0RSE
10577/0ORSE
10578 /0RSE
04722 /0RSE
04174/0ORSE
10592/0RSE
10789/0RSE
10790/0RSE
11264/0ORSE
11243/0ORSE
10593/0RSE
10585/0RSE
10586/0ORSE

EQUIPAMENTO: 2.427,95 (1,60%)

(cento e cingquenta e um mil, novecentos e oitenta e trés reais e setenta e dois centavos)

DESCRICAO

Regua de aluminio c¢/ 2,00m (para pedreiro)
Serrote 40cm

Formé&o grande

Colher de pedreiro

ARACAJU/SE

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

Lima chata 12"

Nivel de bolha de madeira
Prumo de face

Marreta de 1/2 kg com cabo
Martelo sem unha

Praio simples 30cm

Arco de serra

Torquesa

MATERIAL: 8.961,85 (5,90%)

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

PESSOAL: 13.653,84 (8,98%)
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SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO -

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

QUANT CUSTO UNIT

0,00052216
0,00062667
0,00125334
0,00104432
0,0013054
0,00014
0,00052216
0,00026108
0,00052216
0,00026108
0,00014
0,00003468
0,00003468

40,80
29,90
15,15
18,80
10, 80
37,24
15, 40
25,95
13,52
28,00
19,57
19,90
36,90

TERCEIRO: 16.880,72 (11,11%)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:

Ref

VALOR TOTAL
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00

07911

1 Dezembro/2023-1
Moeda : R$

% SI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% AC
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04
100,04

OUTROS: 110.059,36 (72,42%)
151.983,72

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento



'''''''''' “ NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo B Cod. Empreendimento: 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO - ARACAJU/SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UNID FORMULA VALOR TOTAL
A ENCARGOS INSTITUCIONAIS 36,80
Al PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S 20,00
A2 SEST S 1,50
A3 SENAT % 1,00
A4 INCRA % 0,20
A5 SEBRAE % 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO % 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO S 3,00
A8 FGTS S 8,00
A9 SECONCI-SE S 0,00
B ENCARGOS TRABALHISTAS 47,44
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO % 17,87
B10 FERIADOS % 3,93
B2 AUXILIO ENFERMIDADE % 0,85
B3 DECIMO-TERCEIRO SALARIO % 10,98
B4 LICENGA PATERNIDADE S 0,06
B5 FALTAS JUSTIFICADAS S 0,73
B6 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI S 1,51
B7 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO S 0,10
B8 FERIAS GOZADAS % 11,37
B9 SALARIO MATERNIDADE % 0,04
c ENCARGOS INDENIZATORIOS 10,41
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO % 4,83
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO S 0,11
c3 FERIAS INDENIZADAS S 2,35
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA S 2,71
c5 INDENIZAGCAO ADICIONAL S 0,41
D INCIDENCIAS OU EFEITOS 17,89
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B % 17,46
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA % 0,43

DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 112,54%

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm



PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo B Cod. Empreendimento: 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARGO - ARACAJU/SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UNID FORMULA VALOR TOTAL
A Encargos Institucionais - Encargos Sociais Basicos 36,80
AQ01 Previdéncia Social - INSS % 20,00
AQ2 SESI % 1,50
AO03 SENAT % 1,00
A04 INCRA % 0,20
A05 SEBRAE % 0,60
A06 Saldrio Educagéo % 2,50
AQ7 Seguro Contra Acidnetes do Trabalho % 3,00
AO8 FGTS % 8,00
A09 SECONCI-SE % 0,00
B Encargos Trabalhistas 18,32
BO1 Auxilio Enfermidade % 0,64
B0O2 Décimo Terceiro salario % 8,33
B03 Licenga Paternidade % 0,04
BO4 Faltas Justidficadas % 0,56
BO5 Acidente de Trabalho % 0,08
BO6 Férias Gozadas % 8,64
BO7 Saldrio Materniadae % 0,03
C Encargos Indenizatdrios 7,92
co1l Aviso Prévio Indenizado % 3,67
c02 Aviso Prévio Trabalhado % 0,09
co3 Férias Indenizadas % 1,79
Cco4 Depésito Rescisdo sem Justa Causa s 2,06
c05 Indernizagdo Adicional % 0,31
D Incidéncias ou Efeitos 7,07
D01 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B % 6,74
D02 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia % 0,33

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,11%

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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COMPOSICAO DO B.D.I. DA OBRA CONFORME ACORDAO 2622/2013-PLENARIO DO TCU

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO -

ARACAJU/SE
PERCENTUAL

SOBRE O CUSTO | PERCENTUAL SOBRE
ITEM DO B.D.I. DIRETO 0 PRECO DE VENDA

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,86

DESPESAS FINANCEIRAS 1,11

RISCO, SEGURO E GARANTIA 0,96
PIS - 0,65
ISSQN - 3,00
COFINS - 3,00

LUCRO LIQUIDO PREVISTO 6,55

PERCENTUAL DO B.D.I. 20,970/0

FORMULA UTILIZADA CONFORME 0S ESTUDOS DO ACORDAO 2622/2013 - PLENARIO DO TCU
BDI = { (1+(AC+R+S+G)) x (1+DF) x (1+L)) / (1-1) } -1




m SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, ,
A st - BAIRRO 17 DE MARCO - ARACAIJU/SE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza Cod. Empreendimento: 07911

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Dezembro/2023- Moeda : R$
1° MES 20 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 48,84| 89.856,04 |51,16| 94.121,99
100 183.978,03
01.01 INSTALAGAO DO CANTEIRO 12,73| 23.414,70 | 0,70 | 1.269,75 | | |
13,43 24.684,45
94, 86% 5,14%
01.01.001 LOCAGAO DE CONTAINER 10,63| 19.539,28 | | | |
10,63 19.539,28
100,00%
01.01.002 LIGAGOES PROVISORIAS 1,42 | 2.605, 67 | | | |
1,42 2.605,67
100,00%
01.01.003 PLACA DA OBRA 0,69 | 1.269,75 0,69 | 1.269,75 | | |
1,38 2.539,50
50,00% 50,00%
01.02 ADMINISTRAGAO LOCAL 3,91 | 7.189,23 4,10 | 7.530,74 | | |
8,01 14.719,97
48,84% 51,16%
01.03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,12 | 215,32 0,11 | 215,32 | | |
0,23 430,64
50,00% 50,00%
01.04 SERVIGOS PRELIMINARES 12,21| 22.562,71 | | | |
12,21 22.562,71
100,00%
01.05 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 19,83| 36.474,08 46,29| 85.106,18 | | |
66,12 121.580,26
30,00% 70,00%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00] 183.978,03| 48, 84 89.856,04] 51, 1¢ 94.121,99
TOTAL ACUMULADO ====>>[100,00| 183.978,03| 48,84 89.856,04[100,00 183.978,03
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA A EXECUCAO DE
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS
DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE
MARCO - ARACAJU/SE.

I- OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a execucdo de
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE
MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO - ARACAJU/SE.

II - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeito e completo acabamento das obras e servigos, a empreiteira se
obriga, sob as responsabilidades legais nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro, a
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

A presenca da Fiscalizacao da EMURB ndo implica a diminui¢do das
responsabilidades acima citadas.

Deverd a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um
profissional (engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA, como responsavel
geral da obra, e um auxiliar como encarregado geral.

As determinacdes da Fiscalizacao da EMURB que devem ser cumpridas nao
implicam corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares,
cabendo a empreiteira promover os ensaios € as providéncias que julgue
indispensaveis a qualidade e a seguranca da obra.

III - MATERIAIS E MAO DE OBRA

Serd de exclusivo critério da Fiscalizacao da EMURB a especificacio
complementar, a apreciacdo e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto
poderd solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessarios,
os quais serdo remunerados conforme planilha orcamentaria. Os ensaios exigidos pela

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60
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Fiscalizagdo da Emurb que ndo estiverem em planilha orcamentédria deverdo ser
remunerados seguindo as mesmas condi¢Oes contratuais e precos de mercado. Os
ensaios poderdo ser substituidos por certificados de ensaios emitidos por Orgios
Oficiais, desde que estes fornecam as principais caracteristicas técnicas que permitam
a Fiscalizacao da EMURB comprovar a qualidade.

Para as obras e servicos que forem contratados caberd a empreiteira fornecer e
conservar equipamento mecanico, ferramentas e equipamentos de protec¢ao individual,
referentes a seguranca e higiene do trabalho, que deverdao ser modernos e eficazes,
aplicar mao-de-obra idonea de modo a reunir em servi¢cos uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure
progresso satisfatorio das obras, bem como obter os materiais em quantidades
suficientes para conclusio das obras no prazo fixado no contrato.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentacio a Fiscalizacio da
EMURB, de todo e qualquer material a serem utilizados na obra, bem como os
catdlogos, mostrudrios, folhetos técnicos, etc. antes de sua aplicacdo, para anélise e
aprovacgdo pela mesma.

A proposi¢do de substituicdo de qualquer material por um similar e sua
aceitacdo ou nao pela Fiscalizacado da EMURB, ndo serd motivo justificado para
atraso na conclusao das obras.

A Fiscalizacio da EMURB ndo tomard conhecimento dos materiais que por
acaso existam no canteiro da obra e ndao tenham sido encaminhados a aprovacao,
podendo inclusive solicitar a empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras,
no prazo de 48 horas ap6s a notificacao fiscal.

IV - INICIO DAS OBRAS

A empreiteira iniciard os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo
contrato, a contar do recebimento da Ordem de Servico fornecida pela EMURB.

V - SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer
acidente no trabalho de execucdo das obras e servigos contratados, sofrido pelos seus
operdrios, usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso
fortuito e danificacdo da obra em constru¢do até definitiva aceitacdo dela pela
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EMURB, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

VI - LICENCAS E FRANQUIAS

A empreiteira € obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes as obras, a seguranga publica e as normas
de seguranca e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro
pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS,
etc.) e taxas de consumo de agua, luz e forca.

A empreiteira € obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, as suas custas, das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras.

O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo habil, pela
empreiteira, e as copias das matriculas em ambos os 6rgdos deverdo ser apresentadas a
Fiscalizacao.

VII - LIVRO DE OCORRENCIAS

Todas as ordens de servicos e comunicacdes da Fiscalizacao da EMURB a
empreiteira ou vice-versa, serdao transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorréncias.

VIII - ESTUDO E~CONFERENCIA PRELIMINAR DE
DOCUMENTACAO

01 - Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacao
de todos os desenhos dos projetos, das especificacdoes e demais documentos
integrantes da documentacgdo técnica fornecida pela EMURB para execucdo da Obra.

02 - Dos resultados desta verificacdo preliminar, a qual serd feita antes da
assinatura do contrato, deverd a empreiteira dar imediata comunicag¢do escrita a
EMURB, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenham sido observados,
inclusive sobre quaisquer transgressoes as normas técnicas, regulamentos ou leis em
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam
trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras.
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ITEM DESCRICAO DO ITEM NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

01 INSTALACAO DO CANTEIRO

01.001 LOCACAO DE CONTAINER

01.001.001 | Locacéao de container - Escritrio com Especificagdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022

01.001.002 | Aluguel de banheiro quimico, com Devera ser executado seguindo a orientagéo da
limpezas diarias Fiscalizagdo da EMURB

01.002 LIGACOES PROVISORIAS

01.002.001 | Ligacado Predial de Agua em Mureta de Especificagdo 1.07.08 do Sistema ORSE da CEHOP
Concreto, Provisoria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta
e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

01.002.002 | Instalacéo provisoria de energia elétrica, Especificacdo 1.06.03 do Sistema ORSE da CEHOP
aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

01.003 PLACA DA OBRA

01.003.001 | Placa de obra em chapa a¢o galvanizado, Especificagdo 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP
instalada - Rev 02_01/2022

02 ADMINISTRACAO LOCAL

02.001 Equipe Dirigente A contratada seré obrigada a ter no canteiro de obras uma

equipe para administracao e apoio a obra, seguindo a
orientacdo da Fiscalizacdo da EMURB

03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

03.001 Caminhao carroc. madeira 4,0t ( 94,0 kw Especificagdo 2.01.09 do Sistema ORSE da CEHOP
ou aquivalente )

04 SERVICOS PRELIMINARES

04.001 Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de Devera ser executado seguindo a orientagao da
entulhos) Fiscalizacdo da EMURB

05 SINALIZACAO HORIZONTAL E
VERTICAL

05.001 Pintura de faixa - tinta base acrilica Especificagao 2.02.03 do Sistema ORSE da CEHOP
emulsionada em agua - espessura de 0,5
mm (SICRO 5213403)

05.002 Pintura de setas e zebrados - tinta base Especificacao 2.02.03 do Sistema ORSE da CEHOP
acrilica emulsionada em agua - espessura
de 0,5 mm (SICRO 5213407)

05.003 Fornecimento e implantagéo de placa de Especificagédo 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP
regulamentacao em aco D = 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (SICRO
5213440)

05.004 Fornecimento e implantagao de placa de Especificagao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP
adverténcia em aco, lado de 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (SICRO
5213464)

05.005 Fornecimento e implantagéo de placa de Especificagcao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP

regulamentagcdo em aco, R1 lado 0,248 m
(SICRO 5213444)

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
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05.006 Fornecimento e implantagcéo de suporte e Especificagcao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP
travessa para placa de sinalizagdo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO
5216111)

05.007 Placa de sinalizacao, dim.: 60 x 80 cm, - Especificagcao 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP

"Estacionamento Reservado -
Deficiente/ldosos", incluso barrote para
fixacao - fornecimento e instalacao

IX - PROJETOS

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos
fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execu¢cdo dos servicos, serao
elaborados unicamente pela empreiteira e deverdo ser apresentados a EMURB para
aprovacao, antes da sua execucdo, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas,
aprovados pelos 6rgdos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverao ser
assinados por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através
de anotac¢do de responsabilidade técnica (A.R.T.).

X - NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

OBSERVACOES FINAIS

OBSERVACAO 1: EM QUALQUER PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS
ESPECIFICACOES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, COMO
TAMBEM DO ORCAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E
RESPECTIVAS ESPECIFICACOES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERAO SER USADOS SIMILARES.

OBSERVACAO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICACf)ES, 0]
ORCAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP AS QUAIS ELE SE REFERE, SAO COMPLEMENTARES
ENTRE SI.

HAVENDO DIS CREPANCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVACAO 2,
DEVERAO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS
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ESPECIFICACOES, COM EXCECAQ DE DISCREPANCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS
SERVICOS DO ORCAMENTO E OS CRITERIOS DE MEDICAQ DAS ESPECIFICACOES DO
SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO,
DEVERAQ SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVICOS DO ORCAMENTO.

OBSERVACAO 3: AS ESPECIFICA(;()ES DO S!STEMA OIESE DA CEI:IOP AS QUAIS
ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERENCIA ESTAO DISPONIVEIS NO SITE
www.cehop.se.gov.br.

OBSERVACAO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS, COM O QUAL
FOI ELABORADO O ORCAMENTO DA OBRA A QUAL ESTE MEMORIAL
DESCRITIVO FAZ REFERENCIA, ESTA DISPONIVEL PARA “DOWNLOAD”
GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM
CD, ATRAVES DE PAGAMENTO A CEHOP( VER INSTRUCOES PARA AQUISICAO NO
MESMO SITE).
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MATRIZ DE RISCO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARGO - ARACAJU/SE

EQUAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO DEFINICAO N:va'é'(‘:gE RESPONSAVEL CLAUSULA
Constatacéo superveniente de necessidade de alteracdes
Erros ou omissoes por parte da das naturezas ou quantidades de servigos, por erros ou =
EMURB nos estudos, documentos insuficiéncias de detalhamento no projeto, que 5 EMURB DAS ALTERAGOES
] y L CONTRATUAIS
e projetos disponibilizados comprovadamente repercuta no aumento dos custos da
Contratada.
I . Necessidade de adequagéo do Projeto por fato =
Solicitago de mudanca do projeto superveniente nao alocado a Contratada, que 2 EMURB DAS ALTERAGOES
pela EMURB CONTRATUAIS
comprovadamente repercuta no aumento dos custos desta.
Mudangas de Projeto de Engenharia por solicitagdo ou requisigdo
Mudancas a pedido de outras de entidades publicas, exceto no caso de necessidade de ) EMURB DAS ALTERAGOES
entidades publicas adaptagdo do Projeto de Engenharia ao contrato ou a legislagdo CONTRATUAIS
em vigor
Mudancas por necessidade de . = . N A
= . ~ R Necessidade de adaptagao do Projeto ao contrato ou a DAS ALTERACOES
alteracao de I_eglslagao aplicada legislagao em vigor. 2 EMURB CONTRATUAIS
vigente.
Erro por parte da Contratada na realizagdo das obras,
causando prejuizos a terceiros e a EMURB, inclusive perda
Erros na execucao dos servicos | de arrecadagdo em decorréncia de atrasos no cronograma 4 CONTRATADA DAS GARANTIAS
de execugao, por necessidade de reconstrucéo parcial ou
total do sistema ou unidade.

Alteracéo do Cronograma de Alteracdo no cronograma de execugéo das obras, ja B
execucao dos servicos, a pedido aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a 8 EMURB DAS ALTERACOES
da EMURB, com alteracéo do circunstancias inesperadas, que comprovadamente CONTRATUAIS

prazo final. repercuta no aumento dos custos da Contratada
Alteracédo do Cronograma a Alteragdo no cronograma de construgéo, ja aprovado, por DAS ALTERACOES
pedido da EMURB SEM alteracédo | iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstancias 4 CONTRATADA
" ) = ) CONTRATUAIS
do prazo final. inesperadas, SEM alteragédo do prazo final.
Roubos ou furtos no local dos Prejuizos gerados por seguranga inadequada no local de DAS
¢ e o o 6 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
SerVIgOS prestagao dos servigos, geranao custos adicionais DA CONTRATADA
Prejuizos gerados por agdo de vandalos no local de prestagdo dos DAS
Vandalismo juizos & pora¢ o prestag 9 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
Servigos, gerando custos adicionais DA CONTRATADA
Seguranga dos trabalhadores da | Prejuizos causados por seguranga inadequada no local dos DAS
Contratada SeIViCos 4 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
° ¢ DA CONTRATADA
Prejuizos causados a terceiros pela Contratada ou seus DAS
Reclamacdes de terceiros qubcontrata dos em virtude da fealiza 50 dos servicos 2 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
¢ < DA CONTRATADA
Mudanga de legislagdo ou Mudanga de legislagao ou regulamentacao externa que REEQUJLI’BRIO
regulamentacao nao ligada ao gausem gumgnto dos Sustos dosgservi 08 a 3 EMURB ECONOMICO-
setor Gos. FINANGEIRO
Mudanga na legislagdo tributaria que aumente custos dos REEQUAILIIBRIO
Mudangas tributarias e e e R 3 EMURB ECONOMICO-
servigos, exceto mudangas nos Impostos sobre a Renda FINANCEIRO
. « . X < . SANGOES, DAS
Gerenmamfnt? n(a’ execct‘.lgao do ([Custos assomaggse;gf;:c; :{J%Lfctlenstfgsde::o inadequados 9 CONTRATADA OBRIGACOES DA
projeto inadequado p CONTRATADA
Atrasos causados por demora ha
obtencao de licencas necessarias | Atrasos causados por demora no atendimento as solicitagdes 8 EMURB DAS ALTERAGCOES
ao inicio dos servicos por do(s) érgdo(s), de responsabilidade da EMURB CONTRATUAIS
responsabilidade da EMURB
Aléa econdmica érdinaria: variagdo dos pregos dos insumos REEQUAILI'BRIO
Variacao dos Custos (materiais, equipamentos e méo de obra) antes da aplicagao 6 CONTRATADA ECONOMICO-
do reajuste FINANCEIRO
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MATRIZ DE RISCO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARGO - ARACAJU/SE

EQUAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO DEFINICAO N:va'é'(‘:gE RESPONSAVEL CLAUSULA
DA RESCISAO
- ) . Contratada apresenta problemas de caixa, o que CONTRATUAL, SANGOES,
Problemas de liquidez financeira impossibilitaria a continuagao dos servigos 10 LU DAS OBRIGAGOES DA

CONTRATADA
Aléa econdmica extraordinaria: alteragao de tributos, fatos REEQUAILI'BRIO

Mudancas em tributos imprevisiveis ou previsiveis, porém com consequéncias 6 EMURB ECONOMICO-
incalculaveis, forga maior, caso fortuito, ou fato do principe FINANCEIRO

Residuos sélidos e efluentes liquidos resultantes das DAS
Residuos e efluentes atividades dos s?arvi o8 4 CONTRATADA | RESPONSABILIDADES
¢ DA CONTRATADA

Variagao de inflagdo em nivel superior ou inferior ao indice REEQUAILI'BRIO

Risco de inflacdao utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros valores 3 CONTRATADA ECONOMICO-
previstos no Contrato para 0 mesmo periodo FINANCEIRO

- ) - DAS OBRIGAGOES DA
Rescisao Risco de rescisao contratual 8 EMURB CONTRATADA
NIVEL DE RISCO| VALOR
BAIXO Até 5
MEDIO| de6a12
ALTO| de13a25
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

DADOS DA OBRA DO PROCESSO EM ANEXO NECESSARIOS PARA
VIABILIZAR LICITACAO DA OBRA

OBJETO DA OBRA: SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS
DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO -
ARACAJU/SE

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

VALOR DO ORCAMENTO: R$ 183.978,03

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — CNPJ. 13.118.245/0001-60 — Tel. (79) 3179-1600 / Fax 3179-1608
CEP 49.097-670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM
VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,
BAIRRO 17 DE MARCO - ARACAJU/SE

EMURB - P ] de Obras e Urbani: =1

Ayanida Augusto Franco, 3340 Ponto Movo Arscaju-SE CNPD ¢ 13.118.245/0001-60 RESUMC DO EMPREENDIMENTCH
I.NFﬁRMAEﬁE DO EMPREENDIMENTC

OMUN GA
oD VALOR UNIT
LA 4 MARGH ARACA 83.978 8 o B 0
Imporia o presents empresndimento a quantia d= VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====2: > 183.578,03
{cento e oltenta e trés mil, novecentos t &5 e 1

ClEISERV.ﬂC}CMJES D EMPREENDIMENTC)

ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO

& Av. Augusto Franco, n°. 3340, bairro Ponto Novo — & (079) 3179-1600
CEP.: 49.097-670 — Aracaju-SE - Email.: emurb @aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Presidente

WANILTON LIMA FERREIRA
Diretor de Obras Publicas

RENAN MOREIRA SANDES
Coordenador de Obras Publicas

EQUIPE TECNICA

ALINE LECIA PRAXEDES DOS SANTOS
CATHERINE VIEIRA BITTENCOURT

ELAINE SANTANA SILVA

LINDINALVA AGUIAR DO NASCIMENTO SANTOS
ROSANA MARQUES ROSENDO

SIMONE POSSARI

Apoio técnico



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

INDICE

- ORCAMENTO

- MEMORIAL DESCRITIVO

5 Av. Augusto Franco, n°. 3340, bairro Ponto Novo — & (079) 3179-1600
CEP.: 49.097-670 — Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60




DECLARACAO

Declaro, para os devidos fins, que os custos unitdrios dos servicos das planilhas
orcamentarias para a obra de SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO
- ARACAJU/SE, total de R$ 183.978,03 referentes ao més de
DEZEMBRO/2023, sio compativeis com os custos do SINAPI — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil, no Estado de
Sergipe, sendo adotados os menores valores entre aqueles do ORSE (Sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe), SICRO e SINAPI. Declaro ainda que a planilha
orcamentdria foi elaborada sem desoneracao, sendo esta op¢do a mais econdmica
para a Administracao.

Aracaju, 31 de janeiro de 2024.

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo — Aracaju — Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608.
e-mail: emurb @aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60




EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60 RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAGOES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07911
Desc Empreendimento; SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARGO - ARACAJU/SE
Prof. Resp.: LINDINALVA NASCIMENTO Prazo de Execucdo: 02 MESES
Operador Resp: Lindinalva Encargo.: CALCULADO 112,5400%
Referéncia: Dezembro/2023-1 B.D.I.: ARBITRADO 20,9700%
COD  NOME E ENDERECO DA OBRA QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL PRECO/M2 (%)
01 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

AV. 0l. AV. 02 , AV. 05 E AV. AMARELA, B. 17 DE MARCO ARACAJU-SE 1 183.978,03 183.978,03 183.978,03 100,00
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====>> 183.978,03

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(cento e oitenta e trés mil, novecentos e setenta e oito reais e trés centavos)

OBSERVAGOES DO EMPREENDIMENTO

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptResumoEmpreendimentoForm



EMURB - Empresa Municipal de Obras e UrbanizagéoSINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO -

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE ARACAJU/SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60
ITEM DESCRICAO

01 SINALIZAQAO HORIZONTAL E VERTICAL

01.01 INSTALAQﬂO DO CANTEIRO

01.01.001 LOCAQﬂO DE CONTAINER

01.01.001.001 Locagao de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.01.001.002 Aluguel de banheiro quimico, com limpezas didrias

01.01.002 LIGAGOES PROVISORIAS

01.01.002.001 Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdéria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémetro, Rede DN 50mm - Rev
03_.10/2022

01.01.002.002 Instalagdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.01.003 PLACA DA OBRA

01.01.003.001 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada — Rev 02_01/2022

01.02 ADMINISTRAGAO LOCAL

01.02.001 Equipe Dirigente

01.03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

01.03.001 Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente )

01.04 SERVIGCOS PRELIMINARES

01.04.001 Limpeza de ruas (varrigdo e remocdo de entulhos)

01.05 SINALIZAQAO HORIZONTAL E VERTICAL

01.05.001 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &gua - espessura de
0,5 mm (SICRO 5213403)

01.05.002 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em &agua -
espessura de 0,5 mm (SICRO 5213407)

01.05.003 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m —
pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 5213440)

01.05.004 Fornecimento e implantagdo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 5213464)

01.05.005 Fornecimento e implantacédo de placa de regulamentagdo em ago, Rl lado 0,248 m
(SICRO 5213444)

01.05.006 Fornecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de sinalizacgéo
em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO 5216111)

01.05.007 Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado -

Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixagdo — fornecimento e instalagéo

Importa o presente orgamento em :
(cento e oitenta e trés mil, novecentos e setenta e oito reais e trés centavos)

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 1

UN

UN

un

m2

un

m2

M2
M2
un
un
un
un

un

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO

QTD

36.391,47

2.885,90
708,83
12,00
12,00
33,00
45,00

10,00

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07911

Ref : Dezembro/2023-1Moeda : R$

PRECO UNIT

1.935,52

809,31

663,87

1.941,80

423,25

14.719,97

53,1813

0,62

23,57
38,84
303,80
303,85
303,88
132,78

273,37

VALOR TOTAL (%)
183.978,03 100,00
24.684,45 13,43
19.539,28 10,63
3.871,04 2,11
15.668,24 8,52
2.605, 67 1,42
663,87 0,36
1.941,80 1,06
2.539,50 1,38
2.539,50 1,38
14.719, 97 8,01
14.719, 97 8,01
430, 64 0,23
430, 64 0,23
22.562,71 12,21
22.562,71 12,21
121.580,26 66,12
68.020,66 36,99
27.530,96 14,98
3.645,60 1,98
3.646,20 1,98
10.028,04 5,45
5.975,10 3,25
2.733,70 1,49
183.978,03

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacgao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO
CNPJ : 13.118.245/0001-60

01

01.
01.
01.

01.
01.
01.

01.

01.
01.

01.
01.
01.
01.

01.
01.
01.
01.

01.

01.

01.

01.

01.

01.

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe

01

01.
01.

01.
01.
01.

01.

01

01.

05.

05.

05.

05.

05.

05.

ITEM

001

001.

001.

002

002.

002.

.003
003.

.001

.001

.001

.001

002

003

005

006

007

001

002

001

002

001

SERVICO

4657 /ORSE

0017 /EMURBS

6096 /ORSE

9416 /ORSE

0051 /ORSE

0015/EMURB5

6191 /ORSE

12507 /ORSE

- ARACAJU/SE

DESCRICAO

SINALIZAQEO HORIZONTAL E VERTICAL

INSTALAGAO DO CANTEIRO

LOCAGAO DE CONTAINER

Locagdo de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x
2,40m - Rev 02_02/2022

Aluguel de banheiro quimico, com limpezas didrias

LIGAGOES PROVISORIAS

Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséri
a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive
Mureta e Hidrémetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022
Instalagdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifas
ica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do med
idor

PLACA DA OBRA

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev
02_01/2022

ADMINISTRAGAO LOCAL
Equipe Dirigente
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente
)
SERVIGCOS PRELIMINARES

Limpeza de ruas (varrigcdo e remogdo de entulhos)
SINALIZAQKO HORIZONTAL E VERTICAL

Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &
gua - espessura de 0,5 mm (SICRO 5213403)

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emuls
ionada em &gua - espessura de 0,5 mm (SICRO 5213407)
Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em
ago D = 0,60 m — pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (S
ICRO 5213440)

Fornecimento e implantagdo de placa de adverténcia em ag
o, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI

(SICRO 5213464)

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentacgdo em
aco, Rl lado 0,248 m (SICRO 5213444)

Fornecimento e implantac¢do de suporte e travessa para p
laca de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (
SICRO 5216111)

Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamen
to Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para
fixagcdo - fornecimento e instalagdo

Pagina 1

UN

un

m2

un

m2

M2

M2

un

un

un

un

QTD

36.391,47

2.885,90

708,83

12,00

12,00

33,00

45,00

10,00

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

1.

12

Ref: Dezembro/2023-1
CUSTO TOTAL

CUSTO UNIT

600,00

669,02

548,79

.605,19

349,88

168,28

44,50

19,48

32,11

251,14

251,18

251,20

109,76

225, 9

151.
.405,49
.152,23
3.

20
16

983,72

200,00

.952,23
.153,98

548,79

.605,19

2.099,28
2.099,28

12.
12

18
18
100

22.

168,28
168,28
356,00
356,00

.559, 65
.559, 65
.494,30
56.

217 ; 33

760,53

.013,68

.014,16

.289,60

.939,20

21259/,:80

Cod. Empreendimento: 07911

Moeda : R$
%
100,00
13,43
10,63
2,11

8,52
1,42
0,36

1,06

1,38
1,38

8,01
8,01
0,23
0,23

12,21
12,21
66,12
316,199

RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacio PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE  SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARGCO Cod. Empreendimento: 07911
CNPJ : 13.118.245/0001-60 - ARACAJU/SE

Ref: Dezembro/2023-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 151.983,72

Importa o presente orcamento em :
(cento e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e trés reals e setenta e dois centavos)

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 2 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE

CNPJ : 13.118.245/0001-60

B PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 07911
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARCO - ARACAIU/SE

VALOR TOTAL

10.981,78
6.490,88
4.490,90
1.186,50
1.186,50

VALOR TOTAL : 12.168,28

ITEM DESCRICAO DO UNID QTD PRAZO CUSTO UNIT
01 PESSOAL

01.002 Engenheiro junior - até 5 anos de experiéncia — mensalista - 40h - Rev 02 més 0,17 2 19.090,83
01.025 Vigia més 1 2 2.245,45
02 ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.001 Encargos complementares da equipe dirigente un 1 1 1.186,50
Asg]gu%%igi‘glmg‘{fe%oarmentgobras de Sergipe Pa’gina]_

LINDINALVA AGUIAR DO
NASCIMENTO SANTOS

Papel: Parte

(CPF 695.263.465-72)

Data: 31/01/2024 16:10:33 -03:00

RptAdmLocalL



		2024-01-31T19:10:33+0000




