EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60
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DESCRICAO
REFORMA SALA DE CINEMA
ADMINISTRAQAO DA OBRA
Equipe Dirigente
Manutengdo do Canteiro
ELABORAQAO DE PROJETOS

Projeto estrutural de ago/aluminio/madeira até 500m? (DECK DE MADEIRA- TABELA
DE HONORARIOS DA CEHOP)

Projeto elétrico de edificag¢des comuns incluindo &reas urbanizadas até 500m?

Projeto de Combate a incéndio com &rea até 750m? (com extintor). Observagédo
Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Projeto de Sonorizagdo ( Tubulagdo) com &rea até 500m?. Observagédo: Area
atendida com equipamentos.

Projeto de Climatizagdo com area até 500m? (Simples). Observagdo: Com
equipamentos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arquitetura
deverd indicar a localizagdo dos condensadores.

Projeto de iluminagdo artistica (luminotécnica) até 500 m?2.
Projeto de Tratamento Actstico. Observacdo: Area contemplada.
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente )
INSTALAGAO DE CANTEIRO

Tapume com telha metdlica. af_03/2024

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Locagdo de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m — Rev
02_02/2022

Ligagdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisdéria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémetro, Rede DN 50mm - Rev
03_.10/2022

Instalagdo provisdéria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

DEMOLIGOES/REMOGOES

Remogdo de carpete

Remogdo de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos
Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
Remogdo de forros de com placas acusticas com reaproveitamento

Remogdo de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
Remogdo de revestimento em mdf

Remogdo de piso em assoalho de madeira

Demoligdo de reboco

Remogdo de ar condicionado tipo Split

Coleta e carga manuais de entulho
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

UN

un

un

un

un

m2

m2

un

m2
un
m2
m2
un
m2
m2
m2
un
m3

QTD

1,00
1,00

65,10
6,00
4,00

279,73
84,00
6,09
102,94
18,00
111, 65
102, 94
88,50
2,00
15,14
4,00

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

18/04/2024
Ref : Novembro/2023-1Moeda : R$

PRECO UNIT
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DESCRICAO
Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m?® (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias

ELEVAGAO
Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco com utilizagdo de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1lRU esp. 12, 5mm,
Instalado sistema lafarge gypsum ou similar

Isolamento acustico ¢/ painel em 14 de vidro e = 25mm (isover—-santa marina
ref psi - 30/25mm ou similar)

Fornecimento e instalacdo de absorvedor acustico linear, em MDF cru,
revestido internamente com 01 camada de 1& de rocha basdltica esp. 25mm,
acabamento em tecido tramado, cor 05, marrom claro de ordem 1777, mdédulos de
5,30 x 2,90m

COBERTURA

Revisdo em cobertura com telha cerdmica tipo colonial, cor clara, 12,
Itabaianinha ou similar, com reposicgdo de 30% do material

INSTALAGOES ELETRICAS

Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede

Revisdo de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede

Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm2?, 450/ 750v / 70°c

Lumindria tipo spot de recuado quadruplo p/ 4 lampadas dicroicas

Lumindria tipo arandela foco duplo led 3W

Balizador para ambiente abertoBalizador Spot Led Embutir Chao Piso Jardim 3w
Fornecimento e instalacgdo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

Fornecimento e Instalacdo de Extintor de Incéndio, P6 Quimico Séco - PQS, ABC
- 12kg

Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portdtil"- Placa E5

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2

Placa de sinalizagdo, saida de emergéncia, fotoluminescente, retangular
24x12cm - S12

ESQUADRIA

Forn. c/ inst. de porta acustico com propriedade corta fogo minina P90,
equipada com barra ante panico, chave, 4 dobradigas com mola, med.
2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada) obra: (
CONSERVATORIO DE MUSICA)

REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO

Forro acustico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em ago, marca "SONEX"
ou similar, instalado
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046
18/04/2024
Ref : Novembro/2023-1Moeda : R$
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Importa o presente orgamento em :
(trezentos e vinte e trés mil, seiscentos e oltenta reais e cinquenta e trés centavos)

DESCRICAO
Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago — 1:6 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm
PAVIMENTGCAO

Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas
duas demdos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do
assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularizacgédo
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 5cm x l4cm com
abertura de encaixes

Imunizagdo de superficies de madeira com aplicagdo de 01 demdo de Jimo Cupim
Incolor ou similar

Fornecimento e aplicacgdo do piso emborrachado da bus preto

PINTURAS E TRATAMENTOS

Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tinta acrilica
convencional
DIVERSOS

Limpeza de poltronas
Recolocagédo das poltronas

Cadeira c/ assento rebativel, em chapa de ago p/ maiores resisténcia,
estrutura tubular galv.fixag¢do no piso, dim. assento = 84x40/encosto = 84x50,
modelo Berlin Obeso c/ apdia bragos, Marca Kango ou similar, inclusive
instalagdo e frete

Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio -
fornecimento e instalagdo. af_11/2021_pe

Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligacgdo de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentacédo
elétrica, conexdes e fixagdes (infraestrutura p/ sistema de climatizagdo vrv)
— fornecimento e instalacgéo

Corrimdo em ago inox @=1 1/2", duplo, h=90cm

Limpeza geral
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REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

18/04/2024

Ref : Novembro/2023-1Moeda : R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
7,91 47,30 0,01
35,93 3.179,81 0,98
74.009,36 22,87

581, 61 48.081,70 14,85
71,79 1.157,25 0,36
16,01 3.941,66 1,22
197,71 20.828,75 6,44
3.726,32 1,15

21,20 3.726,32 1,15
39.463,98 12,19

14,65 1.186, 65 0,37
17,59 1.424,79 0,44
2.234,80 4.469,60 1,38
12.354,56 24.709,12 7,63
69,36 1.734,00 0,54
371,51 5.646,95 1,74
2,78 292,87 0,09
======>> 32368@53
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