
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

Novembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

18/04/2024
REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

(%)
01 REFORMA SALA DE CINEMA 323.680,53 100,00

01.01 24.899,32 7,75ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01.01.001 un 1,00 21.779,70 21.779,70 6,79Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 3.119,62 3.119,62 0,96Manutenção do Canteiro

01.02 18.753,96 5,79ELABORAÇÃO DE PROJETOS

01.02.001 un 1,00 1.690,14 1.690,14 0,52Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m² (DECK DE MADEIRA- TABELA
DE HONORÁRIOS DA CEHOP)

01.02.002 un 1,00 1.690,14 1.690,14 0,52Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas até 500m²

01.02.003 un 1,00 1.690,14 1.690,14 0,52Projeto de Combate a incêndio com área até 750m² (com extintor). Observação :
Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

01.02.004 m² 1,00 1.690,14 1.690,14 0,52Projeto de Sonorização ( Tubulação) com área até 500m². Observação: Área
atendida com equipamentos.

01.02.005 m² 1,00 1.690,14 1.690,14 0,52Projeto de Climatização com área até 500m² (Simples). Observação: Com
equipamentos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arquitetura
deverá indicar a localização dos condensadores.

01.02.006 m² 102,94 26,28 2.705,26 0,84Projeto de iluminação artística (luminotécnica) até 500 m².

01.02.007 m² 102,94 73,81 7.598,00 2,35Projeto de Tratamento Acústico. Observação: Área contemplada.

01.03 434,72 0,13MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.03.001 h 8,00 54,34 434,72 0,13Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente )

01.04 21.477,30 6,63INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

01.04.001 m2 65,10 130,33 8.484,48 2,62Tapume com telha metálica. af_03/2024

01.04.002 m2 6,00 427,13 2.562,78 0,79Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.04.003 mês 4,00 1.953,92 7.815,68 2,41Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.04.004 UN 1,00 664,09 664,09 0,21Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

01.04.005 un 1,00 1.950,27 1.950,27 0,60Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.05 8.435,05 2,58DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

01.05.001 m2 279,73 6,07 1.697,96 0,52Remoção de carpete

01.05.002 un 84,00 20,55 1.726,20 0,53Remoção de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos

01.05.003 m2 6,09 11,66 71,01 0,02Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

01.05.004 m2 102,94 3,15 324,26 0,10Remoção de forros de com placas acusticas com reaproveitamento

01.05.005 un 18,00 2,20 39,60 0,01Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

01.05.006 m2 111,65 12,07 1.347,62 0,42Remoção de revestimento em mdf

01.05.007 m2 102,94 5,06 520,88 0,16Remoção de piso em assoalho de madeira

01.05.008 m2 88,50 10,05 889,43 0,27Demolição de reboco

01.05.009 un 2,00 23,41 46,82 0,01Remoção de ar condicionado tipo Split

01.05.010 m3 15,14 20,20 305,83 0,09Coleta e carga manuais de entulho

01.05.011 un 4,00 366,36 1.465,44 0,45
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18/04/2024
REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

(%)
Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo
máximo de 7 dias

01.06 83.927,88 25,92ELEVAÇÃO

01.06.001 m2 5,98 54,05 323,22 0,10Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.06.002 m 3,00 46,58 139,74 0,04Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos
canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024

01.06.003 m2 175,77 170,97 30.051,40 9,28Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm,
Instalado sistema lafarge gypsum ou similar

01.06.004 m2 175,77 43,16 7.586,23 2,34Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina
ref psi - 30/25mm ou similar)

01.06.005 m2 116,44 393,57 45.827,29 14,16Fornecimento e instalação de absorvedor acústico linear, em MDF cru,
revestido internamente com 01 camada de lã de rocha basáltica esp. 25mm,
acabamento em tecido tramado, cor 05, marrom claro de ordem 1777, módulos de
5,30 x 2,90m

01.07 12.070,00 3,73COBERTURA

01.07.001 m² 100,00 120,70 12.070,00 3,73Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª,
Itabaianinha ou similar, com reposição de 30% do material

01.08 13.704,51 4,23INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.08.001 pt 14,00 100,16 1.402,24 0,43Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede

01.08.002 pt 4,00 200,37 801,48 0,25Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede

01.08.003 m 500,00 8,57 4.285,00 1,32Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

01.08.004 un 9,00 261,76 2.355,84 0,73Luminária tipo spot de recuado quadruplo p/ 4 lampadas dicroicas

01.08.005 un 4,00 229,51 918,04 0,28Luminária tipo arandela foco duplo led 3W

01.08.006 un 48,00 57,12 2.741,76 0,85Balizador para ambiente abertoBalizador Spot Led Embutir Chao Piso Jardim 3w

01.08.007 m 45,00 26,67 1.200,15 0,37Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada  38 x 38 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

01.09 2.087,80 0,64INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

01.09.001 un 4,00 383,10 1.532,40 0,47Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC
- 12kg

01.09.002 un 4,00 70,70 282,80 0,09Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022

01.09.003 un 4,00 19,95 79,80 0,02Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

01.09.004 un 4,00 28,67 114,68 0,04Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

01.09.005 und 4,00 19,53 78,12 0,02Placa de sinalização, saída de emergência, fotoluminescente, retangular
24x12cm - S12

01.10 14.165,92 4,38ESQUADRIA

01.10.001 m2 2,00 7.082,96 14.165,92 4,38Forn. c/ inst. de porta acústico com propriedade corta fogo mínina P90,
equipada com barra ante pânico, chave, 4 dobradiças com mola, med.
2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada)  obra: (
CONSERVÁTORIO DE MÚSICA)

01.11 6.524,41 2,01REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO

01.11.001 m2 30,00 109,91 3.297,30 1,02Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX"
ou similar, instalado
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01.11.002 m2 5,98 7,91 47,30 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado

08/2015

01.11.003 m2 88,50 35,93 3.179,81 0,98Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

01.12 74.009,36 22,87PAVIMENTÇÃO

01.12.001 m2 82,67 581,61 48.081,70 14,85Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas
duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do
assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularização

01.12.002 m 16,12 71,79 1.157,25 0,36Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com
abertura de encaixes

01.12.003 M2 246,20 16,01 3.941,66 1,22Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim
Incolor ou similar

01.12.004 m2 105,35 197,71 20.828,75 6,44Fornecimento e aplicação do piso emborrachado da bus preto

01.13 3.726,32 1,15PINTURAS E TRATAMENTOS

01.13.001 m2 175,77 21,20 3.726,32 1,15Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.14 39.463,98 12,19DIVERSOS

01.14.001 un 81,00 14,65 1.186,65 0,37Limpeza de poltronas

01.14.002 un 81,00 17,59 1.424,79 0,44Recolocação das poltronas

01.14.003 un 2,00 2.234,80 4.469,60 1,38Cadeira c/ assento rebatível, em chapa de aço p/ maiores resistência,
estrutura tubular galv.fixação no piso, dim. assento = 84x40/encosto = 84x50,
modelo Berlin Obeso c/ apóia braços, Marca Kango ou similar, inclusive
instalação e frete

01.14.004 un 2,00 12.354,56 24.709,12 7,63Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio -
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

01.14.005 m 25,00 69,36 1.734,00 0,54Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação
elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv)
- fornecimento e instalação

01.14.006 m 15,20 371,51 5.646,95 1,74Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm

01.14.007 m2 105,35 2,78 292,87 0,09Limpeza geral

323.680,53
(trezentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos)

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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