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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacgao
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

ITEM SERVICO DESCRICAO

01 REFORMA SALA DE CINEMA

01.01 ADMINISTRAQEO DA OBRA

01.01.001 Equipe Dirigente

01.01.002 Manutengdo do Canteiro

01.02 ELABORAGAO DE PROJETOS

01.02.001 Projeto estrutural de aco/aluminio/madeira até 500m? (DE
CK DE MADEIRA- TABELA DE HONORARIOS DA CEHOP)

01.02.002 Projeto elétrico de edificag¢des comuns incluindo areas u
rbanizadas até 500m?2

01.02.003 Projeto de Combate a incéndio com &rea até 750m? (com ex
tintor). Observagdo : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

01.02.004 Projeto de Sgnorizagéo ( Tubulacgdo) com &rea até 500m?2.
Observacdo: Area atendida com equipamentos.

01.02.005 Projeto de Climatizacgdo com area até 500m? (Simples). Ob

servagdo: Com equipamentos tipo split ou aparelho de jan
ela. O projeto de arquitetura deverd indicar a localizag
do dos condensadores.

01.02.006 11494 /0RSE Projeto de iluminagdo artistica (luminotécnica) até 500
m?.

01.02.007 13268/ 0RSE Projeto de Tratamento Actstico. Observacgdo: Area contemp
lada.

01.03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

01.03.001 0015/EMURB5 Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente
)

01.04 INSTALAQKO DE CANTEIRO

01.04.001 98459/SINAPI Tapume com telha metdlica. af_03/2024

01.04.002 0051 /ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev
02_01/2022

01.04.003 4657 /ORSE Locagdo de container - Escritdério com banheiro - 6,20 x
2,40m - Rev 02_02/2022

01.04.004 6096 /ORSE Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséri

a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive
Mureta e Hidrémetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

01.04.005 9416 /0RSE Instalacdo provisdéria de energia elétrica, aerea, trifas
ica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do med
idor

01.05 DEMOLIGOES/REMOGOES

01.05.001 0032 /0ORSE Remogdo de carpete

01.05.002 12166/ 0RSE Remogdo de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas
com parafusos

01.05.003 97644 /SINAPI Remogdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento

af_09/2023

01.05.004 0364 /EMURB5 Remogdo de forros de com placas acusticas com reaproveit
amento

01.05.005 97665/ SINAPI
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

Ref: Novembro/2023-1
CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
265.051,29
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2,58 265,59
1,80 32,40
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacgao

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

CNPJ : 13.118.245/0001-60 18/04/2024
Ref: Novembro/2023-1 Moeda : R$
ITEM SERVICO DESCRICAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
Remogdo de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitam
ento. af_09/2023
01.05.006 0358 /EMURB5 Remocdo de revestimento em mdf m2 111,65 9,88 1.103,10 0,42
01.05.007 4496 /ORSE Remogdo de piso em assoalho de madeira m2 102,94 4,14 426,17 0,16
01.05.008 0017 /ORSE Demoligcdo de reboco m2 88,50 8,23 728,36 0,27
01.05.009 12376/ 0RSE Remogdo de ar condicionado tipo Split un 2,00 19,17 38,34 0,01
01.05.010 0026 /0ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 15,14 16,54 250,42 0,09
01.05.011 13197 /ORSE Locagao de caixa coletora de entulho capacidade 5 m?® (Lo un 4,00 300,00 1.200,00 0,45
cal: Aracaju), prazo maximo de 7 dias
01.06 ELEVAGAO 68.724,88 25,92
01.06.001 0151 /O0RSE Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 5,98 44,26 264,67 0,10
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Re
v.09
01.06.002 93205/SINAPI Cinta de amarracgdo de alvenaria moldada in loco com util m 3,00 38,14 114,42 0,04
izagdo de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2
024
01.06.003 11389 /0RSE Parede de gesso acartonado — Dry-Wall D95/70/60 - chapa m2 175,77 140,00 24.607,80 9,28
1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum o
u similar
01.06.004 1978 /0RSE Isolamento acustico c/ painel em 13 de vidro e = 25mm ( m2 175,77 35,34 6.211,71 2,34
isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)
01.06.005 11826/ 0RSE Fornecimento e instalagdo de absorvedor acustico linear, m2 116,44 322,28 37.526,28 14,16
em MDF cru, revestido internamente com 01 camada de 1la d
e rocha basdltica esp. 25mm, acabamento em tecido tramad
o, cor 05, marrom claro de ordem 1777, mdédulos de 5,30 x
2,90m
01.07 COBERTURA 9.884,00 3,73
01.07.001 0239/EMURB5 Revisdo em cobertura com telha cerdmica tipo colonial, c m? 100,00 98,84 9.884,00 3,73
or clara, 1?2, Itabaianinha ou similar, com reposigdo de
30% do material
01.08 INSTALAGOES ELETRICAS 11.223,27 4,23
01.08.001 0625 /0RSE Revisdo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 14,00 82,02 1.148,28 0,43
01.08.002 0626 /0ORSE Revisdo de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede pt 4,00 164,08 656,32 0,25
01.08.003 3797 /0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?2, 450/ 750v m 500,00 7,02 3.510,00 1,32
/ 70°c
01.08.004 0361 /EMURB5 Lumindria tipo spot de recuado quadruplo p/ 4 lampadas d un 9,00 214,35 1.929,15 0,73
icroicas
01.08.005 0362 /EMURB5 Lumindria tipo arandela foco duplo led 3W un 4,00 187,94 751,76 0,28
01.08.006 0365/EMURB5 Balizador para ambiente abertoBalizador Spot Led Embutir un 48,00 46,77 2.244,96 0,85
Chao Piso Jardim 3w
01.08.007 4536 /0ORSE Fornecimento e instalag¢do de eletrocalha perfurada 38 x m 45,00 21,84 982,80 0,37
38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
01.09 INSTALAQéES DE COMBATE A INCENDIO 1.709, 64 0,64
01.09.001 12315/0ORSE un 4,00 313,71 1.254,84 0,47
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizagdo PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAIU Cod. Empreendimento: 08046
CNPJ : 13.118.245/0001-60 18/04/2024
Ref: Novembro/2023-1 Moeda : R$

ITEM SERVICO DESCRIGAO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %

Fornecimento e Instalacdo de Extintor de Incéndio, P4 Qu
imico Séco - PQS, ABC - 1l2kg

01.09.002 1512 /0ORSE Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 un 4,00 57,89 231,56 0,09

01.09.003 12888/ 0RSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com log un 4,00 16,34 65,36 0,02
otipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5

01.09.004 12884 /ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc un 4,00 23,48 93,92 0,04

, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saida de emergéncia- Placa S2

01.09.005 0216 /EMURB5 Placa de sinalizacgdo, saida de emergéncia, fotoluminesce und 4,00 15,99 63,96 0,02
nte, retangular 24xl12cm - S12

01.10 ESQUADRIA 11.600,00 4,38

01.10.001 13348 /0RSE Forn. c/ inst. de porta acustico com propriedade corta f m2 2,00 5.800,00 11.600,00 4,38

ogo minina P90, equipada com barra ante pénico, chave, 4
dobradigas com mola, med. 2400x2100x100mm (duas folhas d

e 1200mmx2100x100mm cada) obra: ( CONSERVATORIO DE MUSI
CA)
01.11 REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO 5.342,42 2,01
01.11.001 9083 /0ORSE Forro acustico em placas de fibra mineral c/perfil "T" e m2 30,00 90,00 2.700,00 1,02
m ago, marca "SONEX" ou similar, instalado
01.11.002 3310/O0RSE Chapisco em parede com argamassa trag¢o tl - 1:3 (cimento m2 5,98 6,48 38,75 0,01
/ areia) - Revisado 08/2015
01.11.003 13027 /0ORSE Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa trago m2 88,50 29,42 2.603,67 0,98
- 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm
01.12 PAVIMENTGAO 60.603, 95 22,87
01.12.001 11616/0ORSE Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados m2 82,67 476,26 39.372,41 14,85

10 x 2cm, protegidas duas demdos de sparlack cetol deck
semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, e
xclusive camada de concreto e cimentado dwe regularizacga

o

01.12.002 0201 /ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pecga serrad m 16,12 58,79 947,69 0,36
a 5cm x l4cm com abertura de encaixes

01.12.003 3964 /ORSE Imunizagdo de superficies de madeira com aplicagdo de 01 M2 246,20 13,11 3.227,68 1,22
demédo de Jimo Cupim Incolor ou similar

01.12.004 Fornecimento e aplicagdo do piso emborrachado da bus pre m2 105,35 161,90 17.056,17 6,44
to

01.13 PINTURAS E TRATAMENTOS 3.051, 37 1,15

01.13.001 2288 /0ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tint m2 175,77 17,36 3.051, 37 1,15
a acrilica convencional

01.14 DIVERSOS 32.316,22 12,19

01.14.001 Limpeza de poltronas un 81,00 12,00 972,00 0,37

01.14.002 0366 /EMURB5 Recolocagdo das poltronas un 81,00 14,40 1.166,40 0,44

01.14.003 13029 /0RSE Cadeira c/ assento rebativel, em chapa de ag¢o p/ maiores un 2,00 1.830,00 3.660,00 1,38
resisténcia, estrutura tubular galv.fixagdo no piso, dim

assento = 84x40/encosto = 84x50, modelo Berlin Obeso c
/ apdia bragos, Marca Kango ou similar, inclusive instal
acdo e frete
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EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanizacgao

Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU
CNPJ : 13.118.245/0001-60
ITEM SERVICO DESCRICAO
01.14.004 .03266/SINAPI Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, c
iclo frio - fornecimento e instalacgdo. af_11/2021_pe
01.14.005 11782/ 0ORSE Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligacdo de condensa

dor/evaporador, inclusive isolamento térmico elastoméric
o 19mm. multikits, alimentacgdo elétrica, conexdes e fixa

¢des (infraestrutura p/ sistema de climatizagdo vrv) - f
ornecimento e instalacgéo

01.14.006 8759 /0RSE Corrimdo em ago inox @=1 1/2", duplo, h=90cm

01.14.007 2450/ ORSE Limpeza geral

Importa o presente orgamento em :
(duzentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08046

18/04/2024

Ref: Novembro/2023-1 Moeda : R$

CUSTO UNIT CUSTO TOTAL %
10.116,74 20.233,48 7,63
56,80 1.420,00 0,54
304,22 4.624,14 1,74
2,28 240,20 0,09

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 265.051,29
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