
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA SALA DE CINEMA - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU Cod. Empreendimento: 08046

Novembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60 18/04/2024

SERVIÇO %
01 REFORMA SALA DE CINEMA 265.051,29 100,00

01.01 20.389,22ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,75

01.01.001 un 1,00 17.834,67 17.834,67Equipe Dirigente 6,79

01.01.002 un 1,00 2.554,55 2.554,55Manutenção do Canteiro 0,96

01.02 15.356,96ELABORAÇÃO DE PROJETOS 5,79

01.02.001 un 1,00 1.384,00 1.384,00Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m² (DE
CK DE MADEIRA- TABELA DE HONORÁRIOS DA CEHOP)

 0,52

01.02.002 un 1,00 1.384,00 1.384,00Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas u
rbanizadas até 500m²

 0,52

01.02.003 un 1,00 1.384,00 1.384,00Projeto de Combate a incêndio com área até 750m² (com ex
tintor). Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

 0,52

01.02.004 m² 1,00 1.384,00 1.384,00Projeto de Sonorização ( Tubulação) com área até 500m². 
Observação: Área atendida com equipamentos.

 0,52

01.02.005 m² 1,00 1.384,00 1.384,00Projeto de Climatização com área até 500m² (Simples). Ob
servação: Com equipamentos tipo split ou aparelho de jan
ela. O projeto de arquitetura deverá indicar a localizaç
ão dos condensadores.

 0,52

01.02.006 m² 102,94 21,52 2.215,27Projeto de iluminação artística (luminotécnica) até 500 
m².

11494/ORSE 0,84

01.02.007 m² 102,94 60,44 6.221,69Projeto de Tratamento Acústico. Observação: Área contemp
lada.

13268/ORSE 2,35

01.03 356,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,13

01.03.001 h 8,00 44,50 356,00Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente 
)

0015/EMURB5 0,13

01.04 17.586,84INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 6,63

01.04.001 m2 65,10 106,72 6.947,47Tapume com telha metálica. af_03/202498459/SINAPI 2,62

01.04.002 m2 6,00 349,76 2.098,56Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022

0051/ORSE 0,79

01.04.003 mês 4,00 1.600,00 6.400,00Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 
2,40m - Rev 02_02/2022

4657/ORSE 2,41

01.04.004 UN 1,00 543,80 543,80Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri
a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive
Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

6096/ORSE 0,21

01.04.005 un 1,00 1.597,01 1.597,01Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifas
ica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do med
idor

9416/ORSE 0,60

01.05 6.906,52DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 2,58

01.05.001 m2 279,73 4,97 1.390,26Remoção de carpete0032/ORSE 0,52

01.05.002 un 84,00 16,83 1.413,72Remoção de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas
com parafusos

12166/ORSE 0,53

01.05.003 m2 6,09 9,55 58,16Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_09/2023

97644/SINAPI 0,02

01.05.004 m2 102,94 2,58 265,59Remoção de forros de com placas acusticas com reaproveit
amento

0364/EMURB5 0,10

01.05.005 un 18,00 1,80 32,4097665/SINAPI 0,01
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Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitam
ento. af_09/2023

01.05.006 m2 111,65 9,88 1.103,10Remoção de revestimento em mdf0358/EMURB5 0,42

01.05.007 m2 102,94 4,14 426,17Remoção de piso em assoalho de madeira4496/ORSE 0,16

01.05.008 m2 88,50 8,23 728,36Demolição de reboco0017/ORSE 0,27

01.05.009 un 2,00 19,17 38,34Remoção de ar condicionado tipo Split12376/ORSE 0,01

01.05.010 m3 15,14 16,54 250,42Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,09

01.05.011 un 4,00 300,00 1.200,00Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo
cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

13197/ORSE 0,45

01.06 68.724,88ELEVAÇÃO 25,92

01.06.001 m2 5,98 44,26 264,67Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,10

01.06.002 m 3,00 38,14 114,42Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com util
ização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2
024

93205/SINAPI 0,04

01.06.003 m2 175,77 140,00 24.607,80Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 
1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum o
u similar

11389/ORSE 9,28

01.06.004 m2 175,77 35,34 6.211,71Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 25mm (
isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)

1978/ORSE 2,34

01.06.005 m2 116,44 322,28 37.526,28Fornecimento e instalação de absorvedor acústico linear,
em MDF cru, revestido internamente com 01 camada de lã d
e rocha basáltica esp. 25mm, acabamento em tecido tramad
o, cor 05, marrom claro de ordem 1777, módulos de 5,30 x
2,90m

11826/ORSE 14,16

01.07 9.884,00COBERTURA 3,73

01.07.001 m² 100,00 98,84 9.884,00Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, c
or clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 
30% do material

0239/EMURB5 3,73

01.08 11.223,27INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,23

01.08.001 pt 14,00 82,02 1.148,28Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede0625/ORSE 0,43

01.08.002 pt 4,00 164,08 656,32Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede0626/ORSE 0,25

01.08.003 m 500,00 7,02 3.510,00Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3797/ORSE 1,32

01.08.004 un 9,00 214,35 1.929,15Luminária tipo spot de recuado quadruplo p/ 4 lampadas d
icroicas

0361/EMURB5 0,73

01.08.005 un 4,00 187,94 751,76Luminária tipo arandela foco duplo led 3W0362/EMURB5 0,28

01.08.006 un 48,00 46,77 2.244,96Balizador para ambiente abertoBalizador Spot Led Embutir
Chao Piso Jardim 3w

0365/EMURB5 0,85

01.08.007 m 45,00 21,84 982,80Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada  38 x
38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

4536/ORSE 0,37

01.09 1.709,64INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,64

01.09.001 un 4,00 313,71 1.254,8412315/ORSE 0,47
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Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Qu
ímico Sêco - PQS, ABC - 12kg

01.09.002 un 4,00 57,89 231,56Suporte decorativo para extintores - REV 01/20221512/ORSE 0,09

01.09.003 un 4,00 16,34 65,36Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com log
otipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5

12888/ORSE 0,02

01.09.004 un 4,00 23,48 93,92Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) d
e saída de emergência- Placa S2

12884/ORSE 0,04

01.09.005 und 4,00 15,99 63,96Placa de sinalização, saída de emergência, fotoluminesce
nte, retangular 24x12cm - S12

0216/EMURB5 0,02

01.10 11.600,00ESQUADRIA 4,38

01.10.001 m2 2,00 5.800,00 11.600,00Forn. c/ inst. de porta acústico com propriedade corta f
ogo mínina P90, equipada com barra ante pânico, chave, 4
dobradiças com mola, med. 2400x2100x100mm (duas folhas d
e 1200mmx2100x100mm cada)  obra: ( CONSERVÁTORIO DE MÚSI
CA)

13348/ORSE 4,38

01.11 5.342,42REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO 2,01

01.11.001 m2 30,00 90,00 2.700,00Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" e
m aço, marca "SONEX" ou similar, instalado

9083/ORSE 1,02

01.11.002 m2 5,98 6,48 38,75Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,01

01.11.003 m2 88,50 29,42 2.603,67Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
- 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm

13027/ORSE 0,98

01.12 60.603,95PAVIMENTÇÃO 22,87

01.12.001 m2 82,67 476,26 39.372,41Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados
10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck 
semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, e
xclusive camada de concreto e cimentado dwe regularizaçã
o

11616/ORSE 14,85

01.12.002 m 16,12 58,79 947,69Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a 5cm x 14cm com abertura de encaixes

0201/ORSE 0,36

01.12.003 M2 246,20 13,11 3.227,68Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de Jimo Cupim Incolor ou similar

3964/ORSE 1,22

01.12.004 m2 105,35 161,90 17.056,17Fornecimento e aplicação do piso emborrachado da bus pre
to

 6,44

01.13 3.051,37PINTURAS E TRATAMENTOS 1,15

01.13.001 m2 175,77 17,36 3.051,37Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tint
a acrílica convencional

2288/ORSE 1,15

01.14 32.316,22DIVERSOS 12,19

01.14.001 un 81,00 12,00 972,00Limpeza de poltronas 0,37

01.14.002 un 81,00 14,40 1.166,40Recolocação das poltronas0366/EMURB5 0,44

01.14.003 un 2,00 1.830,00 3.660,00Cadeira c/ assento rebatível, em chapa de aço p/ maiores
resistência, estrutura tubular galv.fixação no piso, dim
. assento = 84x40/encosto = 84x50, modelo Berlin Obeso c
/ apóia braços, Marca Kango ou similar, inclusive instal
ação e frete

13029/ORSE 1,38
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01.14.004 un 2,00 10.116,74 20.233,48Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, c

iclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe
103266/SINAPI 7,63

01.14.005 m 25,00 56,80 1.420,00Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensa
dor/evaporador, inclusive isolamento térmico elastoméric
o 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixa
ções (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - f
ornecimento e instalação

11782/ORSE 0,54

01.14.006 m 15,20 304,22 4.624,14Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm8759/ORSE 1,74

01.14.007 m2 105,35 2,28 240,20Limpeza geral2450/ORSE 0,09

265.051,29
(duzentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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